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Seznam zkratek 
 
 

AH Automatické hradlo 

ATÚ Automatická telefonní ústředna 

ASHS Autonomní samohasící systém 

AVV Automatické vedení vlaku 

BTS Základnová vysílací stanice 

CDP Centrální dispečerské stanoviště 

ČD České dráhy, a.s. 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DK Dálkový kabel (sdělovací) 

DOK Dálkový optický kabel (sdělovací) 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT Dálková řídící technika 

ED Elektrodispečink 

EOV Elektrický ohřev výměn (výhybek) 

EPS Elektronická požární signalizace 

ETCS L2 Evropský vlakový zabezpečovač úroveň 2 

EVL Evropsky významná lokalita 

EZS Elektronický zabezpečovací systém 

GSM-R Mobilní síť pro železnici 

CHOPAV Chráněná oblast akumulace podzemních vod 

IPO  Individuální protihluková opatření 

ISC Informační systém pro cestující 

ITZ Integrované telefonní zařízení 

JMK Jihomoravský kraj 

JOP Jednotné obslužné pracoviště  

KO Kolejový obvod 

KÚ Krajský úřad 

LDP Lokální detekce požáru 

MK Místní kabelizace (sdělovací) 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MP Mostní průřez 

MRS Místní radiová síť 

MRTS Místní radiová technologická síť 

MÚ Městský úřad 
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MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NZ Náhradní zdroj el. energie 

OÚ Obecní úřad 

Odb. Odbočka 

PHS Protihluková stěna 

PKO Protikorozní ochrana 

PS Provozní soubor 

PZS Přejezdové zařízení světelné 

PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 

PUPFL Pozemky plnící funkci lesa 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

RD Releový domek 

RDD Rozvaděč dálkové diagnostiky 

REOV Rozvaděč elektrického ohřevu výměn (výhybek) 

RZZ Releové zabezpečovací zařízení 

SO  Stavební objekt 

SKŘ Skříň kontroly řízení 

SÚ Stávající ústředna 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TK Temeno kolejnice, popř. traťový kabel (sdělovací) 

TRS Traťový radiový systém 

TS Trafostanice 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VB Výpravní budova 

VKP Významný krajinný prvek 

VÚD Typ přejezdové zabezpečovací zařízení 

zast. Železniční zastávka 

ZKPP Zesílená konstrukce pražcového podloží 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZZ Zabezpečovací zařízení 

ŽB Železobeton 

ŽDC Železniční dopravní cesta 

ZPDP Zařízeno pro detekci požáru 

žst. Železniční stanice 
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A.1.  Identifikační údaje  

A.1.1.  Údaje o stavbě 

 

a. Název stavby : Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC 

Dokumentace pro stavební povolení 

b. Místo stavby:  

 

              Kraj: Jihomoravský kraj  

 

              Okres: Brno-město, Brno-venkov, Blansko 

 

              Katastrální území: Maloměřice, Obřany, Kanice, Bílovice nad Svitavou, Babice nad 

Svitavou, Adamov 

  

 TÚ: 2002 Brno hl. n. (mimo) – Česká Třebová (mimo) 

 DÚ stávající: 06 km 161,685 – km 170,869, D1 km 170,869 – km 171,888 

 DÚ nový: 06 km 161,685 – km 166,041, P1 km 166,041 – km 166,292,    

30 km 166,292 – km 170,869, D1 km 170,869 – km 171,888 

 TTP: č.326A – trať Odb. Brno-Židenice – Česká Třebová 

 Dle knižního jízdního řádu: č.260 – trať Brno – Česká Třebová 

 Dle prohlášení o dráze: 740 00 

 

                                                            

   Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5, odst.1 v platném znění je stavba dráhy veřejně 

prospěšná. 

 

c. Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je komplexní rekonstrukce nástupišť v zastávkách Bílovice nad 

Svitavou a Babice nad Svitavou. Dále v mezistaničním úseku Brno-Maloměřice St.6 – Adamov je to 

celková rekonstrukce kolejového svršku a částečně spodku a vybraných inženýrských objektů dráze 

přilehlých jako trakční vedení, mosty, tunely, zdi a sanace skalních zářezů. Nedílnou částí 

dokumentace je vybudování odb. Svitava přibližně v půlce mezistaničního úseku. Odb. Svitava 

přispěje ke větší kapacitě úseku. Rekonstrukce zasáhne také provozní soubory např. informační, 

rozhlasové a kamerové systémy. Výsledkem bude zkrácení jízdních dob regionálních, mezistátních a 

nákladních vlaků a zlepšení bezpečnosti a komfortu cestujících. 

 

d. Širší vztahy 

Stavba Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC je stavbou krajského a celostátního významu. 

Význam stavby spočívá v zachování provozuschopnosti traťového úseku, který je součástí důležitého 

1. tranzitního koridoru a mezinárodních koridorů RFC 5 a RFC 7. Trať je zároveň začleněna do 

mezinárodní sítě TEN-T. 
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A.1.2.  Údaje o stavebníkovi 

Zadavatel :    Správa železnic, státní organizace 

  Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Město 

                       IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

 

Organizační jednotka :  Stavební správa východ se sídlem v Olomouci 

                       Nerudova 1, 772 58 Olomouc        

 

Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody 12,                              

110 15 Praha 1 

A.1.3.  Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název: Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD "Brno-Maloměřice 

St.6 - Adamov, BC" 

 

Společník 1 (vedoucí společník): SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26, 611 36 Brno 

IČ:  44960417 

DIČ: CZ44960417 

Společník 2:    PRODEX spol. s r.o., organizační složka 

V Olšinách 2300/75 

IČ:  01761200 

DIČ:  CZ683286704 

 

Hlavní projektanti za jednotlivé profese:  

 
Hlavní inženýr projektu: 

Ing. Martin Mráz, č. autorizace 1004931, obor ID00 (dopravní stavby) 

Zástupce hlavního inženýra projektu: 

Ing. Pavol Pukluš, č. autorizace 1006801, obor ID00 (dopravní stavby) 

 

Specialisté jednotlivých částí dokumentace:   

Železniční svršek a spodek:  

Ing. Pavol Pukluš, č. autorizace 1006801, obor ID00 (dopravní stavby) 

Mosty a inženýrské konstrukce: 

Ing. Radomír Hanák, č. autorizace 1004457, obor IM00 (mosty a inženýrské konstrukce) 

Pozemní komunikace : 

Bronislav Urbánek, č. autorizace 1006477 obor TD02 (dopravní stavby) 

Pozemní objekty: 

Ing. Stanislav Kašpárek, č. autorizace 1000612, obor IP00 (pozemní stavby) 

Sdělovací zařízení: 

Ing. Josef Naništa, č. autorizace 1000472, obor IT00 (technologická zařízení staveb) 
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Silnoproud:     

Ing. Jan Zářecký, č. autorizace 1004880, obor IT00 (technologická zařízení staveb) 

 

Trakční vedení:     

Ing. Jiří Pelc, č. autorizace 1004337 obor IT00 (technologická zařízení staveb) 

Inženýrské sítě – vodovody, kanalizace : 

Ing. Bohdan Plch č. autorizace 1004094 obor IV00, TE02 

Inženýrské sítě – plynovody : 

Ing. Bohdan Plch č. autorizace 1004094 obor IV00, TE02 

Geotechnik:     

Ing. Tomáš Chytil, č. autorizace 1005469, obor IG00 (geotechnika) 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Ing. Olga Veselá, č. autorizace 1000605, obor IH00 požární bezpečnost staveb 

Geodetická dokumentace: 

Ing. Jan Klecker, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – č. 

4342/1995-12 

POV, BOZP:  

Ing. Josef Ferenc, č. autorizace 1000843, obor ID00 (dopravní stavby), Osvědčení k činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi reg. č.: TACZ/034/KOO/2019. 

Životní prostředí: 

Mgr. Gabriela Růžičková 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Část PD Číslo PS, SO Název PS, SO 

D.1   Techonologická část 

D.1.1    Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

D.1.1.1.1 PS 01-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 

D.1.1.1.2 PS 03-28-02.1 Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS 

D.1.1.1.3 PS 03-28-02.3 Odb. Svitava, AVV 

D.1.1.1.4 PS 05-28-01.1 Žst. Adamov, úprava SZZ 

D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

D.1.1.2.1 PS 02-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS 

D.1.1.2.2 PS 02-28-02.1 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, úprava AVV 

D.1.1.2.3 PS 04-28-03.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS 

D.1.1.2.4 PS 04-28-03.2 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV 

D.1.1.5   Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV 

D.1.1.5.1 PS 90-28-01 Úprava RBC na CDP Přerov 

      

D.1.2   Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1   Rozhlasové zařízení 

D.1.2.1.1 PS 02-14-04 Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 

D.1.2.1.2 PS 04-14-04 Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2   Integrovaná telekomunikační zařízení 

D.1.2.2.1 PS 90-14-02 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení  

D.1.2.3   Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

D.1.2.3.1 PS 02-14-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP 

D.1.2.3.2 PS 04-14-03 Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP 

D.1.2.3.3 PS 03-14-02 Odb. Svitava, EZS a LDP 

D.1.2.3.4 PS 03-14-03 Odb. Svitava, ASHZ 

D.1.2.4   Dálkový kabel 

D.1.2.4.1 PS 02-14-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK 

D.1.2.4.2 PS 04-14-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK 

D.1.2.4.3 PS 90-14-01 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK 

D.1.2.5   Informační systém pro cestující 

D.1.2.5.1 PS 02-14-05 Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení 

D.1.2.5.2 PS 04-14-05 Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízen 

D.1.2.6   Jiné sdělovací zařízení 

D.1.2.6.1 PS 02-14-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení 

D.1.2.6.2 PS 04-14-02 Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení 

D.1.2.6.3 PS 03-14-01 Odb. Svitava, sdělovací zařízení 

D.1.2.6.4 PS 02-14-06 Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém 

D.1.2.6.5 PS 04-14-06 Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém 

D.1.2.6.6 PS 90-14-03 ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC  

      

D.1.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.3.1   Dispečerská řídící technika (DŘT) 

D.1.3.1.1 PS 01-05-01 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 

D.1.3.1.2 PS 01-05-02 Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT 
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D.1.3.1.3 PS 02-05-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT 

D.1.3.1.4 PS 03-05-01 Odb. Svitava, zařízení DŘT 

D.1.3.1.5 PS 90-05-01 Doplnění řídicího systému na ED Brno 

D.1.3.5   Technologie transformačních stanic vn/nn 

D.1.3.5.1 PS 01-08-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4 

D.1.3.5.2 PS 02-08-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV 

D.1.3.5.3 PS 03-08-01 Odb. Svitava, STS 6kV 

D.1.3.5.4 PS 03-13-01 Odb. Svitava, TS 25/0,4kV 

D.1.3.5.5 PS 90-08-01 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV 

D.1.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 

D.1.3.7.1 PS 03-07-01 Odb. Svitava, rozvodna nn 

D.1.3.9   Dálková diagnostika TSŽDC 

D.1.3.9.1 PS 90-05-02 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DDTS ŽDC  

      

D.2   Stavební část 

D.2.1   Inženýrské objekty 

D.2.1.1 
 

Kolejový svršek 

D.2.1.1.1 SO 02-17-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek 

D.2.1.1.1.1 SO 02-17-01.01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné podbití 

D.2.1.1.2 SO 03-17-01 Odb. Svitava, železniční svršek 

D.2.1.1.2.1 SO 03-17-01.01 Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití 

D.2.1.1.3 SO 04-17-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 

D.2.1.1.3.1 SO 04-17-01.01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek, závěrečné podbití 

D.2.1.1.4 SO 90-17-01 Výstroj trati 

D.2.1.2 
 

Kolejový spodek 

D.2.1.2.1 SO 02-16-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek 

D.2.1.2.2 SO 03-16-01 Odb. Svitava, železniční spodek 

D.2.1.2.3 SO 04-16-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek 

D.2.1.2.3.1 SO 04-16-01.01 Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435 

D.2.1.3   Nástupiště 

D.2.1.3.1 SO 02-16-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště 

D.2.1.3.2 SO 04-16-02 Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště 

D.2.1.5   Mosty, propustky a zdi 

D.2.1.5.1   Mosty a propustky 

D.2.1.5.1.1 SO 02-19-01 Propustek v km 162,159 

D.2.1.5.1.2 SO 02-19-02 Propustek v km 162,461 

D.2.1.5.1.3 SO 02-19-03 Propustek v km 162,700 

D.2.1.5.1.4 SO 02-19-04 Propustek v km 163,544 

D.2.1.5.1.5 SO 02-19-05 Podchod v km 164,369 

D.2.1.5.1.6 SO 02-19-06 Propustek v km 165,117 

D.2.1.5.1.7 SO 02-19-07 Propustek v km 165,308 

D.2.1.5.1.8 SO 02-19-08 Most v km 165,528 

D.2.1.5.1.9 SO 02-19-09 Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov 

D.2.1.5.1.10 SO 02-19-10 
Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – 
Adamov 

D.2.1.5.1.10.1 SO 02-19-10.01 Návěstní krakorec v km 164,509 

D.2.1.5.1.11 SO 03-19-01 Most v km 166,003 

D.2.1.5.1.12 SO 03-19-02 Most v km 166,320 

D.2.1.5.1.13 SO 03-19-03 Propustek v km 166,438 

D.2.1.5.1.14 SO 04-19-01 Most v km 166,829 
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D.2.1.5.1.15 SO 04-19-02 Most v km 167,243 

D.2.1.5.1.16 SO 04-19-03 Propustek v km 167,552 

D.2.1.5.1.17 SO 04-19-04 Propustek v km 168,284 

D.2.1.5.1.18 SO 04-19-05 Propustek v km 169,061 

D.2.1.5.1.19 SO 04-19-06 Propustek v km 169,468 

D.2.1.5.1.20 SO 04-19-07 Most v km 169,796 

D.2.1.5.1.20.1 SO 04-19-07.01 Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem 

D.2.1.5.1.21 SO 04-19-08 Most v km 170,052 

D.2.1.5.1.21.1 SO 04-19-08.01 Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem 

D.2.1.5.1.22 SO 04-19-09 Most v km 170,533 

D.2.1.5.1.23 SO 04-19-10 Propustek v km 170,690 

D.2.1.5.1.24 SO 04-19-11 Návěstní krakorec v km 170,358 

D.2.1.5.2   Zdi 

D.2.1.5.2.1 SO 02-19-30 Opěrná zeď od km 162,591 do km 162,726 

D.2.1.5.2.2 SO 02-19-31 Opěrná zeď od km 164,293 do km 164,457 

D.2.1.5.2.3 SO 02-19-32 Nové opěrné zdi od km 164,372 do km 164,457 

D.2.1.5.2.4 SO 02-19-33 Opěrná zeď od km 164,788 do km 164,931 

D.2.1.5.2.5 SO 02-19-34 Opěrná zeď od km 165,035 do km 165,481 

D.2.1.5.2.6 SO 02-19-35 Zárubní zeď od km 165,664 do km 165,945 

D.2.1.5.2.7 SO 03-19-30 Nová opěrná zeď od km 166,020 do km 166,330 

D.2.1.5.2.8 SO 04-19-30 Zárubní zeď od km 167,096 do km 167,211 

D.2.1.5.2.9 SO 04-19-31 Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480 

D.2.1.5.2.10 SO 04-19-32 Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261 

D.2.1.5.2.11 SO 04-19-33 Zárubní zeď od km 168,919 do km 169,087 

D.2.1.5.2.12 SO 04-19-34 Zárubní zeď od km 169,558 do km 169,738 

D.2.1.5.2.13 SO 04-19-35 Obkladní zeď od km 169,852 do km 169,958 

D.2.1.5.2.14 SO 04-19-36 Zárubní zeď od km 170,261 do km 170,329 

D.2.1.5.2.15 SO 04-19-37 Zárubní zeď od km 170,329 do km 170,348 

D.2.1.5.2.16 SO 04-19-38 Zárubní zeď od km 170,348 do km 170,426 

D.2.1.5.2.17 SO 04-19-39 Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675 

D.2.1.5.2.18 SO 04-19-40 Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890 

D.2.1.5.3   Skalní svahy zářezů 

D.2.1.5.3.1 SO 02-19-50 
od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé 
straně u koleje č.1) 

D.2.1.5.3.2 SO 02-19-51 od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) 

D.2.1.5.3.3 SO 02-19-52 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů 

D.2.1.5.3.4 SO 03-19-50 Odb. Svitava, úpravy skalních svahů 

D.2.1.5.3.5 SO 04-19-50 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úpravy skalních svahů 

D.2.1.6   Ostatní inženýrské objekty 

D.2.1.6.1   Přeložky sdělovacích zařízení 

D.2.1.6.1.1 SO 90-14-01 t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 

D.2.1.6.1.2 SO 90-14-02 
t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD 
Telematika 

D.2.1.6.1.3 SO 90-14-03 
t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích 
operátorů 

D.2.1.6.2   Přeložky silnoproudých zařízení 

D.2.1.6.2.1 SO 02-06-41 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO 

D.2.1.6.2.2 SO 05-06-41 Žst. Adamov, úprava VO 

D.2.1.7   Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

D.2.1.7.1   Plynovody 
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D.2.1.7.1.1 SO 02-21-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET 

D.2.1.7.2   Vodovody a kanalizace 

D.2.1.7.2.1 SO 02-22-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900 

D.2.1.7.2.2 SO 02-22-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu 

D.2.1.7.2.3 SO 02-27-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty 

D.2.1.7.2.4 SO 02-27-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace 

D.2.1.7.2.5 SO 04-22-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK 

D.2.1.7.2.6 SO 04-27-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK 

D.2.1.7.2.6.1 SO 04-27-01.01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova 

D.2.1.7.2.7 SO 90-22-01 Ochrana Březovského vodovodu 

D.2.1.8   Železniční tunely  

D.2.1.8.1 SO 02-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č 1 s e. č. 205 

D.2.1.8.1.1 SO 02-29-01.01 Zeď u portálu Blanenského tunelu č.1 

D.2.1.8.2 SO 02-29-02 Dvojkolejný tunel Blanenský č 2 s e. č. 206 

D.2.1.8.2.1 SO 02-29-02.01 Skalní svahy u Blanenského tunelu č.2 

D.2.1.8.3 SO 04-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207 

D.2.1.8.3.1 SO 04-29-01.01 Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3  

D.2.1.8.4 SO 04-29-02 Dvojkolejný tunel Blanenský č 4 s e. č. 208 

D.2.1.9   Pozemní komunikace 

D.2.1.9.1 SO 02-18-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací 

D.2.1.9.2 SO 03-18-01 Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace 

D.2.1.9.2.1 SO 03-18-01.01 Silniční propustek v km 0,085 

D.2.1.9.3 SO 04-18-01 Úprava ulice Hybešova Adamov 

D.2.1.10   Kabelovody, kolektory 

D.2.1.10.1 SO 02-15-10 Zast. Bílovice nad Svitavou, kabelovod 

D.2.1.11   Protihlukové opatření 

D.2.1.11.1 SO 90-33-01 Bílovice nad Svitavou, PHS 

D.2.1.11.2 SO 90-33-02 Adamov, PHS 

      

D.2.2   Pozemní stavební objekty 
D.2.2.1   Pozemní objekty budov 

D.2.2.1.1 SO 01-15-01 Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 

D.2.2.1.2 SO 02-15-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy 

D.2.2.1.3 SO 03-15-01 Odb. Svitava, technologická budova 

D.2.2.1.4 SO 03-15-02 Odb. Svitava, usazení TS 25/0,4kV 

D.2.2.1.5 SO 04-15-01 Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky 

D.2.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.2.1 SO 02-15-20 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje 

D.2.2.2.2 SO 02-15-21 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu 

D.2.2.2.3 SO 04-15-20 Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje 

D.2.2.3   Individuální protihluková opatření 

D.2.2.3.1 SO 90-15-01 t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov (celý traťový úsek), IPO 

D.2.2.4   Orientační systém 

D.2.2.4.1 SO 02-15-22 Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém 

D.2.2.4.2 SO 04-15-21 Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém 

      

D.2.3   Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1   Trakční vedení 

D.2.3.1.1 SO 01-01-01 Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení 

D.2.3.1.3 SO 02-01-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení 



Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC                                                                                                                    A. Průvodní zpráva 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

11 

 

D.2.3.1.4 SO 02-01-03 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 

D.2.3.1.5 SO 03-01-01 Odb. Svitava, trakční vedení 

D.2.3.1.6 SO 03-01-03 Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 

D.2.3.1.7 SO 04-01-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení 

D.2.3.1.8 SO 04-01-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 

D.2.3.1.9 SO 05-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení 

D.2.3.1.10 SO 05-01-03 Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 

D.2.3.4   Elektrický ohřev výměn (EOV) 

D.2.3.4.1 SO 03-06-01 Odb. Svitava, EOV 

D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.6.1 SO 01-06-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO 

D.2.3.6.2 SO 01-12-01 Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV 

D.2.3.6.3 SO 02-06-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 

D.2.3.6.4 SO 02-06-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů 

D.2.3.6.5 SO 02-12-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV 

D.2.3.6.6 SO 03-06-02 Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn 

D.2.3.6.7 SO 03-06-03 Odb. Svitava, DOÚO 

D.2.3.6.8 SO 04-06-01 Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 

D.2.3.6.9 SO 04-06-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 

D.2.3.6.10 SO 04-12-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV 

D.2.3.6.11 SO 05-06-01 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 

D.2.3.7   Ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.7.1 SO 01-01-02 Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.7.2 SO 02-01-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.7.3 SO 03-01-02 Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.7.4 SO 04-01-04 Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.7.5 SO 05-01-02 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.8   Vnější uzemnění 

D.2.3.8.1 SO 03-06-04 Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy 

D.2.3.8.2 SO 03-06-05 Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV 

      

D.2.4   Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1   Příprava území a kácení 

D.2.4.1.1 SO 90-00-01 Vegetační úpravy a kácení 

D.2.4.1.1.1 SO 90-00-01.01 Kácení lesní zeleně 

A.3   Seznam vstupních podkladů 

1) Zadávací dokumentace SŽDC, Stav.správa východ se sídlem v Olomouci 

2) Záměr projektu Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC 

3) Dokumentace pro územní řízení Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC 

4) Geodetické zaměření zájmového prostoru, SUDOP BRNO, spol. s r.o.  

5) Geotechnický průzkum, GEOTEC GS a.s., Praha, 2018-2019 

6) Základní mapa ČR 1:10 000 (státní mapové dílo v digitální podobě) 

7) Závěry z porad a vyjádření k dokumentaci 

8) Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 

9) Zákony, vyhlášky, ČSN a dokumenty Správy železnic, státní organizace: předpisy, TNŽ a TKP 

platné v době zpracování dokumentace 

10) Vyjádření dotčených organizací a vlastníků stávajících inženýrských sítí ke stavbě 

                       V Brně     05/2020                                              Ing. Pavol Pukluš 
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