

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 16653/2017-SZDC-SSZ-VZ-DUP

Vyřizuje: Petr Dušek

Telefon: +420 972 244 713

Mobil: +420 729 994 040

E-mail: dusekp@szdc.cz

Datum: 13. 07. 2017

„Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách - Višňová“ (P+R)**Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 „zákon“ je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto podlimitní veřejnou zakázku, v souladu s ustanovením § 158 odst. 1, nezadává v zadávacím řízení podle „zákon“. Odpovídáme na dotazy účastníka:

Dotaz č.1:

Výkazy výměr pro PS 01, PS 11, PS 12, PS 13, SO 01 a SO 03 neobsahují sloupce potřebné k ocenění. Žádáme o jejich doplnění do výkazů výměr.


Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel doplnil potřebné sloupce do VV pro PS 01, PS 11, PS 12, PS 13, SO 01 a SO 03.

Příloha:

- 1) PS01 výkaz výměr.xls
- 2) PS11 výkaz výměr.xls
- 3) PS12 výkaz výměr.xls
- 4) PS13 výkaz výměr.xls
- 5) SO01 výkaz výměr.xls
- 6) SO03 výkaz výměr.xls

V Praze dne 13. 07. 2017

**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace