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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení 

a zhotovení stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13.283 trati 

Kolín – Ledečko“ jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy zřízením 

světelného zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami, 

rekonstrukce přejezdové konstrukce a zajištění náležitého technického stavu a 

bezpečného provozu. 

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13.283 trati Kolín 

– Ledečko“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to 

včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 

autorského dozoru při zhotovení stavby a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude 

pravomocné vydání stavebního povolení. 

1.1.2.3 Zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 

geologických atd); 

1.1.2.4 Zhotovení přejezdových tabulek a jejich odsouhlasení se SŽ, 

CTD.  

1.1.2.5 Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a 

pravomocného stavebního povolení. 

1.1.2.6 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  

1.1.3 Cena za zpracování dokumentace a realizaci stavby je konečná, včetně všech poplatků  

- např. změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií. 

1.1.4 Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné 

předem projednat s investorem stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v km 13.283 trati Kolín – Ledečko  

Kraj:   Středočeský 

Okres:   Kolín 

Katastrální území: Kořenice - Pučery 

Traťový úsek:  1741 

Definiční úsek: 08 

 

1.2.2 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení): 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T ne 
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Číslo trati podle Prohlášení o dráze 384 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 
 

 

515 C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 014 

Číslo traťového a definičního úseku 174108 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 km/hod 

Trakční soustava neelektrizováno 

Počet kolejí 1 

              Správcem zařízení je Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Zjednodušená dokumentace „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 

13.283 trati Kolín – Ledečko“, zpracovatel kolektiv SSZ a OŘ Praha. 

2.1.2 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.3 Požadavky na technické řešení 

2.1.4 Geodetické a mapové podklady v TUDU 1741 08 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG 

Praha. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady 

pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol DÚR SŽDC čj: 80816/2020 - SŽ - GŘ - O6 - Hlo ze dne 24.11.2020. 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací  

a to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi: 

„Rekonstrukce osvětlení zastávky Pučery“ 

„Odstranění TOR na přejezdu P5930 v km 24,310 trati Kolín - Ledečko“ 

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5925 v km 20,693 a zrušení P5926 v km 

20,828 na trati Kolín - Ledečko“ 

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P5901 v km 1,556 na trati Kolín - 

Ledečko“ 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA  

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 

hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 

překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 

spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 



  

 
 

6/13 

  „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13.283 trati Kolín – Ledečko „ 

Zvláštní technické podmínky 

Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (P+R) 
 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.2 Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců 

inženýrských sítí, která v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se v Projektové 

dokumentaci části H. Doklady (závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady  

o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení). Před zahájením stavby 

budou na staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, o čemž bude učiněn 

zápis ve stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách pohybu v jejich 

ochranných pásmech budou informování všichni pracovníci. 

4.1.3 Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel stavby uzavřel s vlastníkem přístupového 

pozemku nájemní smlouvu na užívání pozemků, které budou sloužit pro potřeby zařízení 

staveniště (dočasný zábor).  

4.1.4 Odvoz a dopravu materiálu a stavebních technologií je třeba přizpůsobit místním 

podmínkám.  

4.1.5 Odlišně od VTP není součástí povinnosti Zhotovitele návrh žádosti o spolufinancování 

stavby.  

4.1.6 Dokumentace pro stavební nebo společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ  

č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně 

s  výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01.11.2017 

4.1.7 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních  

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v 

dokumentaci.  

4.1.8 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady rekonstrukce 

regionálních drah“.  

4.1.9 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání a pochůzku se zástupci 

příslušného OŘ s určenými zástupci Objednatele formou místního šetření Z jednání 

bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem 

zúčastněným. 

4.1.10 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.11 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD, a. s.. 

Po projednání připomínek zajistí zapracování objednatelem přijatých připomínek do 

Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta 

k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na 

závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.12 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.13 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 

připomínek. 

4.1.14 Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel stavby uzavřel s vlastníkem přístupového 

pozemku nájemní smlouvu na užívání pozemků, které budou sloužit pro potřeby zařízení 

staveniště (dočasný zábor).  

4.1.15 Odvoz a dopravu materiálu a stavebních technologií je třeba přizpůsobit místním 

podmínkám.  

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schválené zjednodušené dokumentace.  
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4.2.2 V projektové dokumentaci pokud to technologie umožní, budou navrženy ledkové 

výstražníky a kompozitní břevna - zhotovitel bude postupovat dle Směrnice č. 34 – 

Zavedení Ověřovacího provozu. 

4.2.3 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ  

nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích 

jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ Správy železnic, státní organizace na 

základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku  

4.2.4 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 

pozemků ČD a ostatní pozemky). 

4.2.5 Součástí dokumentace bude projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně 

návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, správcem 

komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.2.6 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram,  

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.7 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.2.8 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace a to ve 

vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.9 Schvalovací protokol bude ze strany objednatele vydáván znovu pouze v případě 

oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 

Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 

závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla.  Za Posuzovací protokol stavby bude 

považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 

závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást dokladové části 

dokumentace přílohy – H. Toto je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po 

odsouhlasení projektu posledního PS nebo SO. 

4.2.10 Realizaci stavby lze zahájit až po nabytí právní moci stavebního povolení. 

4.2.11 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

4.2.11.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ 

č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice 

GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

4.2.11.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování 

této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

4.2.11.3 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a 

odsouhlaseny společně. 
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4.2.11.4 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v 

Dokladové části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice 

SŽDC č. 11/2006 části H a I a dle VTP/P+R/06/20 části J a K. 

4.2.11.5 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných 

průzkumů (inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně 

technický atd.).   

4.2.12 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií 

v rozsahu dle kapitoly 4.6 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/P+R/06/20. 

4.2.13 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.2.13.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace 

stavby (výrobní, montážní, dílenské) a další Dokumentace 

zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně 

zadávací dokumentaci (DSP) a to dle příslušných TKP Staveb státních 

drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. 

4.2.13.2 Součástí předmětu díla je i zpracování technologických postupů (TP) 

provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých 

etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO dle 

projektu a TKP. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen 

svolat jednání za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího  

a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a Správce stavby 

(TDS). Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy  

a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi ostatních PS a SO. Z jednání je 

Zhotovitel povinen vyhotovit záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální 

změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí. 

4.3.2 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do 

zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele 

(dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích 

zařízení do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 

Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Geodetická dokumentace bude zpracována podle VTP/P+R/03/20, bod 5. Požadavky na 

zpracování geodetické dokumentace a bod 11. Zeměměřická činnost zhotovitele. 

4.4.2 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá reambulované geodetické a mapové 

podklady v rozsahu TÚ 1741 km 12,300-14,300 do hranice dráhy, které nebudou starší 

než 3 měsíce před podpisem SOD. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat 

TKP staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 části I. 

6 Geodetické a mapové podklady.  

4.4.3 Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení majetkoprávní části v rozsahu podle 

VTP/P+R/03/20, bod 5.2.1, část I.2 Majetkoprávní část, podklady a aktuální stav 

UMVŽST bude součástí Geodetických a mapových podkladů I.6, které dodá Objednatel. 

4.4.4 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 

navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati 

poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla kontrolu nového směrového a 

výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG. 

4.4.5 V průběhu zpracování projektové dokumentace se Objednatel, prostřednictvím SŽG, 

zavazuje aktualizovat mapové podklady do hranice dráhy o případné jiné stavby/opravy 

ukončené v období plnění SOD. 
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4.4.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení bude v 

souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdána Zhotovitelem ke kontrole 

na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání 

digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. Případné upřesňující informace ke 

zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.4.7 Geodetická dokumentace, vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO a geodetická část 

dokumentace skutečného provedení, včetně souborného zpracování musí být ověřena 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, který je uveden v SoD, 

(fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona 

č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 podle předpisu Zam1. Geodetická část 

dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě. 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

 K-03 Vedoucí prací na železničním svršku a spodku 

 E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízení 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení 

 G-01+G-03 nebo G-02 

G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC 
č. 50 

G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle 
zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) 

G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu 
úředního oprávnění c) dodavatelem) 

 

4.5.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 Pro zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (dále DSPS) v elektronické 

formě platí Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty, č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22 (účinnost od 5. 9. 2016) a Směrnice 

SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, č.j.: 

S11908/2017-SŽDC-GŘO7 (účinnost od 24. 3. 2017). 

4.6.2 Zhotovitel předá Správci stavby Zjednodušené koordinační situace (ZKS), které jsou 

uvedeny ve směrnici SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby 

SŽDC, Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této 

směrnice. 

4.6.3 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 výsledky zaměření prostorové průchodnosti s uvedením souřadnic překážek, 

v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis Evidence 

překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah, 

 revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení, 

 protokoly o technickobezpečnostní zkoušce 
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4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

V blízkosti přejezdu se nachází propustek v ev. km 13,321 a u zastávky Pučery  

se nachází propustek v km 12,898.  

4.7.2 Požadavky na nový stav 

4.7.2.1 Stávající objekty mostů a propustků budou respektovány, stavební zásah se 

nepředpokládá. 

4.7.2.2 Při stavebních pracích nesmí dojít k narušení mostních objektů nebo ke 

stavebním zásahům, které by současný stav těchto objektů zhoršil.  

4.7.2.3 U všech železničních mostních objektů, které budou dotčeny stavbou a bude se 

na nich provádět stavební počin ve větším rozsahu než pokládka kabelového 

vedení, musí být prokázána přechodnost traťové třídy C3. U těchto objektů bude 

zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě 

výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním 

počinu na mostním objektu. Řešení bude řádně projednáno na profesní poradě 

a doloženo dokumentací v souladu se Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 

příloha č.2. 

4.7.2.4 Vedení kabelových tras přes mostní objekty je nutné projednat s OŘ Praha. 

4.8 Životní prostředí 

Část P 

4.8.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině. 

Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení předáno Objednateli (specialisté ŽP SSZ). 

Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska 

životního prostředí v okolí stavby.  

4.8.2 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný úřad 

o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Bezprostředně po vydání Zhotovitel zašle vyjádření Objednateli (specialisté ŽP SSZ). 

4.8.3 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

popsány jednotlivé složky životního prostředí, aktualizace dílčích příloh bude komplexní 

vždy s přihlédnutím relevantnosti údajů z dokumentace pro územní řízení.  

4.8.4 Souhrnná technická zpráva bude obsahovat popis jednotlivých složek životního prostředí. 

4.8.5 Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr 

nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 

přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána 

bude existence památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické 

stability (ÚSES). 

4.8.6 Dendrologický průzkum – pokud bude nezbytné kácení náletových dřevin, bude 

zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, 

č. j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, především s částí druhou, článkem 9 Kácení v případě 

investic na železniční dopravní cestě v obvodu stavby. Dendrologický průzkum bude 

obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený 

porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, zajištění 

provozuschopnosti). V případě kácení, které bude zajišťovat v rámci provozuschopnosti 

dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. 

4.8.7 Nutnost biologického průzkumu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

V případě nutnosti, provést rešeršně a pochůzkou, důraz bude kladen na zvláště 

chráněné druhy živočichů (kriticky ohrožení a silně ohrožené). Na základě biologického 

průzkumu bude případně zhotovitelem projektu požádáno o výjimku podle § 56, zákona 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu ochrany přírody.  
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4.8.8 Hluk ze stavební činnosti – vzhledem k blízkosti chráněné (obytné) zástavby bude 

nutnost zpracování akustické studie pro fázi výstavby konzultována s příslušnou 

Hygienickou stanicí. Studie, příp. pouze kapitola, bude zpracována v souladu s Nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení 

hluku ze železniční dopravy ze dne 4. 1. 2018, č. j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15. Bude 

minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou 

stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

Na základě akustické studie doloží plnění hygienických limitů pro etapu stavby, nebo 

požádá hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění hlučných prací 

přesahující hygienické limity. 

4.8.9 Odpadové hospodářství - bude vyřešeno odstranění a skladování odpadů, tak aby se 

nestaly potenciálním zdrojem nečistot v daném území. Veškerá činnost na tomto úseku 

bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 

kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných 

vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele.  

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. 

V rámci projektové přípravy budou vytipována zařízení k nakládání s odpady, oprávněná 

k převzetí všech odpadů vzniklých realizací stavby a v závislosti na předpokládaném 

množství jednotlivých odpadů prověřeny jejich kapacity. 

4.8.10 Ochrana podzemních a povrchových vod – vzhledem k blízkosti občasného vodního toku 

(zřejmě odvodňovacího nebo melioračního příkopu) nutnost jeho zpracování bude 

konzultována s příslušným vodoprávním úřadem. 

Část R 

4.8.11 Zhotovitel stavby se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky 

příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele 

stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce oddělení životního 

prostředí objednatele. 

4.8.12 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat 

moderní a progresivní postupy při realizaci. 

4.8.13 Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby 

a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle 

schváleného Projektu a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. O kácení mimolesní 

zeleně nad rámec Projektu zhotovitel informuje objednatele a v součinnosti s ním 

předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody. 

4.8.14 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 839061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. 

4.8.15 Odpadové hospodářství – před realizací i během realizace bude zvážena nutnost 

vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Bude vyřešeno odstranění a 

deponování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném 

území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.  
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Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce, v návaznosti na část P. 

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 

pouze informativní charakter. 

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, a to v 

návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah 

odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek 

zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % 

vyšší. 

Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Prohlášení o 

nakládání s odpady (do 20. mil) dle požadavků interního předpisu objednatele (Směrnice 

SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady).   

4.8.16 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava pro okamžitou likvidaci uniklých 

znečišťujících látek. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

projektové dokumentace a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

 
5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat 

se zástupci Objednatele, OŘ Praha, GŘ SŽ – odborem plánování  

a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude zhotovitel předkládat 

elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem objednatele. 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 



  

 
 

13/13 

  „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13.283 trati Kolín – Ledečko „ 
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Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (P+R) 
 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz  

 

Vypracoval: Ing. Jaroslava Techmanová 

Dne: 30. listopadu 2020 

 

Schválil dne: 

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Jakub Bazgier 

náměstek ředitele pro techniku 
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Ing. Ondřej Göpfert 

náměstek ředitele pro investice 
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