

Váš dopis zn.:

Ze dne: -

Naše zn.:

16 901/2017/SZDC-SSZ-VZ-Šle.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

19. 07. 2017

Dle rozdělovníku**„Revitalizace tratě Louny - Lovosice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 13**

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zadavatel poskytuje dodatečné informace k zasláným dotazům dodavatelů:

Dotaz č. 194:**PS 03-01-01**

V textové zprávě je uvedeno „V dnešní zastávce Radonice nad Ohří se v současné době nenachází žádné zabezpečovací zařízení“, přičemž VV obsahu pol. č. 55 Úprava staničního zab. zařízení.

Žádáme zadavatele o informaci, zda položku ve VV nenaceňovat, nebo zda se v zastávce nachází SZZ a opravdu dojde k jeho úpravám (v tomto případě žádáme o specifikaci úprav).

Odpověď na dotaz č. 194

V zastávce se nenachází žádné stávající zab. zař. Položka č. 55 byla v soupisu prací vymazána.

Dotaz č. 195:**PS 04-01-01, PS 13-01-01**

Žádáme o vysvětlení pol. 75E1B7-R „Úprava staničního zab. zařízení“ uvedeného ve VV.

Co je předmětem této položky? Účelem je výstavba nového traťového zabezpečovacího zařízení.

Odpověď na dotaz č. 195

Předmětem této položky je úprava staničního zab. zař. v době aktivace traťového zab. zař.

Dotaz č. 196:**SO 11-63-01**

Ve stavebním objektu SO 11-63-01 Zast. Sulejovice, venkovní osvětlení chybí v pol. č. 38 a 39 vzorce pro výpočet ceny dodávky.

Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 196

Vzorce byly opraveny, nicméně podle pokynu v části zadávací dokumentace „DÍL 4 SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR ČÁST 1 KOMENTÁŘ K SOUPISU PRACÍ“, kapitola 6.1 se dělení ceny na dodávku a montáž neprovádí a všechny (i materiálové) položky se uvádějí ve sloupci "montáže".

Dotaz č. 197:

V odpovědi na dotaz č. 193 je uvedeno, že do schémat v PS 02-02-08, PS 04-02-08 a PS 13-02-08 byl doplněn systémový kabel, ale žádná doplněná schémata nejsou přiložena. Zároveň je uvedeno, že tento kabel byl doplněn i do VV, ale žádné doplněné VV nejsou přiloženy.

Odpověď na dotaz č. 197

Chybějící schémata a upravené soupisy prací na PS 02-02-08, PS 04-02-08 a PS 13-02-08 jsou nyní přiloženy.

Přílohy

PS_02-02-08_SP_Z1.xls PS_03-01-01_SP_Z2.xls PS_04-02-08_SP_Z1.xls

PS_13-02-08_SP_Z1.xls SO_11-63-01_SP_Z1.xls

D_2_8-PS_02-02-08_0005-Sch.zap.pdf D_2_8-PS_04-02-08_0007-Sch.zap.pdf

D_2_8-PS_13-02-08_0007-Sch.zap.pdf D_2_8-PS_13-02-08_0008-Sch.zap.pdf



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace