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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem Díla je zhotovení Záměru projektu a doprovodné dokumentace, 

Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro 

provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DUSP+PDPS společně 

označované jako „Dokumentace“) na stavbu „Rekonstrukce Ještědského tunelu 

v trati Česká Lípa - Liberec“ (dále „Stavba“). Návrhy Dokumentace budou zpracovány 

v souladu se zadávací dokumentací za účelem naplnění cílů uvedených v kap. 1.2. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec“ je: 

a) Zpracování Záměru projektu v souladu se Směrnicí MD V-2/2012 „Směrnice 

upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném 

znění, včetně příloh (dále “Směrnice MD V2-/2012“) a zadávací dokumentace. 

Součástí plnění je i zajištění doprovodné dokumentace stavby, nezbytné ke 

zpracování záměru projektu.  

Rozsah doprovodné dokumentace je uveden v kap. 6.1.1.  

Minimální požadavky na zpracování průzkumů jsou uvedeny v kap. 6.1.2. 

Součástí ZP bude zpracování ekonomického hodnocení, které bude provedeno podle 

platné rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních 

staveb a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (viz 6.1.3). 

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru projektu 

na Centrální komisi MD.  

b) Zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na 

stavbu do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v takovém 

rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně 

notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 

stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 

zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti dle § 94l Společné územní a stavební řízení 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání 

společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí 

do nabytí jejich právní moci. 

1.1.3 Rozsah a členění Dokumentace: 

a) ZP bude zpracován dle Směrnice MD ČR V-2/2012. Dokumentace bude obsahovat 

všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím 

rozsahu a přesnosti; 

b) Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu; 

c) Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu; 
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d) Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně 

e) Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části G, H 

a I dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 a části J a K dle VTP/DSP+ PDPS/13/20; 

f) Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění 

včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ.  

g) Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací. 

h) Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 

8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu 

označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně ZP a DUSP. 

1.1.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších 

průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu v daném úseku trati a 

prodloužení životnosti tunelu o minimálně 70 let. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Česká Lípa - Liberec 

1.3.2 Kraj:     Liberecký kraj 

1.3.3 Okres:     Liberec 

1.3.4 Katastrální území:   Křížany [676501], Novina u Liberce [675482] 

1.3.5 Začátek a konec stavby: cca km 129,590 až km 130,500 

1.3.6 OŘ:    Hradec Králové 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI / INF P5 / F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 460 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 540 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 086 

Číslo traťového a definičního úseku TUDU 114118 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 65 - 70 km/h 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady pro zpracování 

2.1.1 „Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem“, realizace v roce 2015, DSPS 

k nahlédnutí během soutěže. 
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2.1.2 Geodetické a mapové podklady pro zpracování ZP poskytne Objednatel vítěznému 

zhotoviteli prostřednictvím Správy železniční geodézie Praha (SŽG). Mapové podklady 

budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování 

dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

2.1.3 Archivní dokumentace, k nahlédnutí během soutěže: 

 Tunelový evidenční list; 

 Protokol z podrobné prohlídky; 

 Fotogrammetrie z měření překážek PPT z roku 2006, 

 Zaměření prostorové průchodnosti z roku 2015 (GRP5000) 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 Revitalizace trati Liberec – Česká Lípa (mimo), v současné době je vydáno 

nepravomocné územní rozhodnutí, zhotovitel PRODEX-VALBEK, 01761200 - 

PRODEX spol. s r.o., organizační složka, předpoklad realizace 10/2022 – 11/2024 

 ETCS na trati Liberec (mimo) - Česká Lípa (mimo), v současné době probíhá 

schvalování ZP, zhotovitel Signal Projekt s.r.o., předpoklad realizace 09/2023 -

09/2024 a bude navazovat na výše uvedenou stavbu 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Předmětem stavby bude provedení komplexní rekonstrukce železničního tunelu včetně 

odvodnění, dále bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku (viz bod 4.7) 

a dalších nezbytných objektů pro zajištění bezpečnosti provozu v definovaném úseku 

trati. 

4.1.2 Projektová dokumentace DUSP, včetně PDPS stavby bude zpracována až na základě 

schváleného Záměru projektu v CK MD (viz bod 1.1.2) a na pokyn zadavatele. 

4.1.3 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy je v těchto 

ZTP požadováno postupovat dle VTP pro DUR. 

4.1.4 K připomínkovému řízení PDPS bude odevzdána kompletní dokumentace vč. soupisu 

prací s výkazem výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. 

Soupisy prací k připomínkovému řízení budou odevzdány vždy v oceněné variantě jak ve 

formátu *.XML - datový předpis XDC, tak ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz přílohu 

Směrnice č. 20). Po ukončení připomínkového řízení a vyhotovení protokolu o vypořádání 

připomínek bude Objednateli předána konečná verze soupisů prací s výkazy výměr, které 

budou použity pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovení stavby. 

Odevzdání proběhne v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis XDC/XC4 a 

ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20). 

4.1.5 V případě, že z dotazů uchazečů veřejné zakázky na realizaci stavby položených v rámci 

soutěže vzejde potřeba upravit soupisy prací, budou tyto soupisy Objednateli odevzdány 

vždy v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis XDC/XC4 a ve formátu *.XLS 

(Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20).  

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006, pro ZP 

podle Přílohy 1, pro DUSP+PDPS podle Přílohy 2. Další články této kapitoly ZTP platí vždy 

pro ZP i pro DUPS+PDPS. 
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4.2.2 Bude uvažován rozsah a organizace dopravy odpovídající stávajícímu stavu. 

4.2.3 Budou uvedeny parametry typových vlaků. 

4.2.4 Bude uveden popis stávajícího a výhledového stavu s popisem změn. 

4.3 Zásady organizace výstavby 

4.3.1 DUSP vč. PDPS  

4.3.1.1 V rámci DUSP vč. PDPS bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO 

a PS). 

4.3.1.2 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně 

a optimálně navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých 

stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní časovou 

koordinaci, vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých do stavby. 

Navržený časový plán bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se 

zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 14 hodinové denní 

pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří možnost 

souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby 

a možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční 

práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou 

práce provádět.  V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická 

cesta pro realizaci stavby, která bude zahrnovat seznamu činností 

a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci 

a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na kritické cestě bude 

zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich 

celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení 

počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv 

na konečné datum dokončení stavby. 

4.3.1.3 Počet a délka výluk zastavující provoz v úsecích stavby bude minimalizována. 

4.3.1.4 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 

vyloučených částí kolejí, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky 

vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.3.1.5 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období: 

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 stručný rozsah prací; 

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, včetně návrhu způsobu 

náhrady/alternativy pro potřeby ekonomického hodnocení; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.3.1.6 V dokumentaci budou vyznačeny přepokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS. 

4.4 Zabezpečovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 U portálu tunelu se nachází izolovaná kolejnice Ik8, metalický kabel 3P1 k Ik8, 

dále tunelem prochází metalický kabel 12P1 k vjezdovému návěstidlu S a PřS. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude obnovena izolovaná kolejnice Ik8 a položen nový kabel 3P1 k Ik8 od 

rozdělovače R5, který je umístěn mezi výhybkou č. 8 a portálem tunelu. Bude 

položen nový metalický kabel 12P1 k návěstidlu S (v rozsahu stavby) a 

naspojkování na stávající kabelizaci. Bude položen rezervní kabel 5XN pro 

budoucí počítací bod (v rozsahu stavby). 
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Stávající kabelové trasy budou vloženy do nového plastového vodotěsného 

kabelovodu s revizním objektem u portálů tunelu a uprostřed tunelu. Revizní 

objekt bude zabezpečen proti neoprávněnému otevření. Nový kabelovod bude 

disponovat velikostně rezervou pro budoucí doplnění kabelů, a to pro zavedení 

jednoho kabelu 48P1, jednoho kabelu 12P1, 3x kabel 3P1, 2x HDPE a 1x 

10XN0,8. Kabelovod bude umístěn v tunelu pod úrovní okolního terénu. 

4.5 Sdělovací zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 U portálů tunelu jsou telefonní objekty VTO, k VTO na zhlaví ŽST Křižany vede 

stávající sdělovací kabelizace 3XN0,8. Pro VTO mezi portálem tunelu a 

vjezdovým návěstidlem S je vyveden výpich z dálkového traťového kabelu 

3XN0,8. 

4.5.2. Požadavky na nový stav  

4.5.1.2 Ze strany od ŽST Křižany bude nové VTO napojené na stávající kabelizaci. Ze 

strany tunelu mezi portálem a vjezdovým návěstidlem S bude nové VTO 

včetně nové kabelizace 3XN0,8 (v rozsahu stavby). Veškerá kabelizace bude 

přiložena do nového plastového kabelovodu. 

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Bez zařízení SEE 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Bez požadavků na nové zařízení, pouze pokud bude stavba zasahovat do 

kolejiště mimo tunel, je potřeba ochránit přívodní kabely k EOV výhybky č. 8. 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

4.7.1.1 Železniční svršek v tunelu byl v r. 2015 částečně rekonstruován a je z části na 

betonových pražcích B91S/2 s rozdělením „d“ s kolejnicemi 49E1 R260 (km 

129,656 – 129,738 a km 130,330 – 130,472) a z části na dřevěných pražcích 

s žebrovými podkladnicemi s rozdělením „d“ a kolejnicemi S49, které jsou 

vlivem vlhkosti v tunelu silně zkorodované a tato koroze byla rovněž 

detekována diagnostickou jednotkou NDT. V celém úseku je zřízena 

bezstyková kolej, kolejové lože je štěrkové. Dřevěné pražce včetně podkladnic 

jsou na hraně životnosti. Železniční spodek rekonstruován nebyl. 

4.7.2 Požadavky na nový stav 

4.7.2.1 V tunelu bude zřízeno nové štěrkové kolejové lože a budou zřízeny stezky pro 

bezpečný pohyb v tunelu. V rámci rekonstrukce tunelu bude v úseku v km 

129,738 – 130,330 v délce 592 m zřízen nový kolejový rošt stejného typu jako 

v přilehlých úsecích (s betonovými pražci s pružným upevněním o délce 2,60 

m a minimální hmotností větší než 300 kg, s kolejnicemi 49E1 R260 dl. 

minimálně 75 m). V celém úseku bude zřízena bezstyková kolej v souladu 

s předpisem SŽDC S3/2. Z důvodu rozšíření rozchodu koleje v obloucích je 

nutné zachovat pořadí umístění kolejových polí, resp. pražců v případě 

nutnosti vyjmutí stávajícího kolejového roštu z důvodu prací na rekonstrukci 

tunelu (ostění, odvodnění). V tunelu zůstanou zachovány stávající parametry 

GPK z důvodu zavedeného rychlostního profilu V130. Při rekonstrukci tunelu 

nesmí dojít k poškození stávajícího železničního svršku resp. kolejového roštu 

včetně odvodnění a stezek v přilehlých úsecích. 
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4.8 Železniční tunely 

4.8.1 Popis stávajícího stavu 

4.8.1.1 Tunel o délce 815 m byl vybudován v r. 1900 ve složitých geologických 

podmínkách. Skalní masiv, ve kterém je tunel vyražen, tvoří prahorní břidlice 

s příměsí křemence a křemencová a jílovité břidlice. Spodní vody byly 

dodatečně zjištěny jako silně agresivní. Kamenná klenba tunelu je vyzděna 

převážně z dioritu a žuly. Kameny však byly vzhledem k požadované rychlosti 

výstavby nepříliš kvalitní. Vlivem povětrnosti a zmrazovacích cyklů již brzy po 

výstavbě praskaly, objevovaly se trhliny. Část opěr v celkem 25 tunelových 

pasech je z pískovcového zdiva. Tunel prošel poslední zásadní opravou 

v letech 1947 – 1951, kdy byla většina délky tunelu opatřena proti dalšímu 

zvětrávání a drcení zdiva ostění vyztuženou vrstvou torkretu a vibrovaného 

betonu. V současné době je vrstva betonu zčásti zvětralá, zejména v opěrách, 

dochází k jeho postupnému odpadávání. Tunel je značně zvodnělý. V zimních 

měsících dochází k tvorbě rampouchů, ledopádů a zalednění koleje. Pod 

vrstvou betonu dochází vlivem agresivity podzemních vod k postupné 

degradaci kamenného zdiva, zejména pískovcového, vedoucí až k drcení a 

rozpadu. 

4.8.1.2 Průjezdný průřez je J-GCZ3                          

4.8.2 Požadavky na nový stav 

4.8.2.1 Podle výsledků průzkumných prací (viz bod 5.1.2) Zhotovitel navrhne různé 

metody a rozsahy sanací Ještědského tunelu a předloží je Objednateli ke 

schválení formou technické zprávy včetně porovnání cen zhotovení sanací, cen 

dlouhodobé údržby a doporučení Objednateli, kterou variantu sanací vybrat. 

Objednatel následně potvrdí variantu pro dopracování doprovodné 

dokumentace, resp. zpracování Záměru projektu. 

4.8.2.2 Sanace tunelu bude navržena tak, aby byly minimalizovány průsaky ostěním, 

zamezilo se tvorbě rampouchů, ledopádů a zalednění kolejí a aby byla 

prodloužena životnost tunelu minimálně o 70 let. Možné řešení je kompletní 

rekonstrukce ostění s izolací a rubovou drenáží (vybourání původního a 

vestavba nového ostění), zřízení postranních odvodňovacích stok v tunelu, 

kompletní rekonstrukce vjezdového a výjezdového portálu a zřízení 

portálových křídel s napojením odvodnění na oblasti nad portálem, v takovém 

případě bude navržen nový průjezdný průřez tunelu Z-GC a nebude 

znemožněna případná budoucí elektrizace. U všech variant sanací bude 

prověřeno dosažení průjezdného průřezu Z-GC/J-GC případně Z-GCZ3. Bude 

zváženo zřízení tunelových výklenků. 

4.8.2.3 Součástí doprovodné dokumentace k záměru projektu bude geologická a 

stavebně-technická rešerše řešeného úseku stavby z archivních podkladů. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace, kabelovody a podobně. 

4.10 Geodetická dokumentace 

4.10.1 Železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP) poskytne zadavatel, 

prostřednictvím Správy železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému uchazeči o veřejnou 

zakázku na zpracování projektové dokumentace. Případné doplňující geodetické a 

mapové podklady si zajistí Zhotovitel a budou doplněny do jednoho výkresu 

poskytnutého SŽG dle předpisů uvedených v odst. „Geodetická dokumentace“ tohoto 

dokumentu a odsouhlaseny ÚOZI Objednatele. 

4.10.2 Mapové podklady a další jiná doplňující měření budou vyhotoveny v SW MicroStation v8i. 

SŽDC doporučuje jako nejvhodnější nástroj pro zpracování dat aplikaci MGEO-SŽDC 



 

 

Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec 

Příloha č. 3 c) 

Zvláštní technické podmínky – ZP+DUSP+PDPS+AD 9/15 
 

(nadstavba pro v8i), která byla pro tvorbu mapových podkladů vyvinuta. Tuto aplikaci je 

možno na požádání u jeho vývojáře nejen zakoupit, ale i na časově omezenou dobu 

zapůjčit. 

4.10.3 ÚOZI Objednatele před započetím prací poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s názvem: 

„Přehled majetkoprávního vypořádání.xls“ pro vypořádání majetkoprávních vztahů, která 

bude závazná pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně 

aktualizována Zhotovitelem a bude předávána dle dohody s ÚOZI Objednatele. 

4.10.4 Pro vyhotovení a předání geodetické dokumentace platí kap. 5 VTP. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 ZP 

4.11.1.1 Tato kapitola bude zpracována v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy č. 1 Směrnice 

MD č. V-2/2012 a seřazena následovně:  

 popis jednotlivých složek životního prostředí, 

 ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných 

území, významných krajinných prvků, prvků územního systému 

ekologické stability apod. v řešené oblasti,  

 hluk: změny hlukového zatížení (v návaznosti na část Dopravní a provozní 

technologie), 

 odpady: specifikace odpadového hospodářství na základě posouzení 

místních poměrů, vyloučení SEZ ve spolupráci s místně příslušnými správci 

4.11.2 DUSP+PDPS 

4.11.2.1 Zhotovitelem bude zažádáno o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení 

předáno Objednateli. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením 

lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby. 

4.11.2.2 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný 

orgán ochrany přírody o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

4.11.2.3 Na základě stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a vyjádření dle 

zákona č. 100/2001 Sb., bude zpracováno oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 

znění. 

4.11.2.4 Zpracované oznámení Zhotovitel zašle prostřednictvím elektronické pošty 

k připomínkám Objednateli minimálně 14 dní před plánovaným odevzdáním. 

Po zapracování připomínek bude proveden tisk oznámení a jeho předání 

v počtu o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující počet 

vyhotovení stanovený na základě dohody Zhotovitele s příslušným úřadem 

k posouzení dle § 6 odst. (4) zákona č. 100/2001 Sb.   

4.11.2.5 Součástí oznámení v rozsahu dokumentace bude i vyhodnocení stavebního 

záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 

4 (7) a rovněž vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým 

změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice 

č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení 

budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu.  

4.11.2.6 Struktura dokumentace: 

 Vliv stavby na životní prostředí – popis jednotlivých složek životního 

prostředí. 

 Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky 

(pokud by jej OOP nevyloučil), důraz bude kladen na zvláště chráněné 

(kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany 
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přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází 

ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 

přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna 

a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných prvků 

územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 Dendrologický průzkum – doporučujeme zjistit ve spolupráci OŘ a OOP zda 

je  dendrologický průzkum nutný. Pokud ano, tak, kapitola bude 

zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 

43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší 

zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude 

obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 

dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do 

VKP, údržba). v případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude 

ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do 

dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je 

nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.  

 Hluk ze stavební činnosti – doporučujeme nutnost hlukové studie 

z výstavby konzultovat s příslušnou hygienickou stanicí. Jinak kapitola 

bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné 

prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 

kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

 Odpadové hospodářství – bude provedeno vzorkování v délce celého 

záměru, podle metodiky MŽP. Vzorkování proběhne po konzultaci 

s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž specialista ŽP Objednatele. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly 

potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na 

tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy. 

 Ochrana vod – Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude 

zpracován v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, 

nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 

nebo podzemní vody. Nutnost vypracování povodňového plánu bude 

konzultována s příslušným vodoprávním úřadem a povodím.  

4.11.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření:  

 stanovisko k lokalitám NATURA 2000,  

 stanovisko ke kácení,  

 rozhodnutí o zásahu do VKP,  

 výjimky, atp. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  
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5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena  

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 



 

12/15 

Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec 

Příloha č. 3 c) 

Zvláštní technické podmínky – ZP+DUSP+PDPS+AD 
 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  
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c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 V první fázi bude zpracován ZP s doprovodnou dokumentací. Doprovodná dokumentace 

bude zpracována v tomto rozsahu: 

 Technická zpráva obsahující popis jednotlivých SO a PS; 

 Situace 1: 1 000; 

 Vzorové příčné řezy v M 1:50 v místech s rozdílným návrhem typu rekonstrukce; 

 Průzkumy (viz bod 6.1.2); 

 Geologická rešerše z dostupných podkladů; 

 Doklady o projednání. 

 

6.1.2 Minimální požadavky pro zpracování průzkumů tunelu, zjištění a jednoznačné 

deklarování stavu ostění a skalního masívu: 

6.1.2.1 Pasportizace tunelu 

 Záznam všech poruch ostění a průsaků z prohlídky 

 Do podélného řezu s vyznačenými tunelovými pasy (klasifikace stavebního 

stavu jednotlivých tunelových pasů); 

 Do rozvinutého pláště povrchu ostění (plošná kvantifikace poruch v grafické 

podobě) 

 Navržená řešení se doplní technickým popisem a vzorovým výkresem, 

 Vyhodnocení průjezdného průřezu 

6.1.2.2 Vrtný průzkum  

 Plnoprofilové vrty pro ověření tloušťky ostění a základových pásů – 20 m 

 Jádrové vrty v klenbě, dl. 5 m – 100 m 

 Jádrové vrty v opěří a klenbě délky do 2 m – 20 m  
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 Jádrové vrty v betonovém ostění – 15 m 

 Závěrečná zpráva – vyhodnocení vrtných prací; 

6.1.2.3 Kopané sondy – 16 ks 

 Ověření tloušťky štěrkového lože – poloha, stav odvodňovacích stok  

6.1.2.4 Laboratoře 

 Zjištění agresivity průsakových podzemních vod, rozbor vody – 5 ks 

 Petrografie – 6 ks 

 Pevnosti v tlaku kamene – 20 ks 

 Spárovací hmota – 6 ks 

 Beton – rozbory – 4 ks 

6.1.2.5 Geotechnický průzkum bude vypracován tak, aby minimalizoval rizika 

projektu, byl zároveň ekonomický a aby umožnil optimalizovaný návrh řešení 

rekonstrukce stavebního objektu pro další fázi dokumentace. 

6.1.2.6 Provedení průzkumů se po dohodě s OŘ Hradec Králové předpokládá v rámci 

cca 22 nočních výluk bez přerušení železničního provozu a zavedení NAD. 

 

6.1.3 Ekonomické hodnocení bude v následujícím rozsahu:  

 Ekonomické hodnocení bude zpracováno zjednodušenou formou dle „prováděcích 

pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ části IV. Odlišné 

postupy. Tato zjednodušená forma hodnocení bude respektovat, kromě postupů 

uvedených v Rezortní metodice, také pokyn SŽDC PO-01/2019-ŘO6 „Upřesnění 

postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb dopravní infrastruktury“.    

 Investiční náklady v prvním stupni dokumentace „Záměr projektu“ budou zpracovány 

dle sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a 

záměr projektu vydaného SFDI a platného v době zveřejnění zakázky. Tabulkový 

propočet bude součástí přílohy B. V navazujících stupních dokumentace budou 

investiční náklady zpracovány na základě aktuální Směrnice SŽDC č. 20.  

6.1.4 Budou doloženy veškeré doklady z projednání. 

6.1.5 Součástí prací Zhotovitele je poskytování součinnosti Objednateli při projednávání ZP 

s MD, zejména zpřesňování informací a aktualizace inflačního koeficientu. Po informaci 

Objednatele o schválení ZP Centrální komisí MD budou zahájeny práce na DUSP vč. PDPS 

a dokumentaci pro zjišťovací řízení. 

6.1.6 V úvodu projektování (přibližně 1 měsíc od zahájení prací) bude Objednateli předložen 

harmonogram projekčních prací. V průběhu projekčních prací bude Zhotovitel přibližně 

v měsíčních intervalech předkládat aktualizovaný harmonogram projekčních prací 

s rozpracovaností jednotlivých částí. 

6.1.7 V úvodu projektování (přibližně 1 měsíc od zahájení prací, např. na vstupní profesní 

poradě) bude Objednateli předložen seznam dokumentace (seznam příloh) ke schválení. 

Seznam dokumentace může být v průběhu projekčních prací doplňován, případně 

upravován. 

6.1.8 Zhotovitel je povinen v průběhu projekčních prací pravidelně provádět interní koordinační 

jednání mezi jednotlivými garanty profesí, na která bude přizván i zástupce Objednatele 

(HIS). Na těchto jednáních budou probírány koordinace profesí, a zároveň bude 

aktualizován harmonogram projekčních prací. Tato koordinační jednání musí být schopen 

doložit např. záznamy z jednání. 

6.1.9 Požaduje se, aby biologické průzkumy, geotechnický průzkum a stavebnětechnické 

průzkumy byly zahájeny souběžně s pracemi na ZP a dokončeny do zahájení prací na 

DUSP+PDPS, pro něž jsou určeny. 

6.1.10 Práce na PDPS a DUSP budou zahájeny až po schválení ZP Centrální komisí MD na přímý 

pokyn Objednatele. 
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7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.1 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Jakub Bazgier 

náměstek ředitele SSZ pro techniku 

 


