Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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Dlazdéna 1003/7

Spréva zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

NEseE: 17060/2017-SZDC-SSZ-VZ
Dle rozdélovniku

Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

,Modernizace trati Sudomérice - Votice*

Dodate¢né informace - Dodatek ¢. 35

Zadavatel dne 4. 7. 2017 vydal dodateéné informace — dodatek &. 26, &j. 14669/2017-SZDC-SSZ-VZ, ve
kterych k nékterym dotaziim tazatele uved|, ze odpovéd bude poskytnuta v nahradnim terminu.

Zadavatel timto v souladu s ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a
s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, poskytuje odpovédi na predmétné dotazy €. 594 az 596 a €. 599 az 603:

Souhrnny text k dotaziim €. 594 — 599:

PoZiadavky Zadavatela, spolo¢né pre otazky ¢. 1 — 6 (pozndmka — jedna o dotazy & 594 — 599 dle ¢islovani
zadavatele):

V zadavacej dokumentacii Dil 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, ¢ast 2 Pokyny pro
dodavatele, v bode 8.6 t) st uvedené poziadavky na osobu, ktora je zodpovedna za kontrolu projektove;j
dokumentacie tunelovej stavby:

1. vysokoskolské vzdélani;
2. minimalné 10 let praxe v oboru;
3. drzitel opravnéni k vyhotovovani projektové dokumentace u staveb realizovanych hornickym zplsobem

- Groveni ,bansky projektant dle § 4 pism. e) vyhl. & 298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a
odbornou zpUsobilost pii hornické ¢innosti nebo innosti provadéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych
pravnich pfedpist, ve znéni pozdéjsich predpisd a v rozsahu ustanoveni § 3 pism. c), d), e), f) a i) zakona C.
61/1988 Sb., o hornické ¢innosti a vybusninach a o statni bariské sprave, v platném znéni;

4. drzitel osvédgeni CBU pro odborného znalce dle § 2 vyhl. &. 298/2005 Sb. a v rozsahu ustanoveni § 3
pism. i) vyhl. €. 61/1988 Sb.;

5. zkudenost se zhotovenim projektové dokumentace v rozsahu RDS pro razenou silniéni &i zeleznicni
tunelovou stavbu metodou NRTM (nova rakouska tunelovaci metoda) v délce minimalné 300 metr(;

6. musi piedlozit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 pism. i) autorizaéniho zékona, tedy
autorizaci pro geotechniku.

V bode 8.9 ,0becné k prokazovani spinéni kvalifikace", odstavci ,Dolozeni podminek ucasti zahraniénimi
osobami podle zvlastnich pravnich predpis(” je v poslednej odrazke uvedené:

,Informace k doloZeni osvédéeni CBU pro odborného znalce dle § 2 vyhl. &. 298/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpistl: odbornou zplsobilost odborného znalce ovéiuje Cesky barisky tfad v Praze pred komisi predsedy
Ceského banskeého tGradu.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 ICO: 709 94 234  DIC: CZ 709 94 234
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Dotaz ¢.594:

Méze Zadavatel vysvetlit a objasnit Uchadzacovi, pre€o pozaduje, aby jedina ,Osoba odpovédna za kontrolu
projektové dokumentace tunelové stavby" disponovala vsetkymi osvedceniami uvedenymi v bode 8.6 t) — t..
,bafsky projektant” a stcasne aj ,drzitel osvédéeni CBU pro odborného znalce" a stéasne aj ,autorizace pro
geotechniku“?

Podla vyhlasky ¢.298/2005 Sb. o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zplsobilost pfi hornické
¢innosti nebo ¢innosti provadéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych pravnich predpist - § 2 pism. j) je
definicia odborného znalca nasledovna:

,Odborny znalec jako fyzicka osoba stanovena Ceskym bafiskym Gradem je opravnén zpracovavat odborné
posudky a stanoviska pro posuzovani stability podzemnich objektll a dal$ich prostor vytvarenych &innosti
provadénou hornickym zplisobem®.

Z tejto definicie je zrejmé, ze fyzickd osoba ,Odborny znalec" je opravnena spracovavat' len odborné posudky a
stanoviska pre posudzovanie stability podzemnych objektov, pricom nie je v nej uvedené opravnenie, ktoré
dava drzitefovi akukolvek moznost alebo spdsobilost kontrolovat projektovii dokumentaciu tunelovej stavby
pred zaCatim, resp. po€as vystavby diela a ani mu neuréuje povinnost niest zakonnl resp. odbornd
zodpovednost' za spravnost projektovej dokumentacie. Z tohto dévodu je fyzicka osoba ,Odborny znalec" pre
¢innost’ ,kontrola projektovej dokumentacie tunelovej stavby" pravne irelevantna a neopodstatnena.

Za projektovl dokumentaciu tunelovej stavby zodpoveda drzitel opravnenia k vyhotovovaniu projektove;
dokumentéacie u stavieb realizovanych banskym spdsobom - Uroven ,barsky projektant® — ¢o aj vyplyva z
definicie vyhl. &. 298/2005 Sb., § 2, pism. e). o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zptsobilost pfi
hornicke Cinnosti nebo Cinnosti provadéné hornickym zplsobem a o zméné nékterych pravnich predpist, ve
znéni pozdéjsich predpist - ,barisky projektant jako fyzicka osoba zplisobila projektovat nebo navrhovat objekty
a zarizeni, které jsou souc€asti hornické cinnosti nebo &innosti provadéné hornickym zplisobem, vypracovavat
plany a dokumentaci tykajici se hornické ¢innosti nebo ¢innosti provadéné hornickym zplsobem, pokud nejsou
upraveny zvlastnim pravnim predpisem..."

Odpovéd’ na dotaz ¢.594:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele uvadi, ze kvalifikace barniského projektanta dle § 4 pism. e) vyhlasky ¢&.
298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zplsobilost pfi hornické ¢innosti nebo &innosti
provadeéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych pravnich predpisl, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
pinéni vefejné zakazky osobou odpovédnou za kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby nepostadéuje.

Vyhlaska Ceské banského Uradu &. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii
praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, ve znéni pozdgjsich
predpistl, vust. § 16a stanovuje, Ze, ze projektovou dokumentaci vypracovava barisky projektant, jehoz
odborna zpisobilost byla ovéfena dle vyhlasky ¢. 298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a
odbornou zplsobilost pfi hornické ¢innosti nebo ¢innosti provadéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych
pravnich predpis(, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Dale tento pravni predpis v ust. § 28 odst. 2 pro pouziti observaénich tunelovacich metod stanovi, Ze pfed
zahajenim praci musi byt projektova dokumentace jesté posouzena odbornym znalcem.

PoZadavek na tazatelem zminénou autorizaci zadavatel stanovil s ohledem na mimoradnou sloZitost pfedmétu
zadavaneé vefejné zakézky a s ohledem na objektivni miru znalosti a zku$enosti ¢lena realiza¢niho tymu, kterou
autorizace CKAIT osvédéuje. Zadavatel je v této souvislosti presvédéen, Ze tento pozadavek ma objektivni
souvislost s posouzenim kvalifikace dodavatele.

Zadavatel tyto pozadavky rovnéz konzultoval s pfislusnymi organy a institucemi (napf. s Ceskym bafiskym
Ufadem) a na zakladé téchto konzultaci na stanovenych pozadavcich nadale trva.
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Dotaz ¢.595:

V pripade, Ze Zadavatel trva na splneni poziadavky podla bodu 8.6 t), méze Zadavatel vysvetlit a objasnit
Uchadzacovi, z akého dévodu danu poziciu nemdzu zastreSovat' viaceri drzitelia jednotlivych opravneni alebo
pravnicka osoba, ktora vo svojom time zamestnava takychto drzZitelov odbornych spésobilosti?

Odpovéd’ na dotaz ¢.595:

Jak zadavatel uvedl v odpovédi na dotaz ¢. 594, je pritomnost osoby odpové&dné za kontrolu projektové
dokumentace tuneloveé stavby v ramci odborného personalu zhotovitele vyzadovana s ohledem na podminku
stanovenou v ust. § 28 odst. 2 vyhlasky ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a bezpecénosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, ve znéni pozdéjSich
predpist. V pfipadé, Ze vyvstane zadavatelem pfedvidana nutnost upravit projektovou dokumentaci, je
soucasné nezbytné, aby byla nejen vyprojektovana banskym projektantem, ale nasledné i posouzena odbornym
znalcem.

Od vy$e uvedeného a od celkove slozitosti a rozsahu dané vefejné zakazky se tedy odvijeji dalsi pozadavky na
minimalni Uroven tohoto technického kvalifikatniho pfedpokladu, a to zejména pozadavek na soucasné
dolozeni opravnéni banského projektanta. Je logické, Zze ma-li odborny znalec ovéfovat projektovou
dokumentaci zpracovanou bariskym projektantem, musi sam disponovat kvalifikaci k bariskému projektovani.
Dle sdéleni Ceského bariského tfadu, které si zadavatel vyzadal, je opravnéni k &innosti banského projektanta
v praxi podminkou pro ziskani osvéd¢eni odborného znalce. Obdobné je pfi udélovani osvédéeni odborného
znalce autorizace v oboru geotechnika povazovana za podstatnou pro komplexni znalost dané problematiky.
Jedna se tedy o pozadavky pfiméfené, které z&asti plynou z pravnich predpisdi a ve zbyvajicim rozsahu
z obvyklé praxe.

Posouzeni projektové dokumentace je vysoce odbornou ¢innosti, kterou musi provadét dostatecné
kvalifikovany a zkuseny odbornik. Pfitom plati, Ze takovato kvalifikace je dana pravé kumulativhim spinénim
vSech kritérii jedinou osobou a nelze ji zajistit prostym souctem zkusenosti a kvalifikace vice osob.

K tomu zadavatel dale uvadi, ze ma samoziejmé v patrnosti zakaz pfimé ¢i nepfimé diskriminace jakychkoli
technicky zplsobilych dodavatelll. Zadavatel proto pred potvrzenim svého pozadavku provedl opétovnou
reSer$i vefejné dostupnych zdrojli, z nichz zjistil, ze stanovené pozadavky neomezuji hospodarskou soutéz.
Pievazna vétsina odbornych znalcl v Ceské republice totiz disponuje jak opravnénim barnského projektanta, tak
i zadavatelem pozadovanou autorizaci pro obor geotechnika. Pokud se jedna o pravnické osoby, odkazuje
zadavatel na ust. § 5¢c odst. 1 véta posledni zakona €. 61/1998 Sb. o hornické €innosti.

Zadavatel vzhledem k témto skute€nostem a zjiSténim na stanovenych pozadavcich trva.
Dotaz €.596:

Vzhladom k faktu, ze v Ceskej republike je len niekolko malo fyzickych oséb, ktoré podla bodu 8.6 t) viastnia
vSetky tri opravnenia sUCashe a zaroven plnia aj pozadovanu prax, mbéze Zadavatel prehodnotit svoju
poziadavku a odstranit protipravny stav, ktory diskriminuje ostatnych uchadzacov, schopnych predlozit
kvalifikovanu cenovu ponuku?

Zadavatel touto poziadavkou umelo a rapidne znizuje pocet uchadzacov vo verejnej sutazi v prospech malého
podtu uchadzagov, spliiajlcich predmetnu kvalifikaciu.

Odpovéd’ na dotaz ¢.596:
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Zadavatel v této souvislosti plné odkazuje na odpovédi k dotazu ¢. 595.

Dotaz ¢.599:

V pripade, Ze Zadavatel ma pre poziadavky, opisané v otdzkach ¢.1 — €. 5 svoj vazny dévod a trva na tom, Ze je
nevyhnutné, aby vsetky opravnenia vlastnila iba jedna fyzicka osoba z Ceskej republiky (a de facto vysoko
pravdepodobne aj z celej Eurdpskej unie vzhladom na fakty uvedené v otazke ¢. 4 vyssie), mdéze Zadavatel
poziadavku na ,Osobu odpovédnou za kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby" podla bodu 8.6 t)
vypustit' z povinnosti Uchadzaca a prijat’ tuto povinnost ako povinnost Zadavatela (budiceho Objednavatela) v
sulade so Zmluvou o dielo?

Zadavatel urcil v Zmluve o dielo na zhotovenie stavby v bode 1c), Ze realizacia diela sa bude riadit ,Smluvnimi
podminkami pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych objednatelem (FIDIC 1999) -
Obecné podminky* a ,Zvlastnimi podminkami pro stavby Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
06/2017 Stavba: ,Modernizace trati Sudomeéfice — Votice". Na zaklade uvedenych zmluvnych podmienok v
pod¢lanku 4.1 Obecné povinnosti zhotovitele je uvedené Ze ,Zhotovitel musi dilo vyprojektovat (v rozsahu
specifikovanym ve smlouve) ...", ¢o je Specifikované ve Zvlastnich technickych podminkach (¢ast 2 tunelové
objekty) v bode ¢.3 - Realiza¢ni dokumentace stavby. Zaroven na zaklade uvedenych podmienok zmluvy je za
kontrolu a schvélenie vSetkej dokumentacie véitane realiza¢nej dokumentacie stavby, ktort vyprojektuje
Zhotovitel, zodpovedny Objednavatel resp. nim povereny Spravca stavby alebo iny personal Objednavatela
menovany Objednavatelom.

Vypustenim poziadavky na ,Osobu odpovédnou za kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby“ podla
bodu 8.6 t) z povinnosti Uchadzaca a jej prijatim ako povinnost Zadavatela by sa odstranili véetky nezrovnalosti
uvedené vyssie.

Odpovéd’ na dotaz ¢.599:

Posouzeni projektu odbornym znalcem, jak bylo uvedeno v odpovédi k dotazu ¢. 594, je podminkou stanovenou
pravnimi pfedpisy. Jiz z tohoto dlvodu musi zadavatel na daném technickém kvalifikaénim pozadavku trvat,
nebot jeho prokazani je nezbytné pro zaver, zda je dodavatel schopen provést dilo v souladu s pravnimi
predpisy.

Pfeneseni povinnosti projektovat diléi zmény dila na zhotovitele je souladné s principy tzv. Red Book FIDIC
a zadavatel jej soucasné povazuje za efektivni zplsob FeSeni takovychto situaci, a to jak z hlediska ¢asového,
tak i z hlediska alokace rizik a odpovédnosti za provedeni dila.

V ostatnim zadavatel odkazuje na odpovédi uvedené vysSe k dotazim ¢&. 594 — 599 (dotazy 597 a 598 byly
vyfizeny v ramci dodate¢né informace — dodatku €. 26) a dale nize k dotazu 600.

Souhrnny text k dotaziim €. 600 - 603:
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Poziadavky Zadavatela, spolo¢né pre otazky €. 7 — 10 (poznamka — jedna se o dotazy ¢. 600 — 603 dle
Cislovani zadavatele):

V zadavacej dokumentacii Dil 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céast 2 — Pokyny pro
dodavatele, v bodé 8.3 Prokézani profesni zplsobilosti, v odréZce treti Odbornd zpisobilost, Sipka Sesta,
pozaduje Zadavatel predlozeni opravnéni k vyhotovovani projektové dokumentace u staveb realizovanych
hornickym zplsobem — Uroven “barisky projektant dle § 4 pism. e) vyhl. &. 298/2005 Sb., o poZadavcich na
odbornou kvalifikaci a odbornou zptsobilost pii hornické ¢innosti nebo &innosti provadéné hornickym zptisobem
a 0 zméné nékterych pravnich predpisti, v znéni pozdéjSich predpist a v rozsahu ustanoveni § 3 pism. ¢), d),
e), ) a i) zakona ¢. 61/1988 Sh., o hornické Cinnosti a vybusninach a o ostatni bariské spravé, v platném znéni*

a dale

v zadavaci dokumentaci Dil 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céast 2 — Pokyny pro
dodavatele, v bode 8.6 t) st uvedené poziadavky na osobu, ktora je zodpovedna za kontrolu projektovej
dokumentécie tunelovej stavby:

1. vysokoskolské vzdélani:
2. minimalné 10 let praxe v oboru;

3. drzitel opravnéni k vyhotovovani projektové dokumentace u staveb realizovanych hornickym
zplisobem - Groveri ,barisky projektant” dle § 4 pism. e) vyhl. &. 298/2005 Sb., o poZadavcich na
odbornou kvalifikaci a odbornou zptsobilost pri hornické ¢innosti nebo éinnosti provadéné hornickym
zplisobem a o zméné nékterych pravnich predpistl, ve znéni pozdéjSich predpisii a v rozsahu
ustanoveni § 3 pism. ¢), d), e), ) a i) zadkona &. 61/1988 Sh., o hornické ¢innosti a vybuSninach a o
statni bariské spravé, v platném znéni;

4. drzitel osvédéeni CBU pro odborného znalce dle § 2 vyhl. & 298/2005 Sb. a v rozsahu ustanoveni § 3
pism. i) vyhl. &. 61/1988 Sb.;

5. zkuSenost se zhotovenim projektové dokumentace v rozsahu RDS pro raZenou silnic¢ni &i Zelezni¢ni
tunelovou stavbu metodou NRTM (nova rakouska tunelovaci metoda) v délce minimalné 300 metrd;

6. musi predloZit doklad o autorizaci v _rozsahu dle § 5 odst. 3 pism. i) autorizacniho zakona, tedy
autorizaci pro geotechniku.

Poziadavky Zadavatela a Komentar Uchadzaéa pre otazku €. 7 (poznamka - jedna se o dotaz &. 600 dle
Cislovani zadavatele):

Zadavatel v Dodatecnych informacich — Dodatek ¢. 8 odpovedal na otazku uchadzaca €.123, Ze:

...V pfipade osoby, kterd je odpovédnda za kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby, zadavatel
poZaduje kvalifikaci i dle § 3 pism. d), nebot predpoklada, Ze v souladu s predchozi odpovédi na dotaz ¢ 122 -
béhem realizace raeného dila mohou nastat nepredvidatelné okolnosti na které osoba zodpovédna za
kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby musi umét kvalifikované reagovat a posoudit je mimo jiné i ve
vztahu k rizikim vyplyvajicim z ¢innosti uvedenych v § 3 pism. d).*”

S odpovedou Zadavatela na otazku ¢. 123 nemozno suhlasit z nasledovnych dévodov:

V geologickej charakteristike Uzemia, uvedenej v sthrnnej technickej sprave pre tunel Mezno ajpre tunel
Debore¢ a taktiez aj pre obidve portalové ¢asti predmetnych tunelov, nie je Ziadna zmienka o moznosti vyskytu
jaskynnych priestorov a zaroven ani inziniersko-geologicky prieskum nepreukazal ziadne podzemné priestory.
Z tohto dévodu je poziadavka Zadavatela uvedena v bode 8.3 a nasledne v bode 8.6 t) vo veci kvalifikacnej
poziadavky na odbornost podla §3 pism. d) zakona ¢. 61/1988 Sb. nadbytoéna pre uvedeny predmet diela.
Naviac ani supis prac pre dotknuté stavebné objekty neurCuje Ziadne prace tykajuce sa spristupfiovania
jaskyne.

Pokial by pri realizacii razeného diela doslo k nepredvidatelnej okolnosti tak, ako to Zadavatel piSe v odpovedi
na otazku ¢.123, je Zhotovitel povinny postupovat v stlade s podmienkami zmiuvy o dielo, t.j. v sulade so
Zmluvnymi podmienkami [Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych
objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podminky a Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zeleznicni dopravni
cesty, statni organizace 05/2017 Stavba: ,Modernizace trati Sudomérice — Votice), t.j. v sulade s podclankom
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¢. 4.12 Nepredvidatelné fyzické podminky, pod¢l. €.3.5 Uréeni, pod¢l. ¢.20.1 Claimy zhotovitele, podgl. ¢.1.8
Péce o dokumenty a jejich dodéni a pod¢&l. €.1.9 ZpoZdéné vykresy a pokyny. V zmysle uvedenych zmluvnych
podmienok je za vypracovanie, kontrolu a schvalovanie dokumentacie pri nepredvidatelnych okolnostiach
zodpovedny Objednavatel a nie Zhotovitel. V tomto pripade je osoba zodpovedna za kontrolu projektove;
dokumentacie tunelovej stavby zo strany Zhotovitela pri nepredvidatelnych okolnostiach nadbytoéna.
Zhotovitel mdéZe v pripade vzniku nepredvidatelnych okolnosti po dohode so Spravcom stavby prizvat odborne
spbsobili osobu podla povahy nepredvidatelnych okolnosti v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo.

Dotaz ¢.600:

Vzhladom k vy$8ie uvedenym skuto¢nostiam vo veci kvalifikatnej poziadavky Zadavatela uvedenej v bode 8.3
a nasledne v bode 8.6 t) vo veci kvalifikatnej poZiadavky na odbornost podla §3 pism. d) zakona ¢&. 61/1988
Sb., méze Zadavatel prehodnotit’ svoju poziadavku a upravit’ znenie obidvoch bodov v dotknutych ¢astiach tak,
ze nebude pozadovat v bodoch 8.3 a 8.6 t) kvalifikaénu poziadavku na odbornost podia §3 pism. d) zakona &.
61/1988 Sb.?

Odpovéd’ na dotaz ¢.600:

Dodavatel se spravné domniva, Zze pfedmétem realizace zakazky nejsou prace na zpfistupiiovani jeskyni a
prace na jejich udrzovani v bezpe¢ném stavu, z tohoto diivodu neni pozadovana odborna zplsobilost uvedena
v dotazu u ¢€lend tymu podilejicich se pfimo na realizaci razenych ¢asti.

V pfipadé osoby, ktera je odpovédna za kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby, zadavatel nicméné
pozaduje kvalifikaci i dle § 3 pism. d) zakona ¢. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské
sprave, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebot' dliivodné predpokladd, Ze béhem realizace razeného dila mohou
nastat okolnosti, na které osoba zodpovédna za kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby musi umét
kvalifikované reagovat a posoudit je mimo jiné i ve vztahu k rizikiim vyplyvajicim z ¢innosti uvedenych v § 3
pism. d) tohoto zakona.

Zadavatel v této souvislosti poznamenava, ze ,jeskyni* neni jen podzemni krasovy utvar, pro ktery se tento
pojem v bé&zné mluvé pouziva, ale jakakoli podzemni dutina vytvofena pfirozenou cestou. Zadavatel sice rozsah
a Cetnost takovych podzemnich dutin nemize predvidat s naprostou presnosti (nezbytnou napf. pro zarazeni
do vykazu vymeér), dle zkuSenosti zadavatele Ize v8ak diivodné predvidat, Ze k nalezu takovych dutin skute¢né
dojde. Pro tyto pfipady a pro plynuly pribéh stavebnich praci je proto zcela nezbytné, aby pfislusny ¢len
realizacniho tymu byl kvalifikovany se s takovou situaci operativné vyporadat.

Pokud jde o druhou &ast dotazu, je nazor dodavatele na postup stanoveny pro pfipad nepiedvidatelnych
okolnosti nespravny.

Jak jiz zadavatel uvedl v odpovédi na dotaz ¢. 598 (dotazy 597 a 598 byly vyfizeny v ramci dodate¢né
informace — dodatku &. 26), zajistil projektovou dokumentaci k provedeni dila zadavatel. Jedna se tedy o dilo
projektované objednatelem. Povinnosti zhotovitele je — v souladu s principy tzv. Red Book FIDIC — projektovani
pouze v dil¢im rozsahu, které je nezbytné pro dokonéeni dila.

V pripadé, ze dojde k vyskytu nepfedvidatelné okolnosti spocivajici ve vyskytu (napf. zastizenim geologického
prostiedi, které nebylo pfedvidano v projektu zajisténém zadavatelem), bude pfi plnéni smlouvy postupovano
dle pod¢l. 4.12 (nepfedvidatelné fyzické podminky), jak dodavatel spravné uvadi.

Dodavatel nicméné prehlizi, Zze poté, co zhotovitel dila oznami spravci stavby vyskyt takovychto podminek,
rozhoduje o zpUsobu jejich pfekonani pravé spravce stavby. Jak vyslovné stanovi pod¢l. 4.12 odst. 3 tzv. Red
Book, vyda spravce stavby pokyn k dal$imu postupu pfi provadéni dila. Tento pokyn pak miize spocivat rovnéz
ve variaci dila ve smyslu €l. 13 Obchodnich podminek.

V takovemto pripadé, kdy si zastizeni nepredvidatelnych podminek vyzada rovnéz upravu projektu, vyda
spravce stavby pokyn k odpovidajici variaci, tj. i v€. zmény projektu. Dle podgl. 13.1 odst. 2 plati, Ze je zhotovitel
povinen takovouto variaci provést, pfi¢emz s ohledem na znéni Zvlastnich technickych podminek je sou¢asné
povinen zménu projektu pro takovouto variaci ve smyslu pod¢l. 4.1 Obchodnich podminek sam vyprojektovat.
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Naklady s tim spojené budou uréeny dle pod¢l. 13.3 (Postup pfi variaci), pfipadné dle podél. 20.1 (Claimy
zhotovitele).

Zadavatel zvolil takovouto smluvni Upravu v ndvaznosti na principy vzorti FIDIC a proto, Ze predstavuje
z hlediska organizace a postupu vystavby nejefektivngjsi zptisob prekonani nepredvidatelnych podminek na
stavenisti.

Pro realizaci tohoto postupu je s ohledem na platné pravni predpisy nezbytné vyuziti osob uvedenych v ramci
pozadavki na kvalifikaci a zadavatel s ohledem na to na téchto kvalifikaénich pozadavcich trva.

Komentar Uchadzaca pre otazky €. 8 — 9 (pozndmka — jedna se o dotazy & 601 a 602 dle ¢&islovani
zadavatele):

Predmetom realizacie tunelovych stavieb v ramci predmetnej zakazky nie st prace, ktoré sa tykaju vitania vrtov
s dizkou nad 30 m pre iné gely ako k &innostiam uvedenym v § 2 a 3 zakona &. 61/1988 Sb., teda kvalifikacna
poziadavka na odbornost’ podla § 3 pism. f) zakona 61/1988 Sb. nema Ziadnu oporu a je nadbytoéna.

Dotaz ¢.601:

Vzhladom k vy$Sie uvedenym skuto¢nostiam vo veci kvalifikaénej poziadavky Zadavatela uvedenej v bode 8.3
a nasledne v bode 8.6 t) vo veci kvalifikacnej poziadavky na odbornost podla §3 pism. f) zakona &. 61/1988 Sb.,
moéze Zadavatel prehodnotit svoju pozZiadavku a upravit' znenie obidvoch bodov v dotknutych Gastiach tak, Ze
nebude poZadovat v bodoch 8.3 a 8.6 t) kvalifikaénu poZiadavku na odbornost’ podla §3 pism. f) zakona &.
61/1988 Sb.?

Odpovéd’ na dotaz ¢.601:

Zadavatel v této souvislosti ¢asteéné odkazuje na odpovéd k pfedchozimu dotazu &. 600, a vjeho duchu
potvrzuje, Ze vzhledem ke slozitym geologickym podminkam v misté stavby a vzhledem k pfedchozim
zkudenostem zadavatele s obdobnymi stavbami je tazatelem zminény pozadavek pro fadné, v&asné a plynulé
provadéni vSech &innosti zcela nezbytny. B&hem realizace razeného dila mohou nastat nepredvidatelné
okolnosti, na které osoba zodpov&dna za kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby musi umét
kvalifikované reagovat a posoudit je mimo jiné i ve vztahu k rizikiim vyplyvajicim z ¢innosti uvedenych v § 3
pism. f) zakona ¢. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o statni barnské spravé, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Dotaz ¢.602:

V pripade, ze Zadavatel bude trvat na kvalifikacnej poZiadavke na odbornost podla §3 pism. f) zakona ¢&.
61/1988 Sb., méze definovat druhy vrtov nad 30 m, ktoré predpoklada realizovat mimo banskej ¢innosti a
¢innosti vykonavanej banskym spésobom pri vystavbe tunelov Mezno a Debore¢ a zaroveii doplnit' stipisy prac
o tieto polozky?

Qdpovéd’ na dotaz ¢.602:

Jak Zadavatel uved| v odpovédi k dotazu €. 600 a 601, rozsah a €etnost jim predvidanych mimofadnych situaci
nelze popsat s takovou presnosti, aby tyto mohly byt dopinény do tazatelem zminéného soupisu. To v$ak
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neznamena, 7e tyto pfipady nenastanou, resp. ze by zadavatelem stanovené pozadavky byly nadbytecne.
Takovou domnénku by zadavatel vzhledem ke zku$enostem z jinych staveb musel dirazné odmitnout.

Poziadavky Zadavatela a Komentar Uchadzaéa pre otazku &. 10 (pozndmka — jedna se o dotaz ¢. 603 dle
¢islovani zadavatele):

V zadavacej dokumentacii Dil 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky , Cést 2 — Pokyny pro
dodavatele, v bode 8.6, Technicka kvalifikace — seznam odborného personélu” Zadavatel pozaduje:

....Pro kaZdou osobu odborného personalu v nize uvedené funkci, s vyjimkou Gredné opravnéného
zemémeérického inZenyra, miZe byt za ucelem spinéni kvalifikace doloZena pouze jedna fyzicka osoba....”

Poziadavka Zadavatela uvedena v bode 8.3 ,Prokazani profesni zplsobilosti, v odraZce treti Odborna
zpUsobilost, Sipka Sestd“ a poziadavka Zadavatela uvedena v bode 8.6 t) ,Osoba odpovédna za kontrolu
projektové dokumentace tunelové stavby“ vytvara koncentraciu profesnej sposobilosti v jednej osobe personalu
stavby, ktora vedie k faktickému obmedzeniu moznosti vyuZitia vysoko kvalifikovanych $pecialistov v oblasti
banského projektovania. Suhrn vSetkych odbornych poziadaviek zlG¢enych do jedinej fyzickej osoby, tak ako to
pozaduje Zadavatel, vlastni len niekolko malo $pecialistov na stavebnom trhu vylucne v Ceskej republike, tymto
postupom Zadavatela méze byt podla nasho nazoru ostatnym uchadzatom znemoznena alebo velmi stazena
Ugast’ v tomto zadavacom konani. Upravenim znenia obidvoch bodov v dotknutych ¢astiach tak, ze Zadavatel
nebude pozadovat’ kvalifikaénu poziadavku na odbornost’ podla §3 pism. d) resp. f) zakona ¢. 61/1988
Sh. z dévodu nadbytocnosti, tak ako je to uvedené v otdzkach ¢€.7 a €.8 vy$Sie, sa toto obmedzenie vyuZitia
vysoko kvalifikovanych $pecialistov v oblasti banského projektovania podla nasho nazoru vyrazne eliminuje
resp. odstrani.

Dotaz ¢.603:

Vzhladom k vy$sie uvedenym skutocnostiam vo veci kvalifikatnej poZiadavky zadavatela uvedenej v bode 8.3
a nasledne v bode 8.6 t) vo veci kvalifika¢nej poziadavky na odbornost podla §3 pism. d) a f) zakona ¢. 61/1988
Sb., méze Zadavatel prehodnotit’ svoju poZiadavku a upravit znenie obidvoch bodov v dotknutych Castiach tak,
7e nebude pozadovat v bodoch 8.3 a 8.6 t) kvalifikanl poziadavku na odbornost podla §3 pism. d) a f)
zakona ¢. 61/1988 Sb.?

Odpovéd’ na dotaz ¢.603:

Zadavatel na stanoveném kvalifikacnim predpokladu trva. Pokud jde o jeho minimalni uroven, zadavateli ji
s ohledem na rozsah a slozZitost zakazky a dale na pozadavky plynouci z pravnich pfedpisti nepovazuje za
nepfimérenou. V podrobnostech zadavatel okazuje na odpovédi uvedené vyse.
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Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenymi zmeénami v téchto DodateCnych informacich a se zménami uvedenymi
v pfechozich Dodateénych informacich zadavatel zarovern primérené prodluzuje Ihitu pro podani nabidek. Byla
zohlednéna skutecnost, Ze odpovédi ¢. 594 — 596 a 599 - 603 byly zverejnény v prodlouZené Ihite, a to o 10
pracovnich dnG pozdéji. Prodlouzeni o 14 kalendarnich dnt je dostatecné a primérené vzhledem k povaze
zmeny dle § 98 odst. (4). Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, které by rozSifila okruh
moZnych dodavatelii a vyvolavala tak potrebu prodlouZzeni Ihity pro podavani nabidek tak, aby od okamZiku
zmény C&inila celou plvodni délku Ihaty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zékona, provede soucasné zde uvedené Upravy v
uverejnéném vyhlaseni. Formular ,F14 - Oprava - Oznameni zmén nebo dodatecnych informaci® bude
uverejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plvodniho Oznameni o zahéajeni zadavaciho fizeni (pdvodni datum
23.06.2017 bylo v réamci DI4 posunuto na 27.06.2017, v réamci DI8 posunuto na 30.06.2017, v ramci DI13
posunuto na 10.07.2017, v ramci DI16 posunuto na 14.07.2017, v réamci DI18 posunuto na 17.07.2017, v ramci
DI23 posunuto na 24.07.2017 a v ramci DI29 posunuto na 01.08.2017):

1V.2.2) Lhata pro doruceni nabidek nebo zadosti o ticast
Datum: 23 /06 /2017 nahrazeno: 15/08 /2017 Cas: 09:00

IV.2.7) Podminky pro otevirani nabidek 5
Datum: 23 /06 / 2017 nahrazeno: 15/ 08 / 2017 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je presvédcCen, Ze vytvoril optiméalni podminky
jednotlivym uchazed&ium pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vSech zakonnych poZadavka.

V Praze dne 20. 07. 2017

Y
//f'(//
Y AL
Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé povéreni €. 1604
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

9/9






