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LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE:

AC st ídavý proud
ASHS autonomní samohasící systém
Bpv výškový systém baltský po vyrovnání
BOZP
CIN
CSS

bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
celkové investi ní náklady
centrum sdílených služeb

CDP
D
D-RSM

centrální dispe erské pracovišt
eské dráhy, a.s.
D Regionální správa majetku

SN eská technická norma
DC stejnosm rný proud
DD dálková diagnostika
DDTS dálková diagnostika technologických systém
DK dálková kabelizace, dálkový kabel, dopravní kancelá
DOK dálkový optický kabel
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojova
DOZ dálkov  ovládané zabezpe ovacího za ízení
d.ú. defini ní úsek
DÚ Drážní ú ad

T dispe erská ídící technika
ED elektrodispe ink
EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vliv  na živ.prost edí
ETCS evropský vlakový zabezpe ova

(European Train Control System)
ERTMS evropský systém ízení železni ního provozu, dopravy

(European Rail Traffic Management System)
EOV
EMZ

elektrický oh ev výhybek, vým n
elektromagnetický zámek

EPS elektrická požární signalizace
EZS elektrická zabezpe ovací signalizace
FKZ filtra  kompenza ní za ízení
GPRS technologie paketového mobilního p enosu dat

(General Packet Radio Services)
GSM-R mobilní komunika ní systém pro železnici

(Global System for Mobile Communications – Railway)
GVD Grafikon vlakové dopravy

 SŽDC
D

CHKO
HDS
IPO

Generální editelství Správy železni ní dopravní cesty, státní organizace
Generální editelství eských drah, a.s.
chrán ná krajinná oblast
hlavní domovní sk
individuální protihluková opat ení

ITZ integrované telekomunika ní za ízení
JOP Jednotné obslužné pracovišt
MP mostní provizorium
MPP mostní pr jezdný pr ez
MK místní kabelizace, místní kabel
MR nírna
MRTS místní radiová technologická sí

S místní ídící systém
NN nízké nap tí
NS napájecí stanice
NZ napájecí zdroj
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Odb.
ORP

odbo ka
obec s rozší enou p sobností

PD ípravná dokumentace
PÚ ibližovací úsek
PNS
PN

provizorní napájecí stanice
po íta  náprav

PHS protihluková st na
PTM trak ní m nírna
PTS ejezdová transforma ní stanice
PS provozní soubory
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
PZS ejezdové zabezpe ovací za ízení sv telné
RD reléový domek
SO stavební objekty
SS spínací stanice
ss subsystém
SZZ
TBZ

stani ní zabezpe ovací za ízení
technickobezpe nostní zkouška

TK tra ová kabelizace, tra ový kabel
TM trak ní m nírna
TNS trak ní napájecí stanice
TRS tra ový rádiový systém
TR, TS trafostanice
TTS
TTP

tra ová transforma ní stanice
tabulky tra ových pom

TSI technické specifikace pro interoperabilitu
t.ú. tra ový úsek
PZZ ejezdové zabezpe ovací za ízení
TV trak ní vedení
TZZ tra ové zabezpe ovací za ízení
UIC mezinárodní železni ní unie
UNZ
UTZ

univerzální napájecí zdroj
ur ené technické za ízení

VB výpravní budova
VN vysoké nap tí
VO ve ejné osv tlení
VVN
VTO
VNPN

velmi vysoké nap tí
venkovní telefonní objekt
výstraha proti nedovolenému projetí náv stidel

ZOK záv sný optický kabel
ZPF
ZKPP

zem lský p dní fond
zesílená konstrukce pražcového podloží

ŽST
ZKPP
ŽP

železni ní stanice
zesílená konstrukce pražcového podloží
životní prost edí

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projekt
železni ních dopravních staveb.
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A.

1. Všeobecná ást
1.1 Základní údaje stavby
Název stavby: Rekonstrukce žst. Holešov
Stupe : Dokumentace pro stavební povolení
Investor: Správa železnic, státní organizace

Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové M sto

Zastoupená: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,
Nerudova1, 779 00 Olomouc

O: 709 942 34
DI : CZ 709 942 34

Hlavní projektant stavby: EX projekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno
          I O: 29285801
DI : CZ29285801

Zpracovatel díl í ásti: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
pracovišt  Hodonín

O: 27767442
DI : C27767442

Správce majetku:  SŽDC O  Olomouc

HIP, odpov dný projektant: Ing. Igor Kekely, Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.

Osoba oprávn ná projektovat dle KAIT:  Ing. Petr Szabo
íslo autorizace KAIT: 1200532

Obor: technologická za ízení staveb
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1.2 Základní údaje o staveništi
Údaje o dráze:

 Kategorie dráhy: celostátní
íslo trati: 343 dle KJ  (dle TTP . 317E)

 Tra ový úsek:                                            T eb tice – Byst ice pod Hostýnem
     Tra ová rychlost: 80 km/h
     Zábrzdná vzdálenost: 700 m
     Trakce:                                                   nezávislá
     Organizování a ízení drážní dopravy: SŽDC D1
     Délka nejdelší soupravy drážních vozidel:      555 m
     Provoz: obousm rný
Místo stavby:

Kraj:    Zlínský
 Okres: Krom íž

Katastrální území: T eb tice [769703], Všetuly [641057], Holešov [640972], Dobrotice
          [627453], Jankovice u Holešova [656836], Hlinsko pod Hostýnem
          [639419], Bílavsko [604046], Byst ice pod Hostýnem [617113]

1.3 Podklady pro vypracování dokumentace

 P ípravná dokumentace stavby
 Geodetické zam ení lokality stavby
 Geotechnický, hydrotechnický a stavebn technický pr zkum
 Pr zkumy z oblasti životního prost edí
 Digitální formáty map velkých m ítek
 Katastrální mapy v aktuálním zn ní a identifikace vlastník  dot ených pozemk
 Zákresy pr  stávajících sítí
 Platné služební p edpisy, sm rnice
 Platné obecn  závazné právní p edpisy, zákony a vyhlášky

1.4 Základní údaje o stávajícím provozu a dopravní technologii
      Ve výchozím stavu se v žst. Holešov nachází t i dopravní koleje, a dev t kolejí
manipula ních. Železni ní stanice Holešov leží v km 24,160 regionální jednokolejné
neelektrifikované dráhy Kojetín – Hulín – Valašské Mezi í. Sídlem p ednosty PO je stanice
Valašské Mezi í, stanice dále pat í do obvodu O Olomouc, ST Zlín, a TO Holešov.
Železni ní stanice Holešov je ve výchozím, sou asném, stavu obsazena výprav ím a
dozorcem výhybek. innost ohlašovacího pracovišt mimo ádných událostí plní kancelá
výprav ího žst. Holešov.
Stanice v osobní doprav spadá do obvodu ZAP Olomouc, a zajištuje odbavení cestujících ve
vnitrostátní p eprav etn místenek. Dále je stanice vybavena prostory pro ekání
cestujících, úschovnou zavazadel a jízdních kol, bezbariérovým WC a ve ejným parkovišt m.
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ístup do budovy stanice je bezbariérový, v etn bezbariérov ístupné ozna ené pokladní
epážky. Bezbariérový p ístup není na žádné nástupišt  Žst. Holešov.

Do železni ní stanice jsou zaúst ny vle ky:
-  . 5318 TON Holešov je do regionální dráhy zaúst na do dopravní koleje . 3, výhybkou .
9a, v km 23,891.

elové kolejišt SŽDC – kolej . 4a odbo uje v žst. Holešov z manipula ní koleje .
4, výhybkou . 6, v km 22,152.

2. Technické ešení

2.1 Výchozí stav
Stani ní zabezpe ovací za ízení – žst. Holešov:
Žst. Holešov je vybavena SZZ 2. kategorie typu TEST 14 s po íta em náprav, a se
skupinovými sv telnými odjezdovými náv stidly dopln ny indikátory. SZZ je obsluhováno
místn . Výhybky . 1, 2, 9a, 11, a 13 jsou vybaveny elektronickým p estavníkem.

Tra ové zabezpe ovací za ízení – p ilehlé mezistani ní úseky:
V mezistani ním úseku žst. Holešov – žst. T eb tice je obousm rné TZZ 3. kategorie,
automatické hradlo AH-82A bez oddílových náv stidel. Volnost trati je zjiš ována po íta em
náprav. V mezistani ním úseku žst. Holešov – žst. Byst ice pod Hostýnem se jízda vlak
zabezpe uje telefonickým dorozumíváním.

P ejezdová za ízení a p ejezdy

Sm r T eb tice p ejezdy v mezistani ním úseku:
P7255 p ejezd v km 21,275, místní komunikace v obci T eb tice, p ejezd zabezpe en

AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání ŽST T eb tice, pohotovostní stav KD v DK
Holešov

P7256 p ejezd v km 22,147; silnice II/438 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání ŽST T eb tice, pohotovostní stav KD v DK
Holešov

P7257 p echod v km 23,310; místní komunikace v obci Holešov nep ístupná
motorovým vozidl m, p echod zabezpe en výstražnými k íží
s dopln ním meandrového zábradlí.

Sm r Byst ice pod Hostýnem p ejezd na záhlaví ŽST Holešov:
P7258 p ejezd v km 24,274, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en

PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov

Sm r Byst ice pod Hostýnem p ejezdy v mezistani ním úseku:
P7259 p ejezd v km 24,692, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en

ELEKSA93, PZS 3ZNI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov, pohot. stav KD Byst ice
p. H.

P7260 p ejezd v km 25,269, silnice II/490 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov, pohot. stav KD Byst ice
p. H.

P7261 p ejezd v km 25,441, silnice III/49011 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
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PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov, pohotov. stav KD Byst ice
p. H.

P7262 p ejezd v km 25,828, silnice III/49012 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání DK v DK Holešov, pohot. stav KD Byst ice p.
H.

P7263 p ejezd v km 26,813, ú elová komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en výstražnými k íží

P7264 p ejezd v km 27,868, místní komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov, pohot. stav
KD Byst ice p. H.

P7265 p ejezd v km 28,550, ú elová komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en výstražnými k íži

P7266 p ejezd v km 28,905, ú elová komunikace v obci Jankovice, p ejezd
zabezpe en výstražnými k íži

P7267 p ejezd v km 29,444, místní komunikace v obci Jankovice, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7268 p ejezd v km 30,111, ú elová komunikace, p ejezd zabezpe en výstražnými
k íži

P7269 p ejezd v km 31,313, silnice III/43816 v obci Hlinsko pod Hostýnem, p ejezd
zabezpe en ELAKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7270 p ejezd v km 32,523, silnice III/43815, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7271 p ejezd v km 33,249, místní komunikace v obci Bílavsko, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H., pohotovostní stav KD
v DK Holešov

2.2 Koncepce ešení zabezpe ovacího za ízení
  Technické ešení zabezpe ovacího za ízení vychází p edevším ze Sm rnice gen. editele
SŽDC s.o. . 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah R neza azených do evropského
železni ního systému“ a respektuje cílový stav zabezpe ovacího za ízení.

Rekonstrukce zabezpe ovacího za ízení je rozd lena do následujících celk  a provozních
soubor

D.1.1 PS Stani ní zabezpe ovací za ízení
PS 01-28-201.1 Žst. Holešov, definitivní SZZ
PS 01-28-201.2 Žst. Holešov, klimatizace technologických místností
PS 01-28-201.3 Žst. Holešov, provizorní zabezpe ovací za ízení

D.1.2 PS Tra ové zabezpe ovací za ízení
PS 02-28-01 T. ú. T eb tice - Holešov, úprava TZZ
PS 03-28-01 T. ú. Holešov – Byst ice p. H., tra ové zabezpe ovací za ízení

V žst. Holešov je navrženo stani ní zabezpe ovací za ízení 3. kategorie dle SŽDC ( D) TNŽ
34 2620 typu Elektronické stav dlo (dle podmínek a požadavk  sm rnice SŽDC . 30 „
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Zásady rekonstrukce celostátních drah eské republiky neza azených do evropského
železni ního systému“) s ovládáním pomocí JOP, umož ující p ipojení do DOZ. Umíst ní SÚ
je navrženo v nov  zrekonstruované stávající výpravní budov , která se nachází v centrálním
prostoru železni ní stanice.
V  kolejišti budou osazeny po íta e náprav pro kontrolu volnosti, sv telná náv stidla,
elektromotorické p estavníky a pomocné stav dlo.
Všechny venkovní a vnit ní prvky SZZ v etn  kabelizace budou realizovány nov .

2.3 Dopravní technologie
       ŽST Holešov bude vybavena t emi dopravními kolejemi a p ti manipula ními kolejemi.
Stanice bude v navrhovaném stavu vybavena dv ma nástupišti, jedním poloostrovním
jednostranným a jedním vn jším (p ístup zabezpe eným centrálním p echodem (p echod
krytý odjezdovým náv stidlem S2 a vybaven výstražným za ízením). Nástupišt  u hlavní
stani ní koleje . 1 bude ur eno pro vlaky základní relace, p es ŽST Holešov vedeny jako
pr žné, nástupišt  u p edjízdné stani ní koleje . 2 bude ur eno pro vlaky dopl ující relace,
ŽST Holešov stanici kone nou/výchozí (pobyt motorové jednotky cca 40 minut, s možnosti její

estav ní na odstavnou manipula ní kolej .4). Ve stanici se v navrhovaném stavu nadále
nachází ú elové kolejišt  SŽDC - kusá manipula ní kolej . 2a, a do stanice je nadále
zaúst na železni ní vle ka . 5318 (dle aktuálního íselníku vle ek). V navrhovaném stavu je
stanice rovn ž nadále vybavena nákladišt m mezi manipula ními kolejemi . 5 a 7, a u kusé
manipula ní koleje . 2b se nadále nachází stávající manipula ní místo – pln  zachováno,
nadále zde bude docházet k ložním operacím pomoci šnekového dopravníku. Kusá
manipula ní kolej . 4 v navrhovaném stavu bude využívaná jako odstavní (vybavena
zásuvkovým stojanem – stávající nakládací rampa bude snesena). ŽST Holešov bude
vybavena zásuvkovým stojanem pro pot eby osobních dopravc  u odstavné manipula ní
koleje . 4. a mezi manipula ními kolejemi . 5 a . 7, v blízkosti manipula ní plochy a
osv tlovací v že u výhybky . 5.

2.4 Vnit ní za ízení
      Nové zabezpe ovací za ízení spole  se sd lovacím a silnoproudým za ízením bude
umíst no ve stávající výpravní budov  ŽST Holešov, která bude pro tyto ú ely stavebn
upravena. Rozmíst ní jednotlivých technologických celk  ve vnit ních prostorách budovy SU je
patrné z navazující ásti dokumentace p íslušných stavebních objekt .
Stav dlová úst edna bude umíst na do prostor místnosti . 127, která je stavebn  rozd lena na
místnost 127.1 kde se p edpokládá v budoucím stavu po p echodu stanice na dálkové ovládání
z CDP P erov umístit záložní pracovišt  JOP, dále na místnost 127.2 kde bude umíst n
universální napájecí zdroj a na místnost 127.3, která je vyhrazena pro umíst ní samotné
technologie elektronického stav dla a diagnostického pracovišt .

      Sou ástí stavebních úprav výpravní budovy je také místnost stávající dopravní kancelá e.
Úpravy vychází z ešení jednotného obslužného pracovišt  pro elektronické stav dlo s
bezpe ným po íta ovým povelováním a zobrazováním. V základním stavu bude po aktivaci
elektronického stav dla stanice ovládána místn . Bude zde z ízeno ovládací pracovišt  JOP
v zálohovaném provedení (hlavní a záložní pracovišt ). V budoucnu se p edpokládá stanici
ovládat dálkov  z CDP P erov, kde bude z ízeno základní ovládací pracovišt  JOP a
v místnosti stav dlové úst edny . 127.1 bude z ízeno záložní pracovišt  JOP pro pot ebu
místního nouzového ovládání. Po p echodu na ovládání z CDP P erov budou hlavní i záložní
pracovišt  JOP v dopravní kancelá i zrušena.
      Z pracovišt  JOP bude vedle zobrazení kontrolních a ovládacích prvk  zabezpe ovacího
za ízení (SZZ,TZZ a PZS) rovn ž ovládán stani ní rozhlas, kontrolovány za ízení EPS, EZS a
dálkov  ovládány osv tlení a další silnoproudá za ízení. Pracovišt  bude vybaveno GTN
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(graficko-technologickou nadstavbou). V p ilehlých tra ových úsecích bude celkem 12 ks
ejezd  zabezpe ených PZS, jejichž kontrola a p ípadné ovládání bude rovn ž sou ástí

JOP. Obsluha zabezpe ovacího za ízení ovládaného z JOP se p edpokládá dle p íslušného
dopl ujícího ustanovení a podle návodu k obsluze od výrobce zabezpe ovacího za ízení do
doby,  než vstoupí v ú innost p edpis SŽ Z3 P edpis pro obsluhu zabezpe ovacích za ízení
ovládaných z jednotného obslužného pracovišt . Deska nouzových obsluh (DNO) z izována
nebude.

      Kancelá ský nábytek pracovišt  JOP v DK žst. Holešov (tzn. pracovní stoly a sk ín  pro
po íta e) pro umíst ní technologického za ízení jsou zahrnuty jako sou ást tohoto PS. Detailní
zpracování dokumentace pro JOP a sestavu nábytku bude sou ástí dalšího stupn
dokumentace t.j. pro realizaci stavby, kterou zajistí zhotovitel stavby. Rozmíst ní sd lovacího a
ostatního za ízení v dopravní kancelá i bude ešeno v samostatných provozních souborech.

      Umíst ní technologie sd lovacího za ízení bude ešeno v samostatné místnosti výpravní
budovy. Zabezpe ovací za ízení bude  umíst no v technologických sk íních. V samostatné
místnosti bude umíst n soubor napájecích sk íní v etn  baterií a usm ova . Sk ín  baterií
budou klimatizovány pro zvýšení životnosti bezúdržbových baterií. Rozmíst ní a typy sk íní
budou up esn ny v dalším stupni dokumentace.
Prostory stav dlové úst edny budou chrán ny proti vniku neoprávn ných osob stavebními
úpravami a za ízením EZS. Za ízení ASHS z izováno nebude. V oknech budou provedena
opat ení proti škodlivým ú ink m slune ního zá ení, tzn. žaluzie a ÚV fólie. Místnost DK bude
vybavena dostate ným po tem elektrických zásuvek, aby bylo možno p ipojit všechna
zabezpe ovací, sd lovací, informa ní a ostatní za ízení. Uvedená opat ení nejsou sou ástí
tohoto provozního souboru.
Ve stav dlové úst edn  bude umíst na vnit ní ást elektronického stav dla v etn
technologických po íta  a pracovišt  diagnostiky. Ve sk íni napájecího systému bude
vytvo ena p ípojka 230V/50Hz z rozvodu zajišt né sít  (3 hod.) pro napájení po íta
diagnostiky.

      Vnit ní kabelový rozvod bude proveden kabely v provedení TCEKY 6P1, p ípadn  jinými
zavedenými kabely nebo š rami, vhodnými pro dané za ízení. Typ kabelu mezi po íta i v
dopravní kancelá i a po íta i umíst nými ve stav dlové úst edn  bude up esn n v dalším stupni
projektové dokumentace.

      Ve stav dlové úst edn  budou kabely vedeny v podlahovém kanálu a žlabech volné vazby
nad sk ín mi.

2.5 Výhybky, výkolejky, PSt
      V obvodu celé ŽST budou dodány nové elektromotorické p estavníky, AC 3x400V 50Hz,
spl ující požadavky TNŽ 36 5540. Pro umožn ní plynulé úst ední obsluhy výhybek v zimním
období budou úst edn  p estavované výhybky, které bude pro obsluhu železni ní stanice
nutno p estavovat, vybaveny elektrickým oh evem výhybek.
Oh ev výhybek je navržen tém  u všech úst edn  stav ných výhybek íslo: 1, 2, 4, 6a, 8, 9,
10.
      Ve stanici je navrženo jedno pomocné stav dlo (Pst.1), které bylo up esn no po konzultaci
s provozovatelem jako PSt 1a (p vodní rozsah PSt1) a tento souhlas bude možno rozší it o
obsluhu spojky 6a/9 jako PSt 1b a dále elektromagnetický zámek (EMZ1) pro posun na vle ce
. 5318.

Pst.1a bude obsahovat adi e výhybek 5 a 6b za podmínky sklopených výkolejek Vk3- a Vk4-
(podmínka p edání Pst) a držené spojky výhybek . 6a/9+ p edáním PSt 1b se PSt rozší í o
tuto spojku za ú elem posunu i na 1. stani ní kolej a EMZ bude pro výhybku T1. Obsluha
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vle ky . 5318 bude možná po uvoln ní klí e, který je zajišt n v EMZ T1. Klí  v EMZ T1 uvolní
výprav í v žst. Holešov po požádání obsluhujícího zam stnance.

2.6 Náv stidla
      V obvodu celé ŽST budou nahrazena za nová a to v etn  se ovacích náv stidel.
Provedení náv stidel musí vyhovovat SŽDC ( SD) TNŽ 34 2610. Realizace vjezdových
odjezdových a se ovacích sv telných náv stidel, které jsou sou ástí SZZ, je sou ástí
tohoto PS. Jejich poloha byla p edb žn  navržena dle dostupných podklad . Ve stanici bude
provedena aktivace systému VNPN (výstraha proti nedovolenému projetí náv stidel). Bude

ízena závislost odjezdových náv stidel na pohotovostním, bezvýlukovém a bezanula ním
stavu všech PZS v p ilehlých mezistani ních úsecích a také závislost na výstraze pokud ást

ibližovacího úseku p ed náv stidlem není vyhodnocena jako volná.

Umíst ní náv stidel respektuje dopis . j. 20009/2018-SŽDC-G -O6 „Zásady pro návrh
technického ešení ETCS ve vazb  na kolejová ešení dopraven“.

2.7 ejezdová zabezpe ovací za ízení
      Ve stávajícím stavu a nov  navrhovaném je sou ástí stanice p ejezd P7258. P ejezd v
sou asném stavu má km polohu v km 24,268. Dle požadavk  SŽG, kdy dochází k oprav
hektometr  bude mít p ejezd novou km polohu. Nový km p ejezdu P7258 bude 24,273. Dále
bude provedena úprava ovládacích úsek  po íta  náprav.

Centrální p echod kolejí na nástupišt  ke koleji .1 v km 24,148 bude zabezpe en výstražným
za ízením pro p echod kolejí VZPK kategorie 3A .P i jeho návrhu se vycházelo z již schválené
technické specifikace SŽDC  TS 1/2018-Z. Za ízení bude vybaveno sv telnou a zvukovou
signalizací dopln nou o signalizaci pro nevidomé.
Rozmíst ní stožár  VZPK s výstražným za ízením je zakresleno v polohopisném výkresu

íloha . 0102 a v situa ním schématu zabezpe ovacího za ízení p íloha . 0201. Za ízení je
pln  integrováno v technologii elektronického stav dla. Ovládání za ízení jízdou vaku bude
provedeno prost ednictvím úsek  po íta e náprav stani ního zabezpe ovacího za ízení.
Výstražné tabule pro p echod kolejí s VZPK v po tu ty  kus  jsou sou ástí tohoto PS.
Venkovní i vnit ní ást za ízení VZPK musí být dodána ve výbav  v souladu s požadavky výše
uvedené technické specifikace. Pro VZPK bude po odsouhlasení diagnostickou laborato í
dodána záv rová tabulka VZPK jako sou ást záv rových tabulek SZZ Holešov.

Zapojení kontrol a ovládání níže uvedených PZS do elektronického stav dla ŽST Holešov je
sou ástí tohoto PS 01-28-201.1.

ejezdová zabezpe ovací za ízení

Sm r T eb tice p ejezdy v mezistani ním úseku:
P7255 p ejezd v km 21,275, místní komunikace v obci T eb tice, p ejezd zabezpe en

AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání ŽST T eb tice, pohotovostní stav JOP
Holešov

P7256 p ejezd v km 22,147; silnice II/438 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání ŽST T eb tice, pohotovostní stav JOP
Holešov

ejezd v ŽST Holešov:
P7258 p ejezd v km 24,274, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en

PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov
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Sm r Byst ice pod Hostýnem p ejezdy v mezistani ním úseku:
P7259 p ejezd v km 24,692, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en

ELEKSA93, PZS 3ZNI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD Byst ice
p. H.

P7260 p ejezd v km 25,269, silnice II/490 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD Byst ice
p. H.

P7261 p ejezd v km 25,441, silnice III/49011 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD Byst ice p. H.

P7262 p ejezd v km 25,828, silnice III/49012 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD Byst ice p. H.

P7264 p ejezd v km 27,868, místní komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD
Byst ice p. H.

P7267 p ejezd v km 29,444, místní komunikace v obci Jankovice, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP Holešov

P7269 p ejezd v km 31,313, silnice III/43816 v obci Hlinsko pod Hostýnem, p ejezd
zabezpe en ELAKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP Holešov

P7270 p ejezd v km 32,523, silnice III/43815, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP Holešov

P7271 p ejezd v km 33,249, místní komunikace v obci Bílavsko, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H., pohotovostní stav
JOP Holešov

2.8 Kabelizace
      Obecn  zásady realizace kabelových tras.
      Pokládka podzemního vedení do drážního t lesa, jakož i k ížení a soub hy podzemních a
nadzemních vedení s drahou je nutno považovat za stavby z ásti v obvodu dráhy, p ípadn
za stavby na dráze resp. Stavby v ochranném pásmu dráhy, které se ídí p íslušnými
ustanoveními zákona . 266/94 Sb. a zákona . 183/2006 Sb. Kabelové trasy, které jsou
vedeny na drážním t lese musí odpovídat TNŽ 34 2609, SN 37 5711 ed.2 a p edpisu SŽDC
S4. P i ešení uzemn ní, bude-li použit zemnící pásek, je t eba respektovat „Stanovisko
k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“, který vydalo G  SŽDC s. o., O14 dne 27. 1.
2015 l. 9.6, pod zn. 3975/2015-O14. Žádné uzemn ní nebude uloženo do kabelové kynety, i
když to TNŽ 34 2609 p ipouští z d vodu ochrany sd lovacích a zabezpe ovacích za ízení

ed ú inky blesku. Vzdálenost soub hu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový
zemni  by tyto dv  trasy m ly být minimáln  odd lené zeminou, tj. m ly by být realizovány
jako samostatné výkopy, soub hy by m l být co nejkratší, resp. kynety by m ly být co nejdál
od sebe (podle prostorových možností).
Pokud toto ešení není možné, nap . z již uvedených prostorových d vod , je t eba uzemn ní
ešit jiným zp sobem, které p ipouští norma SN (nap . ty ový zemni , trubka, zemnící deska,

kruhový drát, aj.), resp. kombinací zde uvedených možností. Podkladem pro výb r zp sobu
uzemn ní je zejména zm ení zemního odporu v lokalit  stavby.

i využití žlabové trasy musí odpovídat SŽDC ( SD) TNŽ 34 2609 bod 101 až 107.
ížení se silni ními komunikacemi bude proveden dle SŽDC ( SD) TNŽ 34 2609 bod 271 až

279.
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ížení se železnicí bude proveden dle SN 37 5711 ed. 2 a  SŽDC S4 bod 68 až 71.
Podzemní vedení se ozna uje výstražnými fóliemi p edepsané barvy a jejich ukládání se
provádí dle SŽDC S4 bod 84 až 86. K lokalizaci nové kabelizace bude užito RFID markér  dle
výnosu, které vydalo G  SŽDC s.o., O14. RFID marker bude pro zabezpe ovací kabely fialové
barvy a jejich umíst ní se bude provád t u spojek jednotlivých kabel , smy kách (nap .: smotek
u most  a propustk ), p echod  pod tratí a vozovkou a výrazné zm ny kabelové trasy.
Pro innost SZZ je v celém rozsahu technologií jak vnit ních tak venkovních navržena nová
definitivní kabelizace, která bude ukon ena na kabelových stojanech. Propojení po íta
v dopravní kancelá i se za ízením ve stav dlové úst edn  bude optickými kabely a kabely
CYKY. Pro spojení venkovních prvk  s vnit ní ástí za ízení budou použity celoplastové
párované (TCEKPFLEZE) a ty kované kabely (TCEPKPFLEZE). Kabely v kratších délkách
mohou být v provedení TCEKPLEY pop . TCEPKPLEY. Kabelizace bude v obvodu stanice
k venkovním prvk m vedena v trase nového kabelovodu a v místech navazujících na
kabelovod v kolejovém rozv tvení na zhlavích a záhlavích jako samostatné žlabové kabelové
trasy s použitím plastových (PE) žlab . Kabelové trasy vedené dále za krajní výhybky budou
vedeny jako výkop ve volném terénu s krytím modrou fólií. Pro pot ebu zefektivn ní kabelizace
jsou v obvodu stanice navrženy dv  kabelové plastové sk ín . Po ítá se s použitím typových
plastových kabelových rozvad  s osazením zá ezových svorkovnic.

ed zahájením zemních prací boudou ádn  vyty eny podzemní inženýrské sít  dot ené
stavbou nap . plynovod, kanalizace.

ed záhozem nové kabelové trasy bude provedeno její vytý ení.
Popis kabelové trasy:
      Navazuje na kabelovou trasu dle PS 03-28-202. Od vjezdového náv stidla S km 23,340
bude kabelová trasa pokra ovat jako nový výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií až do
prostoru železni ní stanice Holešov kde v km 23,488 bude proveden p ný p echod p es kolej
. 1. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat ve stejném provedení vlevo koleje
. 1 ve sm ru stoupajícího stani ení do km 23,739, kde bude proveden p ný p echod p es

kusou kolej 2b. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vlevo koleje 2b ve sm ru
stoupajícího stani ení do km 23,763 kde naváže na novou trasu kabelovodu. Kabelovod je
v hlavní páte ní trase kabelizace veden tém  p es celý prostor ŽST Holešov až do km 24,222.
Za vyúst ním kabelovodu hlavní kabelová trasa pokra uje vpravo ve sm ru stani ení jako
výkop 35 x 50 cm pro trojici PE žlab  v soub hu dle požadavk  jednotlivých profesí do km
24,249. Od tohoto km pokra uje kabelová trasa vpravo koleje . 1 ve sm ru stoupajícího
stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 24,274 kde bude proveden

echod kabelové trasy pod silni ní komunikací železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem
bude kabelová trasa pokra ovat vpravo koleje . 1 ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop
35x80 cm s krytím modrou fólií do pozice vjezdového náv stidla L km 24,660. Dále navazuje
kabelová trasa dle PS 04-28-203.

2.9 Diagnostický systém
      Bude dodán diagnostický systém zabezpe ovacího za ízení kategorie 5H dle Technických
specifikací systém , za ízení a výrobk . 2/2007-Z umož ující monitoring inností a externí
archivaci stav  a nam ení analogových hodnot p i sou asném on-line p enosu dat a
poruchových hlášení.

2.10 Napájení
      Napájení SZZ bude zajišt no z nových rozvod .  Hlavní napájení bude provedeno
z ve ejné distribu ní sít  NN 3x400V 50Hz, náhradní napájení bude zajišt no ze druhé,
nezávislé, distribu ní sít  NN 3x400V 50Hz (stávající jiné linky 22 kV). Napájení musí být v
souladu s SŽDC ( D) TNŽ 34 2620, zejména l. 19.1.3 a 19.1.8.
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Nouzovým zdrojem technologických celk  za ízení elektronického stav dla budou baterie a
ni e napájecího systému stani ního zabezpe ovacího za ízení. Z tohoto napájecího

systému budou napájeny jednotky klimatizace SÚ a další požadované odb ry.

Celková spot eba zabezpe ovacího za ízení SZZ Holešov:

Za ízení Po et íkon na
jedn.

íkon celkem Poznámka

Hlavní náv stidla 10      30 VA   300 VA
Se ovací náv stidla 8      30 VA   240 VA

estavníky 17 (sou asný
chod 5)

5 1 000 VA 5 000 VA

Dohlédací obvody vým n 17       8 VA   136 VA
Nabíje 1 2 000 VA 2 000 VA
PC, 1xDiagnostika 2 000 VA 2 000 VA
Po íta e v SÚ a DK 5    500 VA 2 500 VA
PZS 2 3 000 VA 6 000 VA Samostatný

ívod mimo
UNZ (Pozn. 1x
pouze záložní
napájení)

Klimatizace SÚ (napájení) 2 1 500 VA 3 000 VA
Klimatizace bat. sk íní 1 200 VA 1 200 VA
Mezisou et 22 376 VA
Rezerva 1 938 VA 10%
CELKEM 24, 614 kVA

Soudobý p íkon zabezpe ovacího za ízení :

Za ízení Po et íkon na
jedn.

íkon celkem Poznámka

Hlavní náv stidla a
edv sti

10 30 VA 300 VA

Se ovací náv stidla 8 30 VA 240 VA
Dohlédací obvody vým n 17   8 VA 136 VA
Nabíje 1 2 000 VA 1 400 VA 70%
PC 2 000  VA 2 000 VA
Po íta e v SÚ a DK 5 500     VA 2 250 VA
PZS 2 3000   VA 6 000 VA (Pozn. 1x

pouze záložní
napájení)

Klimatizace SÚ 2 1 500 VA        2 100 VA 70%
Klimatizace bat. sk íní 1 200 VA           840 VA 70%
CELKEM 15,3 kVA

      Napájení zabezpe ovacího za ízení navazuje na silnoproudé rozvody, které eší stavební
ást stavby. Klimatizace technologických místností je v rámci stavby ešena v samostatném

provozním souboru PS 01-28-201.2.
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2.11 Kolejové úseky

       Pro zajišt ní volnosti jízdních cest bude využito nových po ítacích bod  stani ní úst edny
po íta e náprav, která bude umíst na ve sk íni místnosti SU. Návrh jednotlivých úsek  po íta e
náprav je zakreslen ve výkresu 0201 „Situa ní schéma – nový stav a na výkrese 0401 Schéma
izolace – osazení PN. U všech nov  instalovaných senzor  po íta e náprav musí být dodržena
minimální vzdálenost od námezníku od po ítacího bodu 4,2 m“

Použité po íta e náprav v oblasti kompatibility s drážními vozidly musí být schváleného typu,
musí vyhovovat TSI CCS v platném zn ní a senzory kol musí vyhovovat norm SN CLS/TS
50238-3. Vzhledem k použití po íta  náprav se p edpokládá nasazení funkcionality VNPN dle
TS 2/2014-S,Z.

2.12 Demontáže
Bude provedeny demontáže t chto prvk  stávajícího rušeného zabezpe ovacího za ízení:
- Náv stidla stožárová 6 ks trpasli í 2 ks
- upozor ovadla p edv stní a vjezdová 14 ks
- p estavníky 5ks
- ozna níky 2 ks
- stávající po íta e náprav 20 ks
- vým nové zámky 10 ks
- SKP sk  KO-2 kabelový rozd lova
- EMZ v DK 2ks venku 3 ks, VTO 4ks
- Výkolejky 2 ks (ru  stav né s kontrolními zámky)
- Kolejová deska 1ks
- technologie SZZ v etn  RD
- výstroj PCN v RD PZZ P7258

Demontovaná za ízení budou p edána ke kategorizaci a k p ípadnému dalšímu využití.

3. Všeobecná ást
3.1 Ud lení vyjímek
      Technická ešení železni ního sd lovacího a zabezpe ovacího za ízení, která jsou
navržena v projektové dokumentaci, nep edpokládají ud lení výjimek z platných p edpis  a
norem.
Navrhne-li dodavatel v sout ži za ízení, které není schváleno pro provoz na síti SŽ, pak
dodavatel musí zajistit jeho schválení podle platné národní a evropské legislativy. Sou ástí
schvalovacího procesu je i ov ovací provoz.

3.2 Technologické bezpe nostní zkoušky
      Dle zákona o drahách . 266/1994 Sb. v platném zn ní bude p ed zavedením zkušebního
provozu provedena technickobezpe nostní zkouška, rozsah a podmínky stanoví dle charakteru
stavby provád cí vyhláška . 177/1995 Sb., kterou se provádí stavební a technický ád drah
(hlava t etí). Zhotovitel stavby zajistí na sv j náklad provedení prohlídek a m ení, které jsou
podmínkou pro zahájení technickobezpe nostní zkoušky.
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3.3 ehled vlastník , správc  HIM
      Majitelem hmotného investi ního majetku (HIM), na kterém bude v rámci stavby provedena
rekonstrukce je investor- Správa železni ní dopravní cesty, s. o., Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha 1. Provozovatelem HIM je investor, správa za ízení p ísluší obvodu Oblastní editelství
Olomouc. Pro do asné uložení stavebního materiálu je možnost využit pozemek 3706/19 se
souhlasem D.

3.4 Odpadové hospodá ství
Je ešeno v samostatné ásti této projektové dokumentace.
Obecn :
S veškerými odpady, které vzniknou p i realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem
o odpadech .185/2001 Sb. a o zm  n kterých dalších zákon  ve zn ní pozd jších p edpis ,
vyhl. .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhl. .381/2001Sb., kterou se
stanoví Katalog odpad .

4. Ochrana p ed nebezpe ným dotykovým nap tím
4.1 Prost edí
        Vnit ní prvky zabezpe ovacího za ízení umíst né uvnit  reléového domku (nebo ve
stav dlové úst edn ) jsou prostory normální dle SN 33 2000-3, tabulka 32-NM1.
Zabezpe ovací za ízení, umíst na v kolejišti (ve venkovních sk íních, sk kách apod.) jsou
prostory nebezpe né dle SN 33 2000-3, tabulka 32-NM2.

4.2 Požadavky na základní ochranu (p ed dotykem živých ástí)

       Tyto jsou specifikovány v l. 411.2  SN 33 2000-4-41 ed.2.
Ve vnit ních prostorách reléového domku a reléových místností je ochrana provedena zábranou
v souladu s SN 33 2000-4-41 ed.2, p íloha B, a SN 34 2600 l. 5.4.e, t.j. uzamykatelnými
dve mi, dopln nými výstražnými tabulkami v provedení dle SN  ISO 3864. Tyto vnit ní prostory
jsou podle SN 34 2600 l. 5.4.a považovány za uzav ené elektrické provozovny, do kterých
mají p ístup pouze osoby znalé s p edepsanou elektrotechnickou kvalifikací.
U venkovního za ízení v kolejišti je ochrana provedena krytím dle SN 33 2000-4-41 ed.2

íloha A nebo zábranou dle SN 33 2000-4-41 p íloha B.

4.3 Požadavky na ochranu p i poruše (p ed dotykem neživých ástí)
      Pro ochranu p i poruše platí p íslušná ustanovení SN 34 2600 a SN 33 2000-4-41 ed2.
Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících zp sob  ochran:

   a) sí  3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S  - ochrana automatickým odpojením od
zdroje dle l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.2

 b) sí  3/N AC 400/230V 50Hz IT - ochrana automatickým odpojením od zdroje s trvalou
kontrolou izola ního stavu dle l. 411.6 SN 33 2000-4-41 ed.2

 c) sí  2 DC 24V SELV - ochrana malým nap tím v obvodech SELV a PELV l. 414
SN 33 2000-4-41 ed.2
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4.4 Napájecí soustavy
Provozní nap tí: PZS je z hlediska rozd lení podle nap tí za ízením kategorie nap tí I. a II.

ídy podle  normy  SN 33 0010.
Pro ochranu p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí platí p íslušná ustanovení

SN 34 2600 a SN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá
výše uvedených zp sob  ochran.

Soustava 1   3PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
Napájecí zdroj: Vstupní p ípojka
Ochrana:       Samo inným odpojením od zdroje v síti TN

 Podle l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:             Dobíje  baterií PZS, klimatizace bateriové sk ín , osv tlení, ventilaci,
                          topení a zásuvky RD.

Soustava 2     2-24V DC
Napájecí zdroj: Zdroj vyhovující SELV, který tvo í  baterie 24V s dobíje em
Ochrana :          SELV podle l. 414.3 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:           Elektronické a reléové obvody PZS, p enosové za ízení, diagnostiku

Soustava 3 3N AC  400V 50Hz  IT
Napájecí zdroj: Odd lovací transformátor OT pro napájení náv stidel
Ochrana:       Samo inným odpojením od zdroje v síti IT
                             podle l. 411.6 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:            Náv stidla
Poznámka:       Trvalá kontrola izola ního stavu pomocí HIS

4.5 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
Všeobecné zásady o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci v železni ním provozu jsou
uvedeny v zákoníku práce (zákon 262/2006 sb.), v p edpisu SŽDC Bp1a v norm SN 34 3100.

i práci v kolejišti a v provozních místnostech je nutno dbát pokyn  dopravních a udržujících
pracovník . Vedoucí prací musí zajistit, aby pracovišt  odpovídalo bezpe nostním p edpis m.
Pracovníci musí být pravideln  proškoleni.

4.6 Uzemn ní a ochranné vodi e
      Uzemn ní se z izuje pro ochranu p ed úrazem elekt inou, pro ochranu p ed bleskem a

ep tím v síti NN, pro správnou innost elektrického zabezpe ovacího za ízení. Uzemn ní
rozlišujeme na ochranné a pracovní, oba ú ely uzemn ní mohou být slou eny ve smyslu SN
33 2000-4-41 ed.2.

i volb  parametr  a uspo ádání zemni  je sledován požadavek na zemní odpor (m ící
ístroj  PU 183), dotykové nap tí, mechanickou pevnost a korozní odolnost. V p dních

podmínkách s rezistivitou v tší než 50 m je možno použít i následujících ocelových zemni
– pásková ocel FeZn pr ez 100mm2 tlouš ka 3mm, ocelový drát FeZn pr r 8mm nebo
kruhová ocelová ty  FeZn pr r 8mm (dle SN 33-2000-5-54 ed.3, l. NA.6.2 + tabulka
NA.3).
Jedná se o zemni e strojené a je možno použít zemni e zabudované ve stavebních
základech.
Zemni e náhodné se smí použít jen takové, u nichž nehrozí p erušení provozními nebo
udržovacími postupy. Kovové vodovodní sít  je možno použít se souhlasem dodavatele vody
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a je-li prokazateln  dohodnuto, že o všech zm nách vodovodní sít  bude informován uživatel
elektrického za ízení. Použití náhodných zemni  není doporu eno!

i uložení zemni  je nutno mít na pam ti, že promrzání a vysychání p dy v menších
hloubkách zvyšuje odpor uzemn ní.  P i užití zemni  z pásku bude uložení do rýhy
v hloubce 80cm. Žádné uzemn ní nebude uloženo do kabelové kynety, i když to SŽDC

SD) TNŽ 34 2609 p ipouští z d vodu ochrany sd lovacích a zabezpe ovacích za ízení
ed ú inky blesku.  P i ešení uzemn ní, bude-li použit zemnící pásek, je t eba respektovat

„Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“, který vydalo G  SŽDC s. o.,
O14 dne 27. 1. 2015, pod zn. 3975/2015-O14.
Vzdálenost soub hu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemni  by tyto dv
trasy m ly být minimáln  odd lené zeminou, tj. m ly by být realizovány jako samostatné
výkopy, soub hy by m l být co nejkratší, resp. kynety by m ly být co nejdál od sebe (podle
prostorových možností). Pokud bude kladení zemni  paprskovit , úhel mezi jednotlivými
paprsky nebude menší než 60º a není vhodné klást více než ty i paprsky. Pro uzemn ní se
použije délka zemnícího pásku 25m. Pokud se použije ty ových zemni , vzdálenost
umístn ní mezi nimi se rovná jejich délce.
Základového zemni e se ukládají do hloubky 5cm nad dnem výkopu, aby byly obklopeny
betonovou sm sí. Pro spojení zemní p ípojnicí se vyvede nejmén  ve dvou místech a spojení
bude nad zemí.
Uzem ovací p ívody musí být uspo ádány tak, aby odolávaly vn jším vliv m. Nadzemní ást
musí být uložena tak, aby mohla být kontrolována. P ívod musí být co nejkratší, bez ostrých
ohyb . Pokud bude hrozit mechanické poškození, musí být chrán ny obložením nebo
uložením do trubky. Ozna í se jako ochranný vodi  všude tam, kde to je ú elné. Požadovaný
pr ez Cu je 16mm2 di nebo galvanické oceli. P ipojení bude p es ochrannou svorku nebo

ípojnici, se kterou se spojují uzem ovací p ívody, ochranné vodi e a vodi e hlavního
pospojování a armatura skeletu reléového domku. Spoje musí umožnit m ení odporu
uzemn ní.
Všechny spoje zemni  a uzem ovacích p ívod  pod zemí musí být chrán ny proti korozi
pasivní ochranou (asfaltová zálivka, antikorozní páska apod.) i p echodu do p dy musí být
uzem ovací p ívody chrán ny v délce 30cm pod povrchem a 20cm nad povrchem pasivní
ochranou. P i p echodu z betonu do zem  nejmén  30cm v betonu a 100cm v zemi, p i

echodu z betonu na povrch nejmén  10 cm v betonu a 20 cm nad betonem. Zemní odpor
uzemn ní musí být do 5 . Všechny prvky pro kolejové obvody a po íta e náprav budou
vybaveny p ep ovými ochranami na vstupu jejich kabelových vedení. Uzemn ní kabelových
stojánk   KSL-Fp bude provedeno p ipoložením zemnícího pásku, pásková ocel FeZn 100mm2

tlouš ka 3mm2 do výkopu kabelové rýhy nebo zemnícími ty emi FeZn, pr r 8mm,
zp sobem pro zemn ní. Dosažená hodnota uzemn ní musí být minimáln  do 15 .
Použitý vodi  pro p ipojení p ep ových ochran je o minimálním pr ezu Cu 6mm2(zz).
Zapojení p ep ových ochran na stojanu technologie v RD bude provedeno zásadn  ze
zemnící p ípojnice v blízkosti p ep ových ochran a každá p ep ová ochrana bude zapojena
samostatn , nelze provést pospojováním!


