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ks ks cm cm m m m vlevo/vpravo m B.p.v
24,692 2 1 2 110 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 15,00 18,00 PS 04-28-203
25,269 2 1 2 110 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 20,00 23,00 PS 04-28-203
25,365 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
25,441 2 1 2 160 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 12,00 15,00 PS 04-28-203
25,828 2 1 2 160 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 11,00 14,00 PS 04-28-203
26,229 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
26,813 2 1 2 110 PE zpev. asf. cesta 3,50 3,50 0,50 7,00 9,00 PS 04-28-203
26,822 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
27,311 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
27,333 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
27,814 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
27,868 2 1 2 110 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 9,00 12,00 PS 04-28-203
27,875 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
28,289 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
28,553 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
28,689 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
29,243 2 1 2 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
29,444 1 1 1 110 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 10,00 13,00 PS 04-28-203
29,709 1 1 1 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203 Lo
30,140 1 1 1 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
31,313 1 1 1 110 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 8,00 11,00 PS 04-28-203
31,375 1 1 1 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
31,654 1 1 1 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
32,512 1 1 1 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
32,519 1 1 1 110 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 8,00 11,00 PS 04-28-203
32,913 1 1 1 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
33,249 1 1 1 110 PE asf. silnice 3,50 3,50 0,50 10,00 13,00 PS 04-28-203
33,280 1 1 1 110 PE tra ová kolej 3,50 3,50 0,50 7,00 8,00 PS 04-28-203
34,883 1 1 1 160 PE 7K, vle ka 13,00 16,00 PS 04-28-203 Také pro OK a TK
35,063 1 1 1 160 PE 5,3,1,2,4 K 33,00 36,00 PS 04-28-203 Také pro OK a TK

Bude provedeno vedle stávajích protlak  v p ípad  že stávající protlaky PE160 nebudou kapacitn  využitelné
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Poznámka
Vým na kabelizace ve stávající kab. trase
Vým na kabelizace ve stávající kab. trase

fólie modrá

spojka dle kab. sch. 1002
200 ks zemních marker  neaktivních

35x80
35x35

10150
465

1xRD 3x3, 1xRD4x2 - nové
4x UPM24

2 x sk  SKP kabelová
Sk  SSP u nového RD km 25,245

Rozm r výkopu Délka v /m/ Typ žlabu Výkop volný terén

PE130x130,1,2m Také pro OK a TK
zemnící ty e 16ks pro 4PB
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