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LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE:

AC st ídavý proud
ASHS autonomní samohasící systém
Bpv výškový systém baltský po vyrovnání
BOZP
CIN
CSS

bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
celkové investi ní náklady
centrum sdílených služeb

CDP
D
D-RSM

centrální dispe erské pracovišt
eské dráhy, a.s.
D Regionální správa majetku

SN eská technická norma
DC stejnosm rný proud
DD dálková diagnostika
DDTS dálková diagnostika technologických systém
DK dálková kabelizace, dálkový kabel, dopravní kancelá
DOK dálkový optický kabel
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojova
DOZ dálkov  ovládané zabezpe ovacího za ízení
d.ú. defini ní úsek
DÚ Drážní ú ad

T dispe erská ídící technika
ED elektrodispe ink
EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vliv  na živ.prost edí
ETCS evropský vlakový zabezpe ova

(European Train Control System)
ERTMS evropský systém ízení železni ního provozu, dopravy

(European Rail Traffic Management System)
EOV
EMZ

elektrický oh ev výhybek, vým n
elektromagnetický zámek

EPS elektrická požární signalizace
EZS elektrická zabezpe ovací signalizace
FKZ filtra  kompenza ní za ízení
GPRS technologie paketového mobilního p enosu dat

(General Packet Radio Services)
GSM-R mobilní komunika ní systém pro železnici

(Global System for Mobile Communications – Railway)
GVD Grafikon vlakové dopravy

 SŽDC
D

CHKO
HDS
IPO

Generální editelství Správy železni ní dopravní cesty, státní organizace
Generální editelství eských drah, a.s.
chrán ná krajinná oblast
hlavní domovní sk
individuální protihluková opat ení

ITZ integrované telekomunika ní za ízení
JOP Jednotné obslužné pracovišt
MP mostní provizorium
MPP mostní pr jezdný pr ez
MK místní kabelizace, místní kabel
MR nírna
MRTS místní radiová technologická sí

S místní ídící systém
NN nízké nap tí
NS napájecí stanice
NZ napájecí zdroj
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Odb.
ORP

odbo ka
obec s rozší enou p sobností

PD ípravná dokumentace
PÚ ibližovací úsek
PNS
PN

provizorní napájecí stanice
po íta  náprav

PHS protihluková st na
PTM trak ní m nírna
PTS ejezdová transforma ní stanice
PS provozní soubory
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
PZS ejezdové zabezpe ovací za ízení sv telné
RD reléový domek
SO stavební objekty
SS spínací stanice
ss subsystém
SZZ
TBZ

stani ní zabezpe ovací za ízení
technickobezpe nostní zkouška

TK tra ová kabelizace, tra ový kabel
TM trak ní m nírna
TNS trak ní napájecí stanice
TRS tra ový rádiový systém
TR, TS trafostanice
TTS
TTP

tra ová transforma ní stanice
tabulky tra ových pom

TSI technické specifikace pro interoperabilitu
t.ú. tra ový úsek
PZZ ejezdové zabezpe ovací za ízení
TV trak ní vedení
TZZ tra ové zabezpe ovací za ízení
UIC mezinárodní železni ní unie
UNZ
UTZ

univerzální napájecí zdroj
ur ené technické za ízení

VB výpravní budova
VN vysoké nap tí
VO ve ejné osv tlení
VVN
VTO
VNPN

velmi vysoké nap tí
venkovní telefonní objekt
výstraha proti nedovolenému projetí náv stidel

ZOK záv sný optický kabel
ZPF
ZKPP

zem lský p dní fond
zesílená konstrukce pražcového podloží

ŽST
ZKPP
ŽP

železni ní stanice
zesílená konstrukce pražcového podloží
životní prost edí

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projekt
železni ních dopravních staveb.
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A.

1. Všeobecná ást
1.1 Základní údaje stavby
Název stavby: Rekonstrukce žst. Holešov
Provozní soubor:     PS 04-28-203 T. ú. Holešov – Byst ice p. H., TZZ
Stupe : Dokumentace pro stavební povolení
Investor: Správa železnic, státní organizace

Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové M sto

Zastoupená: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,
Nerudova1, 779 00 Olomouc

O: 709 942 34
DI : CZ 709 942 34

Hlavní projektant stavby: EX projekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno
          I O: 29285801
DI : CZ29285801

Zpracovatel díl í ásti: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
pracovišt  Hodonín

O: 27767442
DI : C27767442

Správce majetku:  SŽDC O  Olomouc

HIP, odpov dný projektant: Ing. Igor Kekely, Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.

Osoba oprávn ná projektovat dle KAIT:  Ing. Petr Szabo
íslo autorizace KAIT: 1200532

Obor: technologická za ízení staveb
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1.2 Základní údaje o staveništi
Údaje o dráze:

 Kategorie dráhy: celostátní
íslo trati: 343 dle KJ  (dle TTP . 317E)

 Tra ový úsek:                                            T eb tice – Byst ice pod Hostýnem
     Tra ová rychlost: 80 km/h
     Zábrzdná vzdálenost: 700 m
     Trakce:                                                   nezávislá
     Organizování a ízení drážní dopravy: SŽDC D1
     Délka nejdelší soupravy drážních vozidel:      555 m
     Provoz: obousm rný
Místo stavby:

Kraj:    Zlínský
 Okres: Krom íž

Katastrální území: T eb tice [769703], Všetuly [641057], Holešov [640972], Dobrotice
          [627453], Jankovice u Holešova [656836], Hlinsko pod Hostýnem
          [639419], Bílavsko [604046], Byst ice pod Hostýnem [617113]

1.3 Podklady pro vypracování dokumentace

 P ípravná dokumentace stavby
 Geodetické zam ení lokality stavby
 Geotechnický, hydrotechnický a stavebn technický pr zkum
 Pr zkumy z oblasti životního prost edí
 Digitální formáty map velkých m ítek
 Katastrální mapy v aktuálním zn ní a identifikace vlastník  dot ených pozemk
 Zákresy pr  stávajících sítí
 Platné služební p edpisy, sm rnice
 Platné obecn  závazné právní p edpisy, zákony a vyhlášky

1.4 Základní údaje o stávajícím provozu a dopravní technologii
      Ve výchozím stavu se v žst. Holešov nachází t i dopravní koleje, a dev t kolejí
manipula ních. Železni ní stanice Holešov leží v km 24,160 regionální jednokolejné
neelektrifikované dráhy Kojetín – Hulín – Valašské Mezi í. Sídlem p ednosty PO je stanice
Valašské Mezi í, stanice dále pat í do obvodu O Olomouc, ST Zlín, a TO Holešov.
Železni ní stanice Holešov je ve výchozím, sou asném, stavu obsazena výprav ím a
dozorcem výhybek. innost ohlašovacího pracovišt mimo ádných událostí plní kancelá
výprav ího žst. Holešov.
Stanice v osobní doprav spadá do obvodu ZAP Olomouc, a zajištuje odbavení cestujících ve
vnitrostátní p eprav etn místenek. Dále je stanice vybavena prostory pro ekání
cestujících, úschovnou zavazadel a jízdních kol, bezbariérovým WC a ve ejným parkovišt m.
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ístup do budovy stanice je bezbariérový, v etn bezbariérov ístupné ozna ené pokladní
epážky. Bezbariérový p ístup není na žádné nástupišt  Žst. Holešov.

Do železni ní stanice jsou zaúst ny vle ky:
-  . 5318 TON Holešov je do regionální dráhy zaúst na do dopravní koleje . 3, výhybkou .
9a, v km 23,891.

elové kolejišt SŽDC – kolej . 4a odbo uje v žst. Holešov z manipula ní koleje .
4, výhybkou . 6, v km 22,152.

2. Technické ešení

2.1 Výchozí stav
Tra ové zabezpe ovací za ízení
V mezistani ním úseku žst. Holešov – Byst ice pod Hostýnem se jízda vlak zabezpe uje
telefonickým dorozumíváním.

Stani ní zabezpe ovací za ízení – žst. Holešov:
Žst. Holešov je vybavena SZZ 2. kategorie typu TEST 14 s po íta em náprav, a se
skupinovými sv telnými odjezdovými náv stidly dopln ny indikátory. SZZ je obsluhováno
místn . Výhybky . 1, 2, 9a, 11, a 13 jsou vybaveny elektronickým p estavníkem.

Stani ní zabezpe ovací za ízení – žst. Byst ice pod Hostýnem:

      V žst. Byst ice pod Hostýnem je v provozu elektromechanické SZZ jako za ízení 2. kategorie
      dle TNŽ 34  2620 se sv telnými vjezdovými a odjezdovými náv stidly. Výhybky a výkolejky
      jsou uzam eny vým novými zámky s vazbou do úst edních zámk  na závislých stav dlech
      St.1 a St.2. Stav dla jsou vázána na ídící hradlový stav dlový p ístroj typu RANK 5007.

P ejezdová za ízení v mezistani ním úseku:

P7259 p ejezd v km 24,692, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZNI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov

P7260 p ejezd v km 25,269, silnice II/490 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov

P7261 p ejezd v km 25,441, silnice III/49011 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov

P7262 p ejezd v km 25,828, silnice III/49012 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání DK v DK Holešov

P7264 p ejezd v km 27,868, místní komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov

P7267 p ejezd v km 29,444, místní komunikace v obci Jankovice, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7269 p ejezd v km 31,313, silnice III/43816 v obci Hlinsko pod Hostýnem, p ejezd
zabezpe en ELAKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7270 p ejezd v km 32,523, silnice III/43815, p ejezd
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zabezpe en ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7271 p ejezd v km 33,249, místní komunikace v obci Bílavsko, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H., pohotovostní stav KD
v DK Holešov

2.2 Koncepce ešení zabezpe ovacího za ízení
      V rámci tohoto provozního souboru bude v mezistani ním úseku Byst ice pod Hostýnem –
Holešov vybudováno nové tra ové zabezpe ovací za ízení (TZZ) 3. kategorie dle SŽDC ( D)
TNŽ 34 2620 automatické hradlo se dv ma tra ovými oddíly. Zjiš ování volnosti
mezistani ního úseku je navrženo pomocí úsek  po íta e náprav, které jako sou ást

edchozích staveb PZS pokrývají ve stávajícím stavu tém  celý mezistani ní úsek. V rámci
stavby dojde k dopln ní po ítacího bodu v ŽST Byst ice pod Hostýnem pro vytvo ení
zhášecího úseku SK a k prostorové úprav  rozmíst ní ty  stávajících po íta  náprav PZS
v tomto úseku tak aby byl úsek kontrolován celý. Dále bude provedena centralizace
stávajících po ítacích bod  v rozsahu  PB 31 až PB 39 mimo PB38 do nového
technologického domku v prostoru p ejezdu P7260 B12 v km 25,269. Stávající úst edny
po íta e náprav v RD PZS B10 (P7262) km 25,828, PZS B12 (P7260) v km 25,269 a PZS
B13 (P7259) v km 24,692 budou demontovány. Technologie TZZ (oddílové náv stidla
tra ového bodu) bude integrována v elektronickém stav dle ŽST Holešov. Stávající
technologie PZS B5 (P7267) v km 29,444 bude nov  umíst na v novém RD. Polohy
oddílových náv stidel v etn  p edv stí byly v rámci PD p edb žn  situovány. Všechny
venkovní prvky TZZ budou umíst ny tak, aby vyhovovaly technickým specifikacím
interoperability. Nov  vytvo ené automatické hradlo se bude jmenovat „AUTOMATICKÉ
HRADLO Jankovice“. Vnit ní výstroj TZZ bude umíst na v p ilehlých stanicích Byst ice pod
Hostýnem a Holešov. Prob hne áste ná vým na a dopln ní stávající kabelizace ve stávající
trase. Napájení TZZ bude provedeno z rozvod  SZZ v ŽST Holešov a ŽST Byst ice pod
Hostýnem. Napájení nového RD PZS B5 (P7267) v km 29,444 bude provedeno ze stávající
elektrické p ípojky PZS.
Na nákladišti v Hlinsku pod Hostýnem bude v rámci tohoto provozního souboru dopln no
výkolejkové náv stidlo. Podrobn ji je popis jednotlivých sou ástí technického ešení popsán
v níže uvedených ástech této TZ.

     Technické ešení zabezpe ovacího za ízení vychází p edevším ze Sm rnice gen. editele
SŽDC s.o. . 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah R neza azených do evropského
železni ního systému“ a respektuje cílový stav zabezpe ovacího za ízení.
Navrhne-li dodavatel v sout ži za ízení, které není schváleno pro provoz na síti SŽ, pak
dodavatel musí zajistit jeho schválení podle platné národní a evropské legislativy. Sou ástí
schvalovacího procesu je i ov ovací provoz.

Rekonstrukce zabezpe ovacího za ízení stavby jako celku je rozd lena do následujících celk
a provozních soubor

D.1.1 PS Stani ní zabezpe ovací za ízení
PS 01-28-201.1 Žst. Holešov, definitivní SZZ
PS 01-28-201.2 Žst. Holešov, klimatizace technologických místností
PS 01-28-201.3 Žst. Holešov, provizorní zabezpe ovací za ízení

D.1.2 PS Tra ové zabezpe ovací za ízení
PS 02-28-01 T. ú. T eb tice - Holešov, úprava TZZ
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PS 03-28-01 T. ú. Holešov – Byst ice p. H., tra ové zabezpe ovací za ízení

V žst. Holešov nov  je navrženo stani ní zabezpe ovací za ízení 3. kategorie dle SŽDC ( D)
TNŽ 34 2620 typu Elektronické stav dlo (dle podmínek a požadavk  sm rnice SŽDC . 30 „
Zásady rekonstrukce celostátních drah eské republiky neza azených do evropského
železni ního systému“) s ovládáním pomocí JOP, umož ující p ipojení do DOZ.

2.3 Dopravní technologie
      Realizace nového TZZ vyplývá z nové technologie obsluhy nového SZZ ŽST Holešov.
Obsluha zabezpe ovacího za ízení ovládaného z JOP se p edpokládá dle p íslušného
dopl ujícího ustanovení a podle návodu k obsluze od výrobce zabezpe ovacího za ízení do
doby,  než vstoupí v ú innost p edpis SŽ Z3 P edpis pro obsluhu zabezpe ovacích za ízení
ovládaných z jednotného obslužného pracovišt . Výstavbou nového TZZ dojde
v mezistani ním úseku ke zvýšení plynulosti a bezpe nosti železni ní dopravy.

2.4 Vnit ní za ízení
      Vnit ní za ízení TZZ v etn  integrované tra ové ásti bude v ŽST Holešov umíst no ve
sk íni TZZ nového elektronického stav dla v místnosti . 127.3. Stav dlová úst edna je sou ástí
stávající výpravní budovy, která je ve stavb  pro tyto ú ely stavebn  upravena.
      Vnit ní za ízení TZZ v ŽST Byst ice pod Hostýnem bude umíst no do nové sk ín
v technologické místnosti stávajícího stani ního zabezpe ovacího za ízení, která se nachází ve
výpravní budov  jako sou ást prvního nadzemního podlaží nad dopravní kancelá í.
      Vnit ní za ízení PZS B5 (P7267) v km 29,444 bude umíst no do nového technologického
domku p dorysného rozm ru 2 x 4 m, který bude osazen do pozice stávajícího
demontovaného RD PZS B5 (P7267) v km 29,444 mimo rozhledový prostor pro p ejezd
v poruše a rychlost Vž – 10 km/h u železni ní zastávky Jankovice. Vým na RD je vyvolána
nedostatkem místa v p vodním RD. Veškeré stávající technologické za ízení PZS B5 (P7267)
v km 29,444, bude demontováno a nov  osazeno a zapojeno v novém RD.

2.5 ejezdová zabezpe ovací za ízení
      Stávající p ejezdová zabezpe ovací za ízení v mezistani ním úseku Holešov – Byst ice
pod Hostýnem se stavbou nem ní. Kontroly a ovládání budou umíst ny  jak je uvedeno
v popisu jednotlivých PZS. U n kterých PZS dochází z d vodu p emíst ní sníma  po íta e
náprav do jiných km poloh a k vytvo ení nových kolejových úsek . Tím dochází k navýšení
stávajících as  odkladu spoušt ní výstrahy. Tabulky dot ených PZS byly upraveny a jsou
sou ástí této dokumentace. Níže jsou uvedeny PZS u kterých bude nutné nov  toto m ení
doplnit v rámci realiza ní dokumentace tohoto PS.

T.ú.  Byst ice pod Hostýnem – Holešov, p ejezdy v mezistani ním úseku:

P7259 p ejezd v km 24,692, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZNI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD Byst ice
p. H.

P7260 p ejezd v km 25,269, silnice II/490 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD Byst ice
p. H.

P7261 p ejezd v km 25,441, silnice III/49011 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD Byst ice p. H.
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P7262 p ejezd v km 25,828, silnice III/49012 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD Byst ice p. H.

P7264 p ejezd v km 27,868, místní komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání JOP Holešov, pohotov. stav KD
Byst ice p. H.
U tohoto PZS bylo v rámci úprav úsek  po íta e náprav provedeno p emíst ní sníma e
PB28 z km 27,235 do nové polohy v km 26,803. Záv rová tabulka tohoto PZS byla
upravena a nov  bude pot ebné v rámci realiza ní dokumentace tohoto PS doplnit na PZS
odložení výstrahy v sudém sm ru jízdy dle hodnoty uvedené v tabulce tohoto PZS.

P7267 p ejezd v km 29,444, místní komunikace v obci Jankovice, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP Holešov

P7269 p ejezd v km 31,313, silnice III/43816 v obci Hlinsko pod Hostýnem, p ejezd
zabezpe en ELAKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP Holešov
U tohoto PZS bylo v rámci úprav úsek  po íta e náprav provedeno p emíst ní sníma e
PB11 z km 32,066 do nové polohy v km 32,528. Záv rová tabulka tohoto PZS byla
upravena a nov  bude pot ebné v rámci realiza ní dokumentace tohoto PS doplnit na PZS
odložení výstrahy v lichém sm ru jízdy dle hodnoty uvedené v tabulce tohoto PZS.

P7270 p ejezd v km 32,523, silnice III/43815, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP Holešov

P7271 p ejezd v km 33,249, místní komunikace v obci Bílavsko, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H., pohotovostní stav
JOP Holešov

2.6 Kabelizace
      Obecn  zásady realizace kabelových tras.
    Pokládka podzemního vedení do drážního t lesa, jakož i k ížení a soub hy podzemních a
nadzemních vedení s drahou je nutno považovat za stavby z ásti v obvodu dráhy, p ípadn
za stavby na dráze resp. Stavby v ochranném pásmu dráhy, které se ídí p íslušnými
ustanoveními zákona . 266/94 Sb. a zákona . 183/2006 Sb. Kabelové trasy, které jsou
vedeny na drážním t lese musí odpovídat TNŽ 34 2609, SN 37 5711 ed.2 a p edpisu SŽDC
S4. P i ešení uzemn ní, bude-li použit zemnící pásek, je t eba respektovat „Stanovisko
k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“, který vydalo G  SŽDC s. o., O14 dne 27. 1.
2015 l. 9.6, pod zn. 3975/2015-O14. Žádné uzemn ní nebude uloženo do kabelové kynety, i
když to TNŽ 34 2609 p ipouští z d vodu ochrany sd lovacích a zabezpe ovacích za ízení

ed ú inky blesku. Vzdálenost soub hu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový
zemni  by tyto dv  trasy m ly být minimáln  odd lené zeminou, tj. m ly by být realizovány
jako samostatné výkopy, soub hy by m l být co nejkratší, resp. kynety by m ly být co nejdál
od sebe (podle prostorových možností).
Pokud toto ešení není možné, nap . z již uvedených prostorových d vod , je t eba uzemn ní
ešit jiným zp sobem, které p ipouští norma SN (nap . ty ový zemni , trubka, zemnící deska,

kruhový drát, aj.), resp. kombinací zde uvedených možností. Podkladem pro výb r zp sobu
uzemn ní je zejména zm ení zemního odporu v lokalit  stavby.

i využití žlabové trasy musí odpovídat SŽDC ( SD) TNŽ 34 2609 bod 101 až 107.
ížení se silni ními komunikacemi bude proveden dle SŽDC ( SD) TNŽ 34 2609 bod 271 až

279.
ížení se železnicí bude proveden dle SN 37 5711 ed. 2 a  SŽDC S4 bod 68 až 71.
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Podzemní vedení se ozna uje výstražnými fóliemi p edepsané barvy a jejich ukládání se
provádí dle SŽDC S4 bod 84 až 86. K lokalizaci nové kabelizace bude užito RFID markér  dle
výnosu, které vydalo G  SŽDC s.o., O14. RFID marker bude pro zabezpe ovací kabely fialové
barvy a jejich umíst ní se bude provád t u spojek jednotlivých kabel , smy kách (nap .: smotek
u most  a propustk ), p echod  pod tratí a vozovkou a výrazné zm ny kabelové trasy.
Pro innost SZZ je v celém rozsahu technologií jak vnit ních tak venkovních navržena nová
definitivní kabelizace, která bude ukon ena na kabelových stojanech. Propojení po íta
v dopravní kancelá i se za ízením ve stav dlové úst edn  bude optickými kabely a kabely
CYKY. Pro spojení venkovních prvk  s vnit ní ástí za ízení budou použity celoplastové
párované (TCEKPFLEZE) a ty kované kabely (TCEPKPFLEZE). Kabely v kratších délkách
mohou být v provedení TCEKPLEY pop . TCEPKPLEY. Kabelizace bude v obvodu stanice
k venkovním prvk m vedena v trase nového kabelovodu a v místech navazujících na
kabelovod v kolejovém rozv tvení na zhlavích a záhlavích jako samostatné žlabové kabelové
trasy s použitím plastových (PE) žlab . Kabelové trasy vedené dále za krajní výhybky budou
vedeny jako výkop ve volném terénu s krytím modrou fólií. Pro pot ebu zefektivn ní kabelizace
jsou v obvodu stanice navrženy dv  kabelové plastové sk ín . Po ítá se s použitím typových
plastových kabelových rozvad  s osazením zá ezových svorkovnic.

ed zahájením zemních prací boudou ádn  vyty eny podzemní inženýrské sít  dot ené
stavbou nap . plynovod, kanalizace.

ed záhozem nové kabelové trasy bude provedeno její vytý ení.
Popis kabelové trasy:
      Kabelová trasa bude vedena v ose stávající kabelové trasy od vjezdového náv stidla L km
24,660 ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km
24,692 kde bude proveden p echod kabelové trasy pod silni ní komunikací železni ního

ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vpravo tra ové koleje ve sm ru
stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 25,269 kde bude
proveden p echod kabelové trasy pod silni ní komunikací železni ního p ejezdu.
V prostoru p ejezdu bude provedeno zaúst ní kabelové trasy do nového RD v km 25,245,
který je umíst n v blízkosti stávajícího RD PZS. Vedle nového RD bude umíst na spole ná

ístrojová sk  typov  s obsahem vnit ní ásti dle kabelového schématu p íloha . 1002.
Dodávka SSP je sou ástí tohoto PS v etn  kabel  mezi SSP a novým RD.
 Za p ejezdem v km 25,269 bude kabelová trasa pokra ovat vpravo tra ové koleje ve sm ru
stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 25,365 kde bude
proveden p ný p echod p es tra ovou kolej mimo hlavní trasu pro P L. Za tímto p echodem
bude kabelová trasa pokra ovat vpravo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako
výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 25,441 kde bude proveden p echod kabelové
trasy pod silni ní komunikací železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa
pokra ovat vpravo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm
s krytím modrou fólií do km 25,828 kde bude proveden p echod kabelové trasy pod silni ní
komunikací železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat
vpravo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou
fólií do km 26,229 kde bude proveden p ný p echod p es tra ovou kolej. Za tímto p echodem
bude kabelová trasa pokra ovat vlevo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako
výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 26,813 kde bude proveden p echod kabelové
trasy pod silni ní komunikací železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa
pokra ovat vlevo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím
modrou fólií do km 26,822 kde bude proveden p ný p echod kabelové trasy pod tra ovou
kolejí. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vpravo tra ové koleje ve sm ru
stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 27,311 kde bude
proveden p ný p echod kabelové trasy pod tra ovou kolejí. Za tímto p echodem bude
kabelová trasa pokra ovat vlevo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop
35x80 cm s krytím modrou fólií do km 27,333 kde bude proveden p ný p echod kabelové
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trasy pod tra ovou kolejí. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vpravo tra ové
koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km
27,814 kde bude proveden p ný p echod kabelové trasy pod tra ovou kolejí. Za tímto

echodem bude kabelová trasa pokra ovat vlevo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího
stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 27,868 kde bude proveden

echod kabelové trasy pod silni ní komunikací železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem
bude kabelová trasa pokra ovat vlevo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako
výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 27,874 kde bude proveden p ný p echod
kabelové trasy pod tra ovou kolejí. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat
vpravo tra ové koleje ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou
fólií do km 28,288 kde bude proveden p ný p echod kabelové trasy pod tra ovou kolejí. Za
tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení jako
výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 28,553 kde bude proveden p ný p echod
kabelové trasy pod tra ovou kolejí. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat
vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km
28,560 kde bude proveden p echod kabelové trasy pod silni ní komunikací železni ního

ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vpravo ve sm ru stoupajícího
stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 28,689 kde bude proveden p ný

echod kabelové trasy pod tra ovou kolejí. Za tímto p echodem bude kabelová trasa
pokra ovat vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií
do km 29,242 kde bude proveden p ný p echod kabelové trasy pod tra ovou kolejí. Za tímto

echodem bude kabelová trasa pokra ovat vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení jako
výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 29,444 kde bude proveden p echod kabelové
trasy pod silni ní komunikací železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa
pokra ovat vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií
do km 29,710 kde bude proveden p ný p echod p es tra ovou kolej mimo hlavní trasu pro
oddílové náv stidlo Lo. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vpravo ve sm ru
stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 30,140 kde bude
proveden p ný p echod p es tra ovou kolej. Za tímto p echodem bude kabelová trasa
pokra ovat vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií
do km 31,313 kde bude proveden p echod kabelové trasy pod silni ní komunikací
železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vlevo ve sm ru
stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 31,376 kde bude
proveden p ný p echod p es tra ovou kolejí. Za tímto p echodem bude kabelová trasa
pokra ovat vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií
do km 31,653 kde bude proveden p ný p echod p es tra ovou kolejí. Za tímto p echodem
bude kabelová trasa pokra ovat vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm
s krytím modrou fólií do km 32,512 kde bude proveden p ný p echod p es tra ovou kolej. Za
tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení jako
výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 32,519 kde bude proveden p echod kabelové
trasy pod silni ní komunikací železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa
pokra ovat vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií
do km 32,913 kde bude proveden p ný p echod p es tra ovou kolej. Za tímto p echodem
bude kabelová trasa pokra ovat vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm
s krytím modrou fólií do km 33,249 kde bude proveden p echod kabelové trasy pod silni ní
komunikací železni ního p ejezdu. Za tímto p echodem bude kabelová trasa pokra ovat vlevo
ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií do km 33,279 kde
bude proveden p ný p echod p es tra ovou kolej. Za tímto p echodem bude kabelová trasa
pokra ovat vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení jako výkop 35x80 cm s krytím modrou fólií
do pozice vjezdového náv stidla S do ŽST Byst ice pod Hostýnem km 34,390. Od km 34,390
bude kabelová trasa pokra ovat v ose stávající kabelové trasy jako výkop pro PE žlab 35 x 35
cm vpravo p i krajní liché koleji ve sm ru stoupajícího stani ení do prostoru železni ní stanice
Byst ice pod Hostýnem do km 34,882, kde bude proveden p ný p echod kabelové trasy p es
kolej .7 a kolej vle ky D evounie Byst ice p. H.. za tímto p echodem bude kabelová trasa
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pokra ovat ve stejném sm ru a provedení mezi kolejemi .7a 5 do km 35,063 kde bude
proveden p ní p echod p es koleje . 5,3,1,2,4 do stávající kabelové šachty p ed výpravní
budovou a kabelovým kanálem pod nástupišt m do budovy DK.

echody p es propustky a mosty
Propustek km 25,445
Protlakem pod silnicí za úrovní ímsy propustku (možnost využití také stávajícího protlaku)

Propustek km 26,445
Trasa vedena p ekopáním dna vodote e propustku vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení

Propustek km 26,683
Trasa vedena p ekopáním dna vodote e propustku vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení

Propustek km 26,819
Trasa vedena p ekopáním dna vodote e propustku vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení

Most km 26,919
Trasa vedena ve stávající trubce vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení v t lese mostu

Propustek km 26,992
Trasa vedena p ekopáním dna vodote e propustku vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení

Most km 27,326
Bude provedena vým na stávající plechové kabelové chráni ky za novou 80x200 na
stávajících konzolách umíst né na zábradlí mostu vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení 8m.

Propustek km 27,846
Trasa vedena vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení v t lese železni ního svršku nad
propustkem.

Propustek km 28,115
Trasa vedena vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení ve dvou kusech nové samonosné
chráni ky  (2 x bezešvá ocelová trubka o pr ru 100 až 120 mm max.) 5m nad vodote í
propustku

Propustek km 28,556
Trasa bude vedena ve stávající trase kabelizace vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení mezi
asfaltovou silni ní komunikací a ímsou propustku.

Propustek km 28,817
Trasa vedena p ekopáním dna vodote e propustku vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení za
ímsou propustku

Propustek km 28,972
Trasa vedena p ekopáním dna vodote e propustku vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení za
ímsou propustku

Propustek km 29,246
Trasa vedena mezi ímsou propustku a silni ní komunikací vpravo ve sm ru stoupajícího
stani ení

Propustek km 29,446
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Trasa bude vedena p ekopáním dna vodote e propustku vpravo ve sm ru stoupajícího
stani ení za ímsou propustku

Most km 29,750
Trasa vedena vpravo ve sm ru stani ení v betonovém žlabu 10x10x100 cm p i vnit ní hran
ímsy mostu v t lese železni ního svršku. Smotky rezerv 5m p ed a za mostem.

Most km 30,160
Trasa bude vedena ve stávající plechové chráni ce vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení

Propustek km 30,436
Trasa vedena ve stávající plechové chráni ce umíst né vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení.
Pozn: Pokud to bude nutné z kapacitních d vod  provede se vým na stávající plechové
chráni ky za novou 60x150 mm – délky 6m na stávajících konzolách.

Propustek km 31,150
Trasa vedena ve stávajícím betonovém žlabu p i vnit ní stran ímsy propustku vlevo ve
sm ru stoupajícího stani ení v t lese železni ního svršku

Propustek km 31,325
Trasa bude vedena s využitím stávajících protlak  z výstavby PZS v km 31,313

Propustek km 31,598
Trasa bude vedena vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení v t lese železni ního svršku nad
propustkem v betonovém žlabu 10x10x100.

Propustek km 31,642
Trasa bude vedena vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení ve stávající trase. Plastový žlab p i
vnit ní stran  betonové ímsy propustku.

Propustek km 32,528
Trasa bude vedena ve stávající trase z výstavby PZS v km 32,519 v t lese železni ního
svršku nad propustkem vpravo ve sm ru stoupajícího stani ení

Propustek km 32,829
Trasa bude vedena p ekopáním dna vodote e propustku vpravo ve sm ru stoupajícího
stani ení za ímsou propustku

Propustek km 32,942
Trasa bude vedena ve stávající trase vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení p ekopáním dna
vodote e propustku

Propustek km 33,244
Trasa bude vedena v trase stávající kabelizace vlevo ve sm ru stoupajícího stani ení mezi
RD PZS a ímsou propustku se zábradlím

Propustek km 33,543
Trasa bude vedena v t lese železni ního náspu nad propustkem ve stávající trase vpravo ve
sm ru stoupajícího stani ení

Most km 34,012
Trasa bude vedena ve stávající trase zabezpe ovací kabelizace mimo t leso mostu vpravo ve
sm ru stoupajícího stani ení s využitím stávající kabelové chráni ky PE 160. Pokud nebude
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její kapacita dosta ující bude vedle ní ve stávající trase p ipoložena nová chráni ka PE 160
mm o celkové délce 36m.

Propustek km 34,732
Trasa bude vedena ve stávající trase v t lese železni ního svršku nad propustkem mezi kolejí
.3 a St. 2

2.7 Vazba SZZ a TZZ

Návrh p edpokládá umíst ní vnit ní výstroje Automatického hradla Jankovice do SU
elektronického stav dla v ŽST Holešov.
V ŽST Byst ice pod Hostýnem bude provedena úprava vazeb mezi SZZ a novým TZZ.

2.8 Napájení
      Napájení TZZ a SZZ v ŽST Holešov je ešeno jako sou ást navazujícího PS 01-28-201.1.

Napájení nov  osazeného RD v km 25,245 pro soust ed ní úsek  po íta e náprav (blíže
popsáno v ásti 2.9) bude provedeno pomocí t ífázové p ípojky nn z rozvodu SZZ ŽST
Holešov. Napájecí kabel sou ástí SO 01-06-03 této dokumentace. Náhradní napájení bude
provedeno z nové alkalické bezúdržbové baterie se samo inným dopl ováním elektrolytu
24V/200VA. Dále bude dodán t ífázový dobíje  o min. dobíjecím proudu 40A.

Napájení PZS B5 (P7267) v km 29,444 z stane pomocí stávající elektrické p ípojky. Spole ná
ístrojová sk  s p ívodním kabelem elektrické p ípojky z stane zachována, bude provedeno

pouze odpojení kabel , které jsou z této sk ín  vedeny do demontovaného RD a budou
ipraveny nové kabelové vývody do nového RD, které budou po jeho osazení zapojeny.

Releový domek bude vybaven ventilátorem pro áste né ochlazení p i vysokých teplotách.
Vzhledem k p edpokládané centralizaci TZZ do SU ŽST Holešov se dimenze náhradního
napájení PZS B5 (P7267) nem ní.

Napájení TZZ v ŽST Byst ice pod Hostýnem bude provedeno ze stávajícího rozvodu SZZ
v releové místnosti. Bude dodána nová alkalická baterie o kapacit  90 Ah a dobíje  o celkové
hodnot  dobíjecího proudu 25A.

2.9 Kolejové úseky
Ve stávajícím stavu je tém  celý mezistani ní úsek Byst ice pod Hostýnem – Holešov
kontrolován úseky po íta e náprav, které byly postupn  budovány jako sou ást p edchozích
staveb jednotlivých PZZ. Není kontrolována ást mezistani ního úseku od km 26,558 do km
27,238. Stávající po ítací body PB 21 a A-1 budou p esunuty tak, že bude provedeno p ek ížení
úsek  PN kterých jsou sou ástí 2J a 1A na p ejezdu bez PZZ B7 P7263 v km 26,813.

PB21 (nov  PB28) bude p esunut z km 27,238 do km 28,803
PB1A -1 ( nov  PB31) bude p esunut z km 26,558 do km 26,819

Úst edny po íta e náprav jsou ve stávajícím stavu v RD t chto PZS:

PZS v km 24,692 (2 úseky – 5 idel RSR1,2,3,4,5)
PZS v km 25,692 (2 úseky – 4 idla 1C-1, 1C-2, 2C-1, 2C-2)
PZS v km 25,823 (2 úseky – 4 idla 1A-1,1A-2, 2A-1, 2A-2)
PZS v km 27,868 (3 úseky – 5 idel PB16,18,19,20,21)
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PZS v km 31,313 (3 úseky – 6 idel PB11,12,13,14,15,17)
PZS v km 33,249 (3 úseky – 6 idel PB1,2,3,4,5,6)

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena dohodnutá zm na ozna ení jednotlivých
po ítacích bod , které jsou logicky navázány na jednotlivé napájecí úst edny v mezistani ním
úseku. Dále bude provedena dohodnutá a odsouhlasená zm na názv  úsek  po íta e náprav
v celém mezistani ním úseku.

Mezistani ní úsek Byst ice pod Hostýnem – Holešov bude pokryt úseky po íta e náprav
následujícím zp sobem.
Úst edna PN na PZS B1 P7271 v km 33,249
Stávající stav zm ny:
Sníma e PN  PB4 a PB6 tvo ící úsek 3J budou zrušeny. PB5 bude p ezna en na PB4 a PB4
bude nov  zapojeno jako PB11 do úst edny PN v RD PZS B3 (P7269) v km 31,313.
Nový stav:
Úseky T1 BY-HO a T2 BY-HO sou ástí t chto úsek  jsou PB1 až PB4. Tato úst edna bude
rozší ena o PB0 v km 34,623, který bude spolu s PB1 nov  tvo it t etí zhášecí úsek TZZ SK
v ŽST Byst ice pod Hostýnem. Úst edna je typu AzF Frauscher se sníma i typu RSR 180. Pro
PB0 bude použit stávající sníma  PN PB11 ze zrušeného úseku 3J. Stávající sníma  rušeného
úseku 3J PB6 bude nov  zapojen do úst edny PN v RD PZS B3 (P7269) v km 31,313 nov  jako
PB12.

Úst edna PN na PZS B3 P7269 v km 31,313
Stávající stav zm ny:
Stávající PB11 bude demontován a dále použit jako PB0. PB17 bude p ezna en na PB20 a
bude p esunut z km 29,462 do km 29,414.
Nový stav:
Úseky T3 BY-HO až T7 BY-HO sou ástí t chto úsek  jsou PB11 až 16 a PB19 a 20.  PB 17 a
18 byly vynechány a jsou ve stavb  kabelov  p ipraveny pro budoucí umíst ní p i realizaci
zabezpe ení p ejezdu PZZ B4 P7268 v km 30,111, který je dnes zabezpe en výstražnými k íži.
Budou p idány dva sníma e PN.  Nov  bude osazen PB11 p ed p ejezdem B2 P7272 v km
32,523 dále bude nov  osazen PB19 v km 29,709. Úst edna je typu AzF Frauscher se sníma i
typu RSR 180 a bude takto rozší ena o dva nové úseky. Oba nov  osazené sníma e budou
použity z rušených úsek  po íta e náprav typu AzF Frauscher se sníma i typu RSR 180 na
PZS B10 (P7262) km 25,828, PZS B12 (P7260) v km 25,269 a PZS B13 (P7259) v km 24,692.
Stávající úst edna již nejde z kapacitních d vod  rozší it o dva nové úseky PN. Pro tyto úseky
bude použita úst edna PN, která bude demontována na PZS v km 25,692. Pokud je n která
z rušených úst eden kapacitn  použitelná pro t i úseky PN bylo by vhodné zvolit t í úsekovou
pro budoucí možnost dopln ní PB17,18.

Úst edna PN na PZS B8 P7264 v km 27,868
Stávající stav zm ny:
Stávající PB16 až 21 budou p ezna eny na PB21 a PB 25 až 28. PB 22 až 23 byly vynechány
a jsou ve stavb  kabelov  p ipraveny pro budoucí umíst ní p i realizaci zabezpe ení p ejezd
PZZ B6 P7266 v km 28,905 a B7 P7265 v km 28,550, které jsou dnes zabezpe eny výstražnými

íži.
Nový stav:
Úseky T8 BY-HO až T10 BY-HO sou ástí t chto úsek  jsou PB21 a  PB 25 až 28.

Budou zrušeny tyto úst edny PN
Stávající stav:
Úst edny po íta e náprav v RD PZS B12 (P7262) km 25,828, PZS B12 (P7260) v km 25,269 a
PZS B13 (P7259) v km 24,692 budou zrušeny. Dále budou demontována ty i sníma e PN
ozna ené ve stávajícím stavu jako RSR1, RSR3, 1C-1 a 2C-2. Sníma  1C-1 bude dále použit
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pro nov  z izovaný sníma  PN ozna ený jako PB19 v km 29,709. Tento po ítací bod bude
sou ástí úst edny PN v RD PZS B3 (P7269) v km 31,313
Nový stav:
Bude provedena centralizace po ítacích bod  v rozsahu  PB 31 až PB 39 mimo PB38 do nového
technologického domku v km 25,245 p dorysného rozm ru 3x3 m umíst ného v blízkosti

ejezdu P7260 B12 v km 25,269 mimo rozhledový prostor pro p ejezd v poruše a rychlost Vž
– 10 km/h. Bude dodána nová úst edna po íta e náprav AzF p ípadn  ACS Frauscher
kapacitn  pro ty i úseky PN T11 BY-HO až T14 BY-HO. Poslední tra ový úsek po íta e náprav
se sníma i PB38 a PB1 je sou ástí stani ní úst edny po íta e náprav ŽST Holešov.
Nový domek je prostorov  dimenzován tak aby bylo možné p i p íští rekonstrukci PZS v km
25,269 do tohoto RD osadit nové vnit ní za ízení technologie PZS. P ed RD bude osazena nová
spole ná p ístrojová sk  s propojovacími kabely do nového RD v km 25,245.

Použité po íta e náprav v oblasti kompatibility s drážními vozidly musí být schváleného typu,
musí vyhovovat TSI CCS v platném zn ní a senzory kol musí vyhovovat norm SN CLS/TS
50238-3.

2.10 Demontáže
Bude provedena demontáž 3 ks rušených PN RSR1, RSR3 a 2C-2. Dále bude provedena
demontáž a následná montáž v nové km poloze 5 ks stávajících sníma  po íta e náprav PB11,
PB17, PB21, 1A-1, 1C-1 a t í úst eden po íta e náprav v RD PZS B12 (P7262) km 25,828, PZS
B12 (P7260) v km 25,269 a PZS B13 (P7259) v km 24,692. Dále bude provedena demontáž
vnit ní ásti stávající technologie PZS B5 (P7267) km 29,444 a následn  odstran ní stávajícího
RD tohoto PZS. Spole ná p ístrojová sk  pokud to nebude nutné z d vodu snadn jšího
osazení nového RD demontována nebude.

3. Ochrana p ed nebezpe ným dotykovým nap tím
3.1 Prost edí
        Vnit ní prvky zabezpe ovacího za ízení umíst né uvnit  reléového domku (nebo ve
stav dlové úst edn ) jsou prostory normální dle SN 33 2000-3, tabulka 32-NM1.
Zabezpe ovací za ízení, umíst na v kolejišti (ve venkovních sk íních, sk kách apod.) jsou
prostory nebezpe né dle SN 33 2000-3, tabulka 32-NM2.

3.2 Požadavky na základní ochranu (p ed dotykem živých ástí)

       Tyto jsou specifikovány v l. 411.2  SN 33 2000-4-41 ed.2.
Ve vnit ních prostorách reléového domku a reléových místností je ochrana provedena zábranou
v souladu s SN 33 2000-4-41 ed.2, p íloha B, a SN 34 2600 l. 5.4.e, t.j. uzamykatelnými
dve mi, dopln nými výstražnými tabulkami v provedení dle SN  ISO 3864. Tyto vnit ní prostory
jsou podle SN 34 2600 l. 5.4.a považovány za uzav ené elektrické provozovny, do kterých
mají p ístup pouze osoby znalé s p edepsanou elektrotechnickou kvalifikací.
U venkovního za ízení v kolejišti je ochrana provedena krytím dle SN 33 2000-4-41 ed.2

íloha A nebo zábranou dle SN 33 2000-4-41 p íloha B.
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3.3 Požadavky na ochranu p i poruše (p ed dotykem neživých ástí)
      Pro ochranu p i poruše platí p íslušná ustanovení SN 34 2600 a SN 33 2000-4-41 ed2.
Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících zp sob  ochran:

   a) sí  3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S  - ochrana automatickým odpojením od
zdroje dle l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.2

 b) sí  3/N AC 400/230V 50Hz IT - ochrana automatickým odpojením od zdroje s trvalou
kontrolou izola ního stavu dle l. 411.6 SN 33 2000-4-41 ed.2

 c) sí  2 DC 24V SELV - ochrana malým nap tím v obvodech SELV a PELV l. 414
SN 33 2000-4-41 ed.2

3.4 Napájecí soustavy
Provozní nap tí: PZS je z hlediska rozd lení podle nap tí za ízením kategorie nap tí I. a II.

ídy podle  normy  SN 33 0010.
Pro ochranu p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí platí p íslušná ustanovení

SN 34 2600 a SN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá
výše uvedených zp sob  ochran.

Soustava 1   3PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
Napájecí zdroj: Vstupní p ípojka
Ochrana:       Samo inným odpojením od zdroje v síti TN

 Podle l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:             Dobíje  baterií PZS, klimatizace bateriové sk ín , osv tlení, ventilaci,
                          topení a zásuvky RD.

Soustava 2     2-24V DC
Napájecí zdroj: Zdroj vyhovující SELV, který tvo í  baterie 24V s dobíje em
Ochrana :          SELV podle l. 414.3 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:           Elektronické a reléové obvody PZS, p enosové za ízení, diagnostiku

Soustava 3 3N AC  400V 50Hz  IT
Napájecí zdroj: Odd lovací transformátor OT pro napájení náv stidel
Ochrana:       Samo inným odpojením od zdroje v síti IT
                             podle l. 411.6 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:            Náv stidla
Poznámka:       Trvalá kontrola izola ního stavu pomocí HIS

3.5 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
Všeobecné zásady o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci v železni ním provozu jsou
uvedeny v zákoníku práce (zákon 262/2006 sb.), v p edpisu SŽDC Bp1a v norm SN 34 3100.

i práci v kolejišti a v provozních místnostech je nutno dbát pokyn  dopravních a udržujících
pracovník . Vedoucí prací musí zajistit, aby pracovišt  odpovídalo bezpe nostním p edpis m.
Pracovníci musí být pravideln  proškoleni.
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3.6 Uzemn ní a ochranné vodi e
      Uzemn ní se z izuje pro ochranu p ed úrazem elekt inou, pro ochranu p ed bleskem a

ep tím v síti NN, pro správnou innost elektrického zabezpe ovacího za ízení. Uzemn ní
rozlišujeme na ochranné a pracovní, oba ú ely uzemn ní mohou být slou eny ve smyslu SN
33 2000-4-41 ed.2.

i volb  parametr  a uspo ádání zemni  je sledován požadavek na zemní odpor (m ící
ístroj  PU 183), dotykové nap tí, mechanickou pevnost a korozní odolnost. V p dních

podmínkách s rezistivitou v tší než 50 m je možno použít i následujících ocelových zemni
– pásková ocel FeZn pr ez 100mm2 tlouš ka 3mm, ocelový drát FeZn pr r 8mm nebo
kruhová ocelová ty  FeZn pr r 8mm (dle SN 33-2000-5-54 ed.3, l. NA.6.2 + tabulka
NA.3).
Jedná se o zemni e strojené a je možno použít zemni e zabudované ve stavebních
základech.
Zemni e náhodné se smí použít jen takové, u nichž nehrozí p erušení provozními nebo
udržovacími postupy. Kovové vodovodní sít  je možno použít se souhlasem dodavatele vody
a je-li prokazateln  dohodnuto, že o všech zm nách vodovodní sít  bude informován uživatel
elektrického za ízení. Použití náhodných zemni  není doporu eno!

i uložení zemni  je nutno mít na pam ti, že promrzání a vysychání p dy v menších
hloubkách zvyšuje odpor uzemn ní.  P i užití zemni  z pásku bude uložení do rýhy
v hloubce 80cm. Žádné uzemn ní nebude uloženo do kabelové kynety, i když to SŽDC

SD) TNŽ 34 2609 p ipouští z d vodu ochrany sd lovacích a zabezpe ovacích za ízení
ed ú inky blesku.  P i ešení uzemn ní, bude-li použit zemnící pásek, je t eba respektovat

„Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“, který vydalo G  SŽDC s. o.,
O14 dne 27. 1. 2015, pod zn. 3975/2015-O14.
Vzdálenost soub hu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemni  by tyto dv
trasy m ly být minimáln  odd lené zeminou, tj. m ly by být realizovány jako samostatné
výkopy, soub hy by m l být co nejkratší, resp. kynety by m ly být co nejdál od sebe (podle
prostorových možností). Pokud bude kladení zemni  paprskovit , úhel mezi jednotlivými
paprsky nebude menší než 60º a není vhodné klást více než ty i paprsky. Pro uzemn ní se
použije délka zemnícího pásku 25m. Pokud se použije ty ových zemni , vzdálenost
umístn ní mezi nimi se rovná jejich délce.
Základového zemni e se ukládají do hloubky 5cm nad dnem výkopu, aby byly obklopeny
betonovou sm sí. Pro spojení zemní p ípojnicí se vyvede nejmén  ve dvou místech a spojení
bude nad zemí.
Uzem ovací p ívody musí být uspo ádány tak, aby odolávaly vn jším vliv m. Nadzemní ást
musí být uložena tak, aby mohla být kontrolována. P ívod musí být co nejkratší, bez ostrých
ohyb . Pokud bude hrozit mechanické poškození, musí být chrán ny obložením nebo
uložením do trubky. Ozna í se jako ochranný vodi  všude tam, kde to je ú elné. Požadovaný
pr ez Cu je 16mm2 di nebo galvanické oceli. P ipojení bude p es ochrannou svorku nebo

ípojnici, se kterou se spojují uzem ovací p ívody, ochranné vodi e a vodi e hlavního
pospojování a armatura skeletu reléového domku. Spoje musí umožnit m ení odporu
uzemn ní.
Všechny spoje zemni  a uzem ovacích p ívod  pod zemí musí být chrán ny proti korozi
pasivní ochranou (asfaltová zálivka, antikorozní páska apod.) i p echodu do p dy musí být
uzem ovací p ívody chrán ny v délce 30cm pod povrchem a 20cm nad povrchem pasivní
ochranou. P i p echodu z betonu do zem  nejmén  30cm v betonu a 100cm v zemi, p i

echodu z betonu na povrch nejmén  10 cm v betonu a 20 cm nad betonem. Zemní odpor
uzemn ní musí být do 5 . Všechny prvky pro kolejové obvody a po íta e náprav budou
vybaveny p ep ovými ochranami na vstupu jejich kabelových vedení. Uzemn ní kabelových
stojánk   KSL-Fp bude provedeno p ipoložením zemnícího pásku, pásková ocel FeZn 100mm2

tlouš ka 3mm2 do výkopu kabelové rýhy nebo zemnícími ty emi FeZn, pr r 8mm,
zp sobem pro zemn ní. Dosažená hodnota uzemn ní musí být minimáln  do 15 .



Stavba: „Rekonstrukce žst. Holešov“
DSP_Dokumentace pro stavební povolení
PS 04-28-203 T.ú. Holešov – Byst ice pod Hostýnem, tra ové zabezpe ovací za ízení

 SB projekt s.r.o., pracovišt  Hodonín, Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

19/19

Použitý vodi  pro p ipojení p ep ových ochran je o minimálním pr ezu Cu 6mm2(zz).
Zapojení p ep ových ochran na stojanu technologie v RD bude provedeno zásadn  ze
zemnící p ípojnice v blízkosti p ep ových ochran a každá p ep ová ochrana bude zapojena
samostatn , nelze provést pospojováním!


