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Zhotovitel dokumentace:

Odp. projektant PS:

Rekonstrukce zst. HoleSov

PS 01-14-01 zst. HoleSov, mistni kabelizace

Dokumentace pro stavebni povoleni — DSP

Stavba drahy/ Rekonstrukce
Zelezniéni doprava

Zlinsky

ZST Holesov

k.u. Holesov: 3706/19, 3712, 3706/27, 3706/25

Sprava zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234
DIC: CZ 70994234

Sprava zeleznic, s.o.

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

EXPROJEKT s.r.0.,

HerSpicka 758/13, 619 00 Brno

IXPROJEKTA s.r.0.,

Herspicka 813/5, 639 00 Brno-Styfice

Ing. Jifi Sipr

Zakladni identifikaéni udaje investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka

48384

Zastoupeny: Sprava zelezni€nic, statni organizace
Stavebni sprava vychod,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP + DPS (Dokumentace pro stavebni povoleni
+ Dokumentace pro provadéni stavby), coz v oboru sdélovaciho zafizeni znamena v rozsahu
dokumentace pro stavebni povoleni a je tfeba v dalSim stupni PD dopracovat do urovné
dokumentace pro realizaci. Tento rozsah dokumentace je plné v souladu s pfedpisem
€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb)
a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich), véetné dalSich dodatki a doplfikl platnych v dobé zpracovani
projektu a dle platnych pfedpis(i a norem a v souladu s TKP staveb drah.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

o Projektova dokumentace predmétné stavby ve stupni Dokumentace pro uzemni
povoleni.

Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci.

Mistni Setfeni.

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

Uzemni rozhodnuti

Navazné stavby (realizované, v realizaci).

1.1.2.1 Prehled pouzitych norem, predpist a vzorovych listu

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41:
Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpelnosti - Ochrana pfed
urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné piedpisy

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformatory

CSN EN 50272-2 Bezpecnostni pozadavky pro akumulatorové baterie a
akumulatorové instalace - Cast 2: Staniéni baterie

CSN 33 0165 ED.2 Znadeni vodiéu barvami nebo &islicemi - Provadéci ustanoveni

CSN 33 2160 Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni
vn, vvn a zvn.

CSN 37 5711 ED.2 Drazni zafizeni - KFizeni kabelovych vedeni s Zzelezni¢nimi

drahami

CSN 33 2040 Ochrana pfed ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizaéni soustavy

CSN 34 1390 Predpisy pro ochranu pred bleskem

CSN EN 62 305 Ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni
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S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojii a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s. o.
TKP 7 Kolejové loze
TKP 12 Chranicky a kolektory
TKP 25 Protikorozni ochrana uloZznych zafizeni a konstrukci
Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
TKP 28 Sdélovaci zafizeni
TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky
1.1.2.3 Vyhlasky

e Vyhlaska UIC 753-1 pro narodni uroven

1.1.2.4 Smeérnice

e Smérnici GR SZDC, s.o. &. 16/2005
e Smérnici GR SZDC s.o. &. 20/2005
e Smérnici GR SZDC s.o. &. 11/2006

1.1.2.5 Ostatni doporuceni
Cj. 27150/2017-SZDC-014 Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich
prisluSenstvi v telekomunikacéni siti SZDC
Zavadéci listy

1.1.3 Odchylky od predchozi dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci ve
stupni DUR. Na zakladé projednavani technického fe$eni na pracovnich poradach a na
mistnim Setfeni za uCasti zhotovitele, zastupce investora a budouciho spravce zafizeni bylo
plvodni technické feSeni upraveno dle aktualnich pozadavkd.

Zmény oproti pfedchozimu stupni dokumentace jsou zejména:

e Vynechani vijezdovych telefon(i u vijezd(i. Dle nového pfedpisu D1 SZDC se VTO
u vjezdu na tratich pokrytych signalem TRS nebuduji.

o Do stavby bylo dopInéno napojeni metalickym kabelem i HDPE objektu spravy
trati.

e Byl upraven pocet pfipojovanych rozvadéci REOV a ROV dle aktualniho poctu a
rozmisténi rozvadécu.

11.4 Oduavodnéni vyjimek z predpistl a norem
V technickém FeSeni nebyly ucinény vyjimky z norem a predpis(.
115 Popis vychoziho stavu stavby
Stavajici MK je sice pomérné nova a vyhovuje i po kapacitni strance, pfi vystavbé

nastupist, kabelovodu a rekonstrukci kolejisté vSak bude z velké miry dotCena stavebnimi
pracemi, a bude proto zcela nahrazena novou mistni kabelizaci.
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1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Struény popis technického reseni

Pfedmétem tohoto provozniho souboru stavby je vybudovani mistni kabelizace v ZST
HoleSov.

Nova metalicka mistni kabelizace bude slouZzit pro propojeni vypravni budovy s ostatnimi
objekty ve stanici, jedna se o tratmistrovsky okrsek a VTO u pfejezdu a pomocného stavédla
pst1. Dalsi kabel propoji sdélovaci mistnost ve VB s prostorem pro stani¢ni zabezpe&ovaci
zarizeni, po tomto kabelu budou vedeny zabezpeovaci okruhy z TK.

Pomoci mistnich optickych kabell dojde k napojeni objektd REOV, ROV a trafostanice
pro moznost pfipojeni do drazni datové technologickeé sité (DDTS).
Centrem nové kabelizace bude nova sdélovaci mistnost ve vypravni budove.

Kabelové trasy budou vétSinou vedeny nové vybudovanym kabelovodem. Pouze kratké
odboCky budou ukladany do zemnich tras vétSinou spole€nych se zabezpefovacimi a misty i
nn kabely.

1.2.2 Zakladni kapacitni udaje
Celkova délka noveé polozenych metalickych kabell 700m
Kapacita nové poloZzenych metalickych kabelQ 6,25 km/paru
Celkova délka noveé polozenych optickych kabell 900m
Kapacita nové polozenych optickych kabell 10,75km/viaken
Délka polozenych HDPE trubek 980m
Pocet pfipojenych objektu 8ks
Nové VTO 2ks
1.3 Technické reseni

V ramci stavby bude vybudovana nova mistni metalicka i opticka kabelizace. Centrum
kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Vzhledem k vydani nového
predpisu D1, ktery stanovy, ze se nebudou na tratich pokrytych signalem TRS zfizovat VTO
u vjezdu, dojde k vyznamné redukci mistni metalické kabelizace. Nebudou se pokladat
kabely k VTO u vjezdu. Ve stavbé tak zlstanou pouze VTO u prejezdu a pomocného
stavédla pst1.

Metalickymi kabely se tedy nové pouze propoji sdélovaci mistnost ve vypravni budové
s objektem tratového okrsku kabelem 5XN a oba VTO vzdy kabelem 3XN. DalSi pokladany
metalicky kabel propoji sdélovaci mistnost s mistnosti stani¢niho zabezpeovaciho zafizeni
(15XN) a bude slouzit hlavné pro pfevedeni zabezpecovacich okruht z TK.

Vzhledem ke kratkym délkam kabeld, na kterych se neprojevi nebezpecné indukéni vlivy
pfipadné trakce v budoucnu budou pouzity kabely s dvojitou izolaci a protivodni gelovou
zdbranou TCEPKPFLEYXNO,6, pouze kabel k VTO u pst1 bude vzhledem k vétsi délce
realizovan kabelem TCEPKPFLEZE3XNO,6.

Opticka kabelizace bude propojovat sdélovaci mistnost ve vypravni budové s rozvadédi
REQV (ohfev vymén), ROV (osvétleni) a trafostanici. Kabelizace je uspofadana do kratkych
kaskad. Vzhledem k dispozici stanice nebylo mozné objekty zaokruhovat fyzickou trasou,
budou zaokruhovany po druhém paru viaken.
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Optické kabely budou ulozeny do HDPE trubek. Pro napojeni elektroobjektt bude pouzita
dle platnych predpis(l trubka Cervené barvy. Pro ostatni objekty je navrzena primarné trubka
modra s odliSeni barevnym pruhem. Alternativné Ize vyuzit i jina barva s vyjimkou zelené a
modré, které jsou ureny pro jiné uc€ely. Do tras se nebudou pfikladat vytyCovaci vodice,
HDPE trubky se kladou do tras s jinymi metalickymi kabely.

HDPE trubky budou spojkovany v pfipadé potieby spojkami Plasson.

Rezervni trubky budou polozeny mezi sdélovaci mistnosti ve VB a mistnosti stani¢niho
zab. zafizeni (do jedné bude v ramci DOK zafouknut pfipojny kabel, druha bude rezervni).
DalSi rezervni trubka bude napojovat objekt spravy trati.

Nové kabely budou pfevazné uloZzeny v nové budovaném kabelovodu. Pouze na zhlavich
a v kratkych odboCkach z hlavni trasy budou kabely a HDPE trubky ukladany pfimo do
zemé. Pro pokladku sdélovacich kabell v ramci mistni kabelizace bude z velké ¢asti pouzita
spole¢na kabelova trasa s dalSimi sdélovacimi kabely (TK), kabely zabezpeCovacimi a nn.
Tento PS zahrnuje naklady na podil zemnich praci pro ulozeni sdélovacich kabeld ve
spole¢né trase.

Trasy nové budované kabelizace jsou zobrazeny v pfiloze 2. situace kabelovych tras.

V ramci PS se provede demontaz ukonceni stavajicich opusténych kabell a stojanovych
fad ve stavajici sdélovaci mistnosti. Stavajici kabely a HDPE trubky se ufeZou vné objektu.

1.3.1.1 Ukoncéeni mistnich kabell

Principialné budou metalické kabely na pfivodu v objektech ukonleny na rozpojovacich
zarezovych pascich LSA Plus 2/10 osazenymi bleskojistkami. Propojovaci kabely budou
ukonc€ovany na propojovacich LSA pascich.

HDPE trubky budou ukon¢ovany prichodkami Jackmoon nebo u neobsazenych trubek
koncovkami Plasson. Optické kabely budou ukon€ovany v optickych rozvadécich pfevazné
v 19-ti palcovych skfinich. Pouzity budou konektory E200 APC.

Vypravni budova - sdélovaci mistnost

V ramci PS budou dodany vSechny skfiné ve sdélovaci mistnosti s vyjimkou skFiné
pro zafizeni CD-T. Metalické kabely ukon&eny v nové 19-ti palcové skiini 800x800 47U.
V ramci PS sdélovaci zafizeni bude nad stojanovymi fadami vybudovan novy dratény rost.
Mistni optické kabely budou vedené po rostu v trubkdch HFXP a budou ukonéeny na
optickém rozvadédi rovnéz v 19-ti palcove skfini.

Trafostanice
HDPE trubka do objektu vstoupi pfipravenym vstupem do kabelového prostoru. Zde

se ukon¢i HDPE trubka, dale povede MOK v trubce HFX prirazem v podlaze do nové 19-ti
palcové skfiné dodané v ramci tohoto PS, kde se kabel ukonéi na novém rozvadéci.

Rozvadécée REOV a trafostanice TR-ZZ

HDPE trubky se ukonéi prichodkou ve spodni ¢asti skfiné. Kabel v trubce HFXP
bude doveden k novému optickému rozvadéci pro 8 vliaken, ktery se upevni na DIN listu.

1.3.1.2 Méreni a vyrovnani kabelu, kabelova kniha

Na mistnich kabelech bude po pokladce provedeno kontrolni méfeni. Budou méfeny tyto
parametry: kontinuita zil, smy¢kové odpory a izolacni odpor a méfeni utlumu pfeslechu na
blizkém konci. Hodnoty pfeslechu na blizkém konci by mély byt vétsi nez 69,5 dB pfi
f=800Hz.

HDPE trubky budou zkalibrovany a budou na nich provedeny tlakové zkou3ky.

Méreni mistnich optickych kabell bude provadéno ve tfech oknech tj. v pasmu 1310 nm,
1550 a 1625nm. Méfeni OK bude provedeno podle metodiky méfeni parametrd na OK u
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SZDC (27150/2017-SZDC-O14 Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabell
(DOK) a jejich pfisluSenstvi v telekomunikacni siti SZDC). Nameéfené hodnoty musi
odpovidat pfislusnému doporuceni.

1.3.2 Zemni prace

Mistni kabely ukladané do zemé& musi byt ukladany s minimalnim krytim dle CSN 73 6005
(chodnik — 0,4m, volny terén - min. 0,6 m, pod vozovkami a pojizdénymi plochami min.
0,9 m). V kolejovych mezerach a v mistech, kde nebude mozno dodrzet ustanoveni vySe
uvedené normy bude vétSinou pouzito podpovrchové vedeni kabell, tj. kryti minimalné
40 cm, kabely uloZeny v silnosténném plastovém Zlabu z recyklatu. BEhem praci nesmi dojit
k naruSeni plané. V mistech kfizovani koleji je tfeba hloubku volit individualné tak, aby
chranicky byly uloZzeny pod plani Zzelezniéniho spodku mimo sanaéni vrstvy. Chranicky nesmi
kolidovat s odvodnénim. Pfevazné budou chranicky pfipraveny v ramci SO 01-16-01 kolejovy
spodek.

V Usecich, ve kterych bude kabelova kyneta ulozena do blizkosti Stérkového loze, je do
nakladl tohoto objektu zahrnuta i Uprava Stérkového lozZe v pFipadé, Zze dojde pfi pokladce
kabelovych zlabl k jeho naruseni.

Ochranné HDPE trubky pro opticky kabel musi byt uloZeny tak, aby kladly co nejmensi
odpor pfi zatahovani (zafukovani) kabelu. Polomér ohybu musi byt min. 1,5m.

V misté vedeni sdélovacich kabelll ve spolecné trase se silovymi kabely budou sdélovaci
kabely ulozeny do kabelovych zlabu minimalné 10 cm od nejkrajnéjSiho silového kabelu.
Kabelové Zlaby budou vyuZity i v mistech s nedostatkem prostoru v podpovrchovych trasach
nebo tam, kde je tfeba zvySit mechanickou ochranu kabell. V mistech ulozZeni kabelld ve
Zlabech je pod kabelovymi Zlaby navrzeno piskové loze, které zaru€i rovnou podkladovou
vrstvu pod Zlaby, coz je zakladni podminka pro kvalitni uloZzeni kabelovych rozvodd. Tento
zpusob vyrovnani kabelovych zlab( je nutno peclivé dodrzet zejména v pfipadé pokladky
kabelll do drazniho télesa.

Po skoné&eni praci bude povrch upraven do puvodniho stavu.

1.3.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Pro napajeni nové instalovanych venkovnich telefonnich objektl bude pouZito nového
centralniho napajeciho zdroje 230VAC/48VDC/24VDC. Pro pfivedeni potfebného napéti do
VTO bude vyuzity dalSi par v pfislusném mistnim kabelu. Pro samotné pfizpusobeni
vstupniho napéti 24 V na napéti mikrofonniho obvodu (cca 1,5V) je VTO vybaven ménicem
stejnosmérného napéti 24vDC/1,5VDC.

Jinak samotna mistni kabelizace napajeni nepotiebuje.

1.3.3.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Na prani investora bude nova mistni kabelizace budovana jiz s ohledem k pfedpokladané
elektrifikace trati v budoucnu tak, aby byla odolna proti indukénim vlivim stfidavé trakce.
Vzhledem k malé délce vétSiny metalickych kabell nejsou pouzity kabely s pancifem, ktery
se musi pfizemnovat. Vyjimkou je kabel k pst1, ktery bude v provedeni TCEPKPFLEZE.
Vzhledem k tomu, Ze trakce bude budovana az s odstupem fady let, nebude zatim pancif
kabelu pfizemhovan oboustranng, pouze na strané vypravni budovy.

Na pfipravené uzemnéni ve sdélovaci mistnosti budou pfipojeny vSechny 19-ti palcové
kovové skfiné.
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1.4 Pozadavek na vytyceni inz. siti

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jind podzemni zafizeni. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno
vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace.

V situaci JZM jsou zakresleny stavajici inZzenyrské sit& draznich i mimodraznich
provozovatell, zakres je v8ak pouze informativni a neni aktualizovan. Aktualni zakres
stavajicich inzenyrskych siti je souc€asti koordinacni situace stavby. Z uvedeného duavodu
musi mit dodavatel pfi realizaci kabelové kynety k dispozici obé uvedené situace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostate€nou presnost. V pfipadé zjiSténi kolize
mezi navrZzenou trasou a stavajicimi fady bude navrZzena trasa projektantem na stavbé
upravena.

1.5 Pozarné bezpecnostni opatreni

Vstupy do objektt budou utésnény protipozarnimi ucpavkami. Pozarni ucpavky budou
oznaceny Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c¢) datu provedeni,

d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.”

Kromé toho musi byt v8echny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v

bezvadném stavu. DalSi pozarné bezpecénostni opatfeni nebudou provadéna.

1.6 Péce o zivotni prostredi a o osoby s
omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

1.7 Udaje o souvisejicich PS a SO

Zpracovani realizaéni dokumentace a realizace tohoto provozniho souboru bud pfimo
souvisi a jsou podminény zejména nasledujicimi PS nebo je zapotiebi vystavbu
pfedmétného PS s nasledujicimi objekty koordinovat:

e PS01-28-201.1 Zst. HoleSov, definitivni staniéni zabezpe&ovaci zafizeni

e PS 01-14-09 Zst. HoleSov, rozhlasové zafizeni

e PS 04-14-01 T.u. HoleSov — Bystfice p. H., tratovy kabel
e PS01-14-10 Zst. Hole$ov, informaéni zafizeni

e PS01-14-11 Zst. Hole$ov, kamerovy systém

e PS01-13-01 Zst. Hole3ov, trafostanice 22/0,4 kV

e SO 01-16-01 Zelezniéni spodek

e SOO01-16-02 Nastupisté

e S0 01-17-05 Uprava zpevnénych ploch

e SO 01-15-02.1 Stavebni Upravy ve vypravni budové
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e S0OO01-15-03 kabelovod
e SO 01-06-01 Zst. Hole$ov, EOV

e SO 01-06-02 Zst. Hole$ov, rekonstrukce venkovniho osvétleni
e SO 01-06-03 Zst. Hole$ov, Uprava rozvod(i nn
1.8 Pokyny pro montaz a vystavbu, ¢asova a

vécna koordinace

1.8.1 Informace o stavebnich postupech

Vystavba mistni kabelizace bude probihat v asové koordinaci s realizaci kabelovych tras
v ramci souvisejicich PS a SO, zejména kabelovodu.

1.8.2 Vyluky

Realizace tohoto PS nebude vyZadovat Zadné vyluky z provozu stavajicich zafizeni, ani
komunikaci. Prace probéhnou zejména béhem kolejoveé vyluky.

1.9 Péce o bezpeénost prace a technickych
zarizeni

Instalaci musi provadét firma se zameéstnanci s predepsanou kvalifikaci. Pfi montaznich
pracich musi byt dodrzeny v8echny pfedmétné normy, zafizovaci predpisy CSN a obecné
bezpecnostni pfedpisy. Po ukonéeni montaznich praci bude provedena vychozi revize a
zafizeni bude fadné predano investorovi. El. zafizeni musi byt trvale odborné udrzovano a
revidovano v zakonnych lhatach.

Pfi provadéni montaznich praci je nutné disledné dodrzovat ustanoveni bezpecénostnich
a hygienickych predpisi a norem platnych pro prace, pracovni a technologické postupy v
konkrétnich podminkach navrhované vystavby.

Z hlediska budouciho provozu je tfeba, aby se zaméstnanci obsluhy a uadrzby fidili
prislusnymi pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a dodrzovali pfisluSné predpisy
pro provoz zafizeni.

Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci pouceni o zasadach bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a zejména o konkrétnich opatfenich, ktera bude nutno dodrZzovat a musi byt
vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuckami.

1.10 Soupis materialu

Je uveden v pfiloze.
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Priloha ¢. 1

Vytycovaci body trasy

SO 01-14-03 ZST Holesov, mistni kabelizace

Tabulka vytycovacich bodu

bod trasy [soufadnice X soutadnice Y

s001 -527249,46 -1153320,01
s002 -527237,30 -1153317,03
s003 -527229,97 -1153317,81
s004 -527215,06 -1153316,80
s005 -527179,10 -1153314,01
s006 -527179,65 -1153307,46
s007 -527174,42 -1153307,01
s010 -527094,07 -1153293,93
s011 -527093,51 -1153300,21
s012 -527145,80 -1153305,62
s013 -527154,48 -1153306,01
s014 -527172,80 -1153306,94
s021 -527093,86 -1153266,79
s022 -527094,18 -1153265,28
s023 -527095,23 -1153260,26
s024 -526997,28 -1153249,51
s025 -526997,96 -1153245,76
s028 -526875,99 -1153243,26
s029 -526878,22 -1153251,36
s031 -526922,63 -1153233,49
s032 -526909,23 -1153230,65
s033 -526890,78 -1153225,41
s034 -526891,81 -1153221,37
s035 -526884,70 -1153223,68
s036 -526881,58 -1153230,18
s037 -526854,22 -1153225,07




