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Číslo a název PS:   PS 01-14-01 žst. Holešov, místní kabelizace 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení – DSP 

Druh/ Charakter stavby:   Stavba dráhy/ Rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kraj:   Zlínský 

Místo stavby:    ŽST Holešov 

Soupis dotčených parcel: k.ú. Holešov: 3706/19, 3712, 3706/27, 3706/25 

Objednatel:  Správa železnic, s.o. 
  Dlážděná 1003/7 
  110 00 Praha 1 - Nové Město 
  IČ: 70994234 
  DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:  Správa železnic, s.o. 

  Stavební správa východ 

  Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Generální projektant:  EXPROJEKT s.r.o., 
Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

Zhotovitel dokumentace:  IXPROJEKTA s.r.o., 
   Heršpická 813/5, 639 00 Brno-Štýřice 

Odp. projektant PS:   Ing. Jiří Šipr 

 

Základní identifikační údaje investora 
Investor: Správa železnic, státní organizace 
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1.1 Výchozí podmínky 

1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP + DPS (Dokumentace pro stavební povolení 
+ Dokumentace pro provádění stavby), což v oboru sdělovacího zařízení znamená v rozsahu 
dokumentace pro stavební povolení a je třeba v dalším stupni PD dopracovat do úrovně 
dokumentace pro realizaci. Tento rozsah dokumentace je plně v souladu s předpisem 
č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) 
a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování 
projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

1.1.2 Použité podklady 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

 Projektová dokumentace předmětné stavby ve stupni Dokumentace pro územní 
povolení. 

 Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací. 
 Místní šetření. 
 Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 
 Územní rozhodnutí 
 Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

1.1.2.1 Přehled použitých norem, předpisů a vzorových listů 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 35 1330 Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a 

akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie 
ČSN 33 0165 ED.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 
ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 
    vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení
    vn, vvn a zvn. 
ČSN 37 5711 ED.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními 

dráhami 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu 
    vlivu zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 34 1390   Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 

vybavení 
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S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC s. o. 
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 

1.1.2.3 Vyhlášky 

 Vyhláška UIC 753-1 pro národní úroveň 

1.1.2.4 Směrnice 

 Směrnici GŘ SŽDC, s.o. č. 16/2005 
 Směrnici GŘ SŽDC s.o. č. 20/2005 
 Směrnici GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 

1.1.2.5 Ostatní doporučení 
Čj. 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 

Zaváděcí listy  

1.1.3 Odchylky od předchozí dokumentace 

Dokumentace je zpracována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací ve 
stupni DÚR. Na základě projednávání technického řešení na pracovních poradách a na 
místním šetření za účasti zhotovitele, zástupce investora a budoucího správce zařízení bylo 
původní technické řešení upraveno dle aktuálních požadavků. 

Změny oproti předchozímu stupni dokumentace jsou zejména: 

 Vynechání vjezdových telefonů u vjezdů. Dle nového předpisu D1 SŽDC se VTO 
u vjezdu na tratích pokrytých signálem TRS nebudují. 

 Do stavby bylo doplněno napojení metalickým kabelem i HDPE objektu správy 
trati. 

 Byl upraven počet připojovaných rozvaděčů REOV a ROV dle aktuálního počtu a 
rozmístění rozvaděčů. 

1.1.4 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.5 Popis výchozího stavu stavby 

Stávající MK je sice poměrně nová a vyhovuje i po kapacitní stránce, při výstavbě 
nástupišť, kabelovodu a rekonstrukci kolejiště však bude z velké míry dotčena stavebními 
pracemi, a bude proto zcela nahrazena novou místní kabelizací. 
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1.2 Účel provozního souboru 

1.2.1 Stručný popis technického řešení 

Předmětem tohoto provozního souboru stavby je vybudování místní kabelizace v ŽST 
Holešov.  

Nová metalická místní kabelizace bude sloužit pro propojení výpravní budovy s ostatními 
objekty ve stanici, jedná se o traťmistrovský okrsek a VTO u přejezdu a pomocného stavědla 
pst1. Další kabel propojí sdělovací místnost ve VB s prostorem pro staniční zabezpečovací 
zařízení, po tomto kabelu budou vedeny zabezpečovací okruhy z TK.  

Pomocí místních optických kabelů dojde k napojení objektů REOV, ROV a trafostanice 
pro možnost připojení do drážní datové technologické sítě (DDTS).  

Centrem nové kabelizace bude nová sdělovací místnost ve výpravní budově.  

Kabelové trasy budou většinou vedeny nově vybudovaným kabelovodem. Pouze krátké 
odbočky budou ukládány do zemních tras většinou společných se zabezpečovacími a místy i 
nn kabely.  

 

1.2.2 Základní kapacitní údaje 

Celková délka nově položených metalických kabelů  700m 
Kapacita nově položených metalických kabelů 6,25 km/párů 
Celková délka nově položených optických kabelů 900m 
Kapacita nově položených optických kabelů 10,75km/vláken 
Délka položených HDPE trubek 980m 
Počet připojených objektů 8ks 
Nové VTO  2ks 
 

1.3 Technické řešení 

V rámci stavby bude vybudována nová místní metalická i optická kabelizace. Centrum 
kabelizace bude v nové sdělovací místnosti ve výpravní budově. Vzhledem k vydání nového 
předpisu D1, který stanový, že se nebudou na tratích pokrytých signálem TRS zřizovat VTO 
u vjezdů, dojde k významné redukci místní metalické kabelizace. Nebudou se pokládat 
kabely k VTO u vjezdu. Ve stavbě tak zůstanou pouze VTO u přejezdu a pomocného 
stavědla pst1. 

Metalickými kabely se tedy nově pouze propojí sdělovací místnost ve výpravní budově 
s objektem traťového okrsku kabelem 5XN a oba VTO vždy kabelem 3XN. Další pokládaný 
metalický kabel propojí sdělovací místnost s místností staničního zabezpečovacího zařízení 
(15XN) a bude sloužit hlavně pro převedení zabezpečovacích okruhů z TK. 

Vzhledem ke krátkým délkám kabelů, na kterých se neprojeví nebezpečné indukční vlivy 
případné trakce v budoucnu budou použity kabely s dvojitou izolací a protivodní gelovou 
zábranou TCEPKPFLEYXN0,6, pouze kabel k VTO u pst1 bude vzhledem k větší délce 
realizován kabelem TCEPKPFLEZE3XN0,6. 

Optická kabelizace bude propojovat sdělovací místnost ve výpravní budově s rozvaděči 
REOV (ohřev výměn), ROV (osvětlení) a trafostanicí. Kabelizace je uspořádána do krátkých 
kaskád. Vzhledem k dispozici stanice nebylo možné objekty zaokruhovat fyzickou trasou, 
budou zaokruhovány po druhém páru vláken. 
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Optické kabely budou uloženy do HDPE trubek. Pro napojení elektroobjektů bude použita 
dle platných předpisů trubka červené barvy. Pro ostatní objekty je navržena primárně trubka 
modrá s odlišení barevným pruhem. Alternativně lze využít i jiná barva s výjimkou zelené a 
modré, které jsou určeny pro jiné účely. Do tras se nebudou přikládat vytyčovací vodiče, 
HDPE trubky se kladou do tras s jinými metalickými kabely. 

HDPE trubky budou spojkovány v případě potřeby spojkami Plasson. 

Rezervní trubky budou položeny mezi sdělovací místností ve VB a místností staničního 
zab. zařízení (do jedné bude v rámci DOK zafouknut přípojný kabel, druhá bude rezervní). 
Další rezervní trubka bude napojovat objekt správy trati. 

Nové kabely budou převážně uloženy v nově budovaném kabelovodu. Pouze na zhlavích 
a v krátkých odbočkách z hlavní trasy budou kabely a HDPE trubky ukládány přímo do 
země. Pro pokládku sdělovacích kabelů v rámci místní kabelizace bude z velké části použita 
společná kabelová trasa s dalšími sdělovacími kabely (TK), kabely zabezpečovacími a nn. 
Tento PS zahrnuje náklady na podíl zemních prací pro uložení sdělovacích kabelů ve 
společné trase. 

Trasy nově budované kabelizace jsou zobrazeny v příloze 2. situace kabelových tras. 

V rámci PS se provede demontáž ukončení stávajících opuštěných kabelů a stojanových 
řad ve stávající sdělovací místnosti. Stávající kabely a HDPE trubky se uřežou vně objektu.  

1.3.1.1 Ukončení místních kabelů 
Principiálně budou metalické kabely na přívodu v objektech ukončeny na rozpojovacích 

zářezových páscích LSA Plus 2/10 osazenými bleskojistkami. Propojovací kabely budou 
ukončovány na propojovacích LSA páscích.  

HDPE trubky budou ukončovány průchodkami Jackmoon nebo u neobsazených trubek 
koncovkami Plasson. Optické kabely budou ukončovány v optických rozvaděčích převážně 
v 19-ti palcových skříních. Použity budou konektory E200 APC. 

Výpravní budova - sdělovací místnost 

V rámci PS budou dodány všechny skříně ve sdělovací místnosti s výjimkou skříně 
pro zařízení ČD-T. Metalické kabely ukončeny v nové 19-ti palcové skříní 800x800 47U. 
V rámci PS sdělovací zařízení bude nad stojanovými řadami vybudován nový drátěný rošt. 
Místní optické kabely budou vedené po roštu v trubkách HFXP a budou ukončeny na 
optickém rozvaděči rovněž v 19-ti palcové skříni.   

Trafostanice 

HDPE trubka do objektu vstoupí připraveným vstupem do kabelového prostoru. Zde 
se ukončí HDPE trubka, dále povede MOK v trubce HFX průrazem v podlaze do nové 19-ti 
palcové skříně dodané v rámci tohoto PS, kde se kabel ukončí na novém rozvaděči. 

Rozvaděče REOV a trafostanice TR-ZZ 

HDPE trubky se ukončí průchodkou ve spodní části skříně. Kabel v trubce HFXP 
bude doveden k novému optickému rozvaděči pro 8 vláken, který se upevní na DIN lištu.  

1.3.1.2 Měření a vyrovnání kabelu, kabelová kniha 
Na místních kabelech bude po pokládce provedeno kontrolní měření. Budou měřeny tyto 

parametry: kontinuita žil, smyčkové odpory a izolační odpor a měření útlumu přeslechu na 
blízkém konci. Hodnoty přeslechu na blízkém konci by měly být větší než 69,5 dB při 
f=800Hz.  

HDPE trubky budou zkalibrovány a budou na nich provedeny tlakové zkoušky. 

Měření místních optických kabelů bude prováděno ve třech oknech tj. v pásmu 1310 nm, 
1550 a 1625nm. Měření OK bude provedeno podle metodiky měření parametrů na OK u 
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SŽDC (27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace dálkových optických kabelů 
(DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC). Naměřené hodnoty musí 
odpovídat příslušnému doporučení. 

1.3.2 Zemní práce 

Místní kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 6005 
(chodník – 0,4m, volný terén - min. 0,6 m, pod vozovkami a pojížděnými plochami min. 
0,9 m). V kolejových mezerách a v místech, kde nebude možno dodržet ustanovení výše 
uvedené normy bude většinou použito podpovrchové vedení kabelů, tj. krytí minimálně 
40 cm, kabely uloženy v silnostěnném plastovém žlabu z recyklátu. Během prací nesmí dojít 
k narušení pláně. V místech křižování kolejí je třeba hloubku volit individuálně tak, aby 
chráničky byly uloženy pod plání železničního spodku mimo sanační vrstvy. Chráničky nesmí 
kolidovat s odvodněním. Převážně budou chráničky připraveny v rámci SO 01-16-01 kolejový 
spodek.  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení.  

Ochranné HDPE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší 
odpor při zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m.  

V místě vedení sdělovacích kabelů ve společné trase se silovými kabely budou sdělovací 
kabely uloženy do kabelových žlabů minimálně 10 cm od nejkrajnějšího silového kabelu. 
Kabelové žlaby budou využity i v místech s nedostatkem prostoru v podpovrchových trasách 
nebo tam, kde je třeba zvýšit mechanickou ochranu kabelů. V místech uložení kabelů ve 
žlabech je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože, které zaručí rovnou podkladovou 
vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní uložení kabelových rozvodů. Tento 
způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet zejména v případě pokládky 
kabelů do drážního tělesa. 

Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu. 

1.3.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

Pro napájení nově instalovaných venkovních telefonních objektů bude použito nového 
centrálního napájecího zdroje 230VAC/48VDC/24VDC. Pro přivedení potřebného napětí do 
VTO bude využitý další pár v příslušném místním kabelu. Pro samotné přizpůsobení 
vstupního napětí 24 V na napětí mikrofonního obvodu (cca 1,5V) je VTO vybaven měničem 
stejnosměrného napětí 24VDC/1,5VDC. 

Jinak samotná místní kabelizace napájení nepotřebuje. 

1.3.3.1 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Na přání investora bude nová místní kabelizace budována již s ohledem k předpokládané 

elektrifikace trati v budoucnu tak, aby byla odolná proti indukčním vlivům střídavé trakce. 
Vzhledem k malé délce většiny metalických kabelů nejsou použity kabely s pancířem, který 
se musí přizemňovat. Výjimkou je kabel k pst1, který bude v provedení TCEPKPFLEZE. 
Vzhledem k tomu, že trakce bude budována až s odstupem řady let, nebude zatím pancíř 
kabelu přizemňován oboustranně, pouze na straně výpravní budovy.  

Na připravené uzemnění ve sdělovací místnosti budou připojeny všechny 19-ti palcové 
kovové skříně.  
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1.4 Požadavek na vytyčení inž. sítí 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

V situaci JŽM jsou zakresleny stávající inženýrské sítě drážních i mimodrážních 
provozovatelů, zákres je však pouze informativní a není aktualizován. Aktuální zákres 
stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Z uvedeného důvodu 
musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici obě uvedené situace. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

1.5 Požárně bezpečnostní opatření 

Vstupy do objektů budou utěsněny protipožárními ucpávkami. Požární ucpávky budou 
označeny štítkem obsahujícím informace o 
  a) požární odolnosti, 
  b) druhu nebo typu ucpávky, 

c) datu provedení, 
  d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

 e) označení výrobce systému.“ 
Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 

bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna. 

1.6 Péče o životní prostředí a o osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 

1.7 Údaje o souvisejících PS a SO 

Zpracování realizační dokumentace a realizace tohoto provozního souboru buď přímo 
souvisí a jsou podmíněny zejména následujícími PS nebo je zapotřebí výstavbu 
předmětného PS s následujícími objekty koordinovat: 

 PS 01-28-201.1 Žst. Holešov, definitivní staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 01-14-09 Žst. Holešov, rozhlasové zařízení 

 PS 04-14-01 T.ú. Holešov – Bystřice p. H., traťový kabel 

 PS 01-14-10 Žst. Holešov, informační zařízení 

 PS 01-14-11 Žst. Holešov, kamerový systém 

 PS 01-13-01 Žst. Holešov, trafostanice 22/0,4 kV 

 SO 01-16-01 Železniční spodek 

 SO 01-16-02 Nástupiště 

 SO 01-17-05 Úprava zpevněných ploch 

 SO 01-15-02.1 Stavební úpravy ve výpravní budově 
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 SO 01-15-03  kabelovod 

 SO 01-06-01 Žst. Holešov, EOV 

 SO 01-06-02 Žst. Holešov, rekonstrukce venkovního osvětlení 

 SO 01-06-03 Žst. Holešov, úprava rozvodů nn 

 

1.8 Pokyny pro montáž a výstavbu, časová a 
věcná koordinace 

1.8.1 Informace o stavebních postupech  

Výstavba místní kabelizace bude probíhat v časové koordinaci s realizací kabelových tras 
v rámci souvisejících PS a SO, zejména kabelovodu.  

1.8.2 Výluky 

Realizace tohoto PS nebude vyžadovat žádné výluky z provozu stávajících zařízení, ani 
komunikací. Práce proběhnou zejména během kolejové výluky. 

1.9 Péče o bezpečnost práce a technických 
zařízení 

Instalaci musí provádět firma se zaměstnanci s předepsanou kvalifikací. Při montážních 
pracích musí být dodrženy všechny předmětné normy, zařizovací předpisy ČSN a obecné 
bezpečnostní předpisy. Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize a 
zařízení bude řádně předáno investorovi. El. zařízení musí být trvale odborně udržováno a 
revidováno v zákonných lhůtách. 

Při provádění montážních prací je nutné důsledně dodržovat ustanovení bezpečnostních 
a hygienických předpisů a norem platných pro práce, pracovní a technologické postupy v 
konkrétních podmínkách navrhované výstavby. 

Z hlediska budoucího provozu je třeba, aby se zaměstnanci obsluhy a údržby řídili 
příslušnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržovali příslušné předpisy 
pro provoz zařízení. 

Pracovníci musí být před zahájením prací poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a zejména o konkrétních opatřeních, která bude nutno dodržovat a musí být 
vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.  

1.10 Soupis materiálu 

Je uveden v příloze. 



Příloha č. 1  Tabulka vytyčovacích bodů

Vytyčovací body trasy

SO 01‐14‐03 ŽST Holešov, místní kabelizace

bod trasy souřadnice X souřadnice Y

s001 ‐527249,46 ‐1153320,01

s002 ‐527237,30 ‐1153317,03

s003 ‐527229,97 ‐1153317,81

s004 ‐527215,06 ‐1153316,80

s005 ‐527179,10 ‐1153314,01

s006 ‐527179,65 ‐1153307,46

s007 ‐527174,42 ‐1153307,01

s010 ‐527094,07 ‐1153293,93

s011 ‐527093,51 ‐1153300,21

s012 ‐527145,80 ‐1153305,62

s013 ‐527154,48 ‐1153306,01

s014 ‐527172,80 ‐1153306,94

s021 ‐527093,86 ‐1153266,79

s022 ‐527094,18 ‐1153265,28

s023 ‐527095,23 ‐1153260,26

s024 ‐526997,28 ‐1153249,51

s025 ‐526997,96 ‐1153245,76

s028 ‐526875,99 ‐1153243,26

s029 ‐526878,22 ‐1153251,36

s031 ‐526922,63 ‐1153233,49

s032 ‐526909,23 ‐1153230,65

s033 ‐526890,78 ‐1153225,41

s034 ‐526891,81 ‐1153221,37

s035 ‐526884,70 ‐1153223,68

s036 ‐526881,58 ‐1153230,18

s037 ‐526854,22 ‐1153225,07


