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Rekonstrukce Zst. HoleSov
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP (Dokumentace pro stavebni povoleni) v
souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici Spravy Zeleznic €.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu
staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatkt a doplfikd
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb

drah.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:
¢ Projektova dokumentace pfedmétné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro uzemni

fizeni)

Mistni Setfeni;

Vysledky jednani uskute¢nénych v prabéhu projektovych praci;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;
Technicka specifikace stavajiciho instalovaného zafizeni.
Technické podklady vyrobcu zafizeni

Navazné stavby (realizované, v realizaci).

1.1.21 Technické normy

CSN 33 2000-3
CSN 33 2000-4

CSN 33 2000-4-41

CSN 33 2000-5

CSN 35 1330
CSN 332610

CSN 330165
CSN 332160
CSN 37 5711
CSN 33 2040

CSN 34 1390
CSN EN 62 305
CSN 73 6005
CSN 73 6006

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni
zakladnich charakteristik prostfedi.

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4
Bezpecnost

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pfed urazem elektrickym
proudem

Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni

Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformatory

Umisténi a provoz staniCnich akumulatorovych baterii nabijeci
stanice

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢li barvami nebo
Cislicemi

Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpelnymi vlivy tfifazovych vedeni
vn, vvn a zvn.

Kfizovatky kabelovych vedeni s zelezni¢nimi drahami

Ochrana pfed ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizacni soustavy

Pfedpisy pro ochranu pred bleskem

Ochrana pred bleskem

Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
Oznafovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
Zzpracovani.

1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb Spravy
zeleznic s. o.
SZDC TKP 7 Kolejové loze
SZDC TKP 12 Chranigky a kolektory
SZDC TKP 25 Protikorozni ochrana uloZnych zafizeni a konstrukci
SZDC Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
SZDC Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
SZDC TKP 26 Osvétleni, rozvody nn v&etné dalkového ovladani, EQV,
stoZarové transformovny vn/nn
SZDC TKP 28 Sdélovaci zafizeni
1.1.2.3 Vyhlasky
vyhl. €. 173/1995Sb.  Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

vyhl. €. 177/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

1.1.2.4 Smeérnice

SZDC &. 35 Technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a zasady
pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu

11.2.5 Ostatni doporucéeni
SZDC S4 Zelezniéni spodek
&j. 27150/2017 — SZDC — 014 Zakladni technické specifikace optickych kabell a
jejich prislusenstvi v telekomunikacni siti Spravy
Zeleznic
Zavadéci listy
TAG9 Stavba mistnich kabelovych siti
1.1.3 Odavodnéni vyjimek z predpisti a norem

V technickém FeSeni nebyly u€inény vyjimky z norem a predpis(.

114 Odchylky od piredchozi dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni
PD (DUR). Na zakladé koordinace s technickym FeSenim ostatnich souvisejicich objektu
stavby bylo pGvodni technické feSeni upraveno dle aktualnich pozadavku.
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Vychozi stav

Podél Zelezni¢ni trati Hulin — Valadské MezifiCi je veden stavajici opticky kabel 12 vlaken
SM DOK Spravy Zeleznic. Tento opticky kabel neni v Zst. HoleSov vyveden. Zde je vyveden
pouze opticky kabel 72 vl. SM spolegnosti CD-T, v némz jsou pro potfeby Spravy Zeleznic
vyhrazeny 4 pary optickych vlaken. Na téchto vlaknech je mimo jiné pfivedena do stanice zst.
HoleSov sit' Intranet ze sméru Bystfice pod Hostynem a Hulin. Stavajici 12 portovy intranetovy
switch, ktery je téméF cely obsazen, je umistén ve stavajici 19“ skfini ve stavajici sdélovaci
mistnosti VB.

1.2.2 Struény popis technického reseni

V ramci tohoto provozniho souboru se zasadnim zplUsobem rekonstruuje, resp. novée
buduje pfenosové zafizeni v ZST HoleSov. V souvislosti s tim dochazi i k ¢asteCnym Upravam

bude doplnén odpovidajicim optickym modulem SFP 1G, v opacném sméru bude pfipojen
novy MPLS (PE) uzel v ZST Hole$ov po novém DOK, resp. po vlaknech stavajiciho DOK 12
vl. ke stavajicimu uzlu MPLS (ASR 902) v objektu ATU Val. Mezifi¢i. Oba prot&jsi uzly MPLS
(na CDP Prerov a v ATU Valadské Meziti¢i) byly vybudovany v ramci predchazejici stavby
KAC. V obou protéjsich lokalitach bude provedeno doplnéni pfislusného opt. modulu SFP
(pFedpokladana prenosova rychlost 1Gb).

V niz$i urovni pfenostl bude v ZST Hole$ov piipojen k MPLS (PE) routeru novy L3 (CE)
switch 48p + 24p, obdobny L3 (CE) switch 48p bude rovnéz instalovan v ZST Bystfice p.H.
Oba switche L3 budou vzajemné propojeny po novém DOK prostfednictvim opt. modult SFP
1Gb. K L3(CE) switchi budou prostfednictvim novych MOK a opt. modulll SFP pfipojovany
dalsi L2 switche, vSechny ve zodolnéném provedeni (primyslové switche) a s funkcionalitou
REP, zajistujici redundantni provoz.

V obou ZST (Hole$ov, resp. Bysttice p.H.) bude v ramci tohoto PS budovan rovnéz novy
zdroj zalohovaného napajeni 48V DC, resp. 230V AC (za stfidacem). Novy zdroj UPS (230V
AC) bude instalovan v objektu trafostanice. V dalSich pfenosovych bodech, kde jsou
navrhovany malé switche v primyslovém provedeni do venkovnich rozvadécovych skfini,
bude v ramci PS silnoproudu pfipraven samostatné jistény pfivod 12, resp. 24V DC (tedy mimo
ramec tohoto provozniho souboru). Nahradni napajeni bude ve sdél. mistnostech ZST
HoleSov a ZST Bystfice dimenzovano na 6 hodin nahradniho provozu.

1.2.3 Zakladni kapacitni udaje
uzel MPLS (5x SFP 1G) 1ks
doplnéni stav. uzld MPLS (SFP 1G) 2 ks
L3 (CE) switche 48p+24p (stack) 1ks
L3 (CE) switch 48p 1ks
L2 switch primyslovy, 4p, 2x SFP 1G 7 ks
L2 switch primyslovy, 16p, 2x SFP 1G 1 ks
kompletni zdroj zaloh. napajeni, v¢. stfidace a bat. 2 komplety
UPS 1ks
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.3 Technické reseni
1.3.1 ZST HoleSov a ZST Bystfice p.H., sdél. mistnosti VB

V nové sdélovaci mistnosti, ktera vznikne adaptaci stavajiciho zazemi pro vyprav€i v ramci
souvisejiciho SO stavebnich uprav, bude do nové 19 skfiné dodané v ramci souvisejiciho PS
DOK (skfif v pozici 1-2) umistén novy MPLS router, doplnény vykonnym L3 L3 (CE) switchem
48p+24p (stack) v ZST Hole$ov a rovnéz L3 (CE) switchem v ZST Bystfice p.H. Novy MPLS
router v ZST HoleSov bude zafazen do stavajiciho pfenosového traktu CDP Pierov — ATU
Valasské Mezific¢i, pfedpokladana rychlost pfenosu bude 1Gb. Pfipadné je mozno zfidit
paralelni samostatny pfenosovy trakt v tomto Useku na jinych optickych vlaknech. Vzhledem
ke zméné utlumovych pomeérl v pfenosovém traktu je zapotfebi v ramci dalSiho stupné PD
prehodnotit, zda stavajici SFP moduly ve stavajicich lokalitach vyhovi. Pokud to bude nutné,
budou stavajici SFP moduly vyménény (upgradeovany).

Nové L3(CE) switche v ZST Hole$ov (zde bude realizovana dvojice L3(CE) switch(i ve
stacku, 48p + 24p, 8xSFP) i ZST Bystfice p.H. (jeden L3(CE) switch 48p, 8xSFP) zajisti
pfipojeni dalSich stavajicich , ¢i do budoucna uvazovanych pfenosovych bodl v obou
stanicich, nyni zejména L2 switch(l v samotné ZST Hole$ov v rdmci pfedmétné stavby. Oba
nové L3(CE) switche musi rovnéz vyhovovat podminkam a technickym pozadavkim pro
realizaci segmentace prenosové sité

V obou Zelezni€nich stanicich bude pro napajeni nové pFenosové technologie ve
sdélovacich mistnostech vybudovan novy modularni zdroj zalohovaného napajeni, vcC.
modularniho stfidaCe a bezudrzbovych baterii (tedy zalohovanych 230V AC, zalohovanych
48V DC). Kompletni napéajeci zdroj bude v ZST HoleSov umistén v samostatné skFini,
dodavané v ramci tohoto PS a bude nadimenzovan i pro napajeni dalSiho sdélovaciho zafizeni
s dal8i rezervni kapacitou pro napajeni vyhledové doplfiovanych sdél. technologii a zafizeni.
V ZST Bystfice p.H. nahradi novy modularni zdroj zalohovaného napajeni (v&. modularniho
stfidate a bezudrzbovych baterii, tedy zalohovanych 230V AC, zalohovanych 48V DC)
stavajici, novému stavu kapacitn& nevyhovuijici, zdroj zaloh. napajeni Ericsson pro ATU a
stavajici prenosovou technologii (bude tedy proveden upgrade stavajiciho zaloh. napajenti).

1.3.2 ZST Holesov, trafostanice TS 22/0,4kV

V objektu trafostanice bude do 19 skfiné, dodavané vramci PS MK, vramci tohoto
provozniho souboru instalovan novy L2 switch s 16-ti porty Eth. 1Gb a dvéma porty SFP,
umoziujicich pfipojeni nového switche do kruhové topologie s ostatnimi pfenosovymi body.
Vzhledem ke skuteénosti, Ze ma byt zajisténa redundance pfenosl, bude instalovan switch
v primyslovém provedeni, disponujicim funkcionalitou REP.

Napajeni nového switche bude zajisténo z nové UPS, ktera bude doplnéna bateriovym
blokem. Nova UPS bude osazena ve stejné 19“ skfini, jako pfenosova technologie. Pfipojeni
UPS bude zajisténo z rozvadéce vlastni spotfeby a samostatné odjisténo.

1.3.3 ZST Holesov, rozvadéée ROVx, REOVx

V kolejisti ZST Hole$ov budou v ramci silnoproudé &asti stavby vybudovany venkovni
rozvadécove skiiné pro technologii osvétlovacich vézi a rovnéz venkovni rozvadécove skfiné
pro technologii ohfevu vozl. VSechny tyto rozvadécové skiiné (2x REQV, 5x ROV) budou
standardné vybaveny pfedevsim pro ucely DDTS novymi L2 switchi v primyslovém provedeni
v minimalni vystavbé, tj. 4 Eth. porty 1Gb a 2 optické moduly SFP (pro pfipojeni switchi do
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

kruhové topologie a vyuziti funkcionality REP). Rozvadéce jsou kabelové propojeny do dvou
samostatnych optickych kruh(, kazdy z nich je pfipojen pak do L3 switche ve sdélovaci
mistnosti VB.

Pro napajeni nové pfenosové technologie ve vyse uvedenych rozvadécovych skfinich bude
v ramci pfislusné silnoproudé &asti pfipraven samostatné jiStény pfivod 24V DC.

V obou lokalitach je nutno doplnit do stavajicich MPLS boxu nové optické moduly, zjistujici
oboustranné (redundantni) pfipojeni nového MPLS boxu ve sdélovaci mistnosti ve VB ZST
HoleSov.

Doplhovany stavajici ram ASR 9006 v objektu CDP Pferov je dislokovan v sale 2.17 v pozici
D3 v rackové skfini realizované v ramci stavby KAC.

1.3.5 Zalozni prenosova cesty, systémova redundance

Vramci tohoto PS neni feSena Uplna redundance vSech datovych okruhl, resp.
prenosovych traktd. V arovni MPLS je FeSeno redundantni, tedy oboustranné pfipojeni nového
boxu v ZST Hole$ov k sousednim stavajicim boxim MPLS. V pfipadé fatalni udalosti na
jednom z prfenosovych smérl vSak nedojde k automatickému prelivu provozu, trakt je vSak
mozno diky systému dalkového dohledu pomérné pruzné rekonfigurovat, nebot’ fyzicka cesta
bude =zajisténa. Bezproblémové se podafilo zajistit pozadovanou georedundanci u
prenosovych trakt uréenych pro SEE (zejména trakty s R OV a R EQV, resp. TS). V takovych
objektech jsou osazovany switche se zvySenou odolnosti (tzv. primyslové switche), které jsou
vybaveny funkcionalitou REP (Resilient Ethernet Protocol), zajiStujici pfepnuti na zalozni
cestu.

Nejucelenéjsi obrazek o redundanci jednotlivych relaci TechLAN, resp. Intranet, podava
vykres €. 2.01 (celkové schéma pfenosoveho zafizeni)u.

1.4 Udaje o souvisejicich PS a SO

Vybudovani a zprovoznéni vySe popsaného prenosového traktu v pfedmétném Useku
stavby je bud podminéno nebo jinak funkéné souvisi s vybudovanim a zprovoznénim dalSich,
zejména sdélovacich provoznich souboru pfedmétné stavby, tj.:

PS 01-14-09 Zst. HoleSov, rozhlasové zatizeni
PS 01-14-06 Zst. Hole$ov, telefonni zapojovac
PS 01-14-08 Zst. Holesov, EZS a LDP

PS 04-14-02 T.u. HoleSov — Bystfice p. H., DOK

PS 01-14-10 Zst. Hole$ov, informaéni zafizeni

PS 01-14-11 Zst. HoleSov, kamerovy systém

PS 01-14-12 Uprava stavajicich radiovych systémi
PS 01-14-05 Zst. Hole$ov, sdélovaci zafizeni

PS 01-14-13 Zst. Hole$ov, dalkova diagnostika TS ZDC
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.5 Pokyny pro montaz a vystavbu, casova a
vécna koordinace

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO ve stavbé a jsou predmétem POV
stavby.

1.6 Pozarné bezpecénostni reseni

VSechna kabelova vedeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl $ifit
pozar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich tsekd (dle CSN).

Pfi prichodu kabell, z jednoho pozarniho Useku do druhého, budou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou s pozarni odolnosti alespon El 45 (tésnici konstrukce prostupt by méla
vykazovat stejnou pozarni odolnost jako ma dotéena konstrukce, nepoZaduje se v3ak vyssi
pozarni odolnost nez 60 minut), budou pouzity napf. specialni prichodky nebo mineralni plsti
s protipozarnim povlakem. Realizované protipozarni prostupy musi byt provedené odbornou
firmou s potfebnymi atesty a zfetelné oznaceny Stitkem s informacemi o pozarni odolnosti,
druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni
vyrobce systému (podle vyhlagky MV CR &. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6).

Kromé toho musi byt vdechny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v
bezvadném stavu. DalSi pozarné bezpecénostni opatfeni nebudou provadéna.

Realizaci tohoto PS se neméni stavajici pozarné bezpednostni feseni (PBR) objektu.
VSechny prostupy pro vedeni kabell musi byt utésnény v souladu s touto platnou PBR.

1.7 Péce o bezpeénost prace a technickych
zarizeni

Instalaci musi provadét firma se zaméstnanci s pfedepsanou kvalifikaci. Pfi montaznich
pracich musi byt dodrzeny vSechny predmétné normy, zafizovaci predpisy CSN a obecné
bezpecfnostni predpisy. Po ukon€eni montaznich praci bude provedena vychozi revize a
zarizeni bude Ffadné pfedano investorovi. El. zafizeni musi byt trvale odborné udrzovano a
revidovano v zakonnych Ihutach.

PFi provadéni montaznich praci je nutné disledné dodrzovat ustanoveni bezpecnostnich a
hygienickych predpisi a norem platnych pro prace, pracovni a technologické postupy v
konkrétnich podminkach navrhované vystavby.

Z hlediska budouciho provozu, je tfeba, aby se zaméstnanci obsluhy a udrzby fidili
prislusnymi pfedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a dodrzovali pfisluSné predpisy
pro provoz zafizeni.

Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci pouéeni o zasadach bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a zejména o konkrétnich opatfenich, ktera bude nutno dodrzovat a musi byt
vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuckami. Veskera mista, kde mize dojit k pfimému
styku s optickym kabelem (spojky, kabelové rezervy, optické rozvadéce) musi byt opatfeny
vystraznymi tabulkami, upozorfiujicimi na nebezpedi laserového zareni
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.8 Péce o zivotni prostredi a osoby s
omezenou schopnosti pohybu

Tento PS neovlivni pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

Uroveni elmag. zafeni je v mezich Nafizeni vliady &. 1/2008 Sb. ve znéni nafizeni vlady
€.106/2010 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, nepfekraCuje povolené limity
intenzity elektrického a magnetického pole.

1.9 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

Pfi zpracovani tohoto provozniho souboru se vychazelo z vlastnosti zafizeni, ktera jsou u
Spravy zeleznic zavedena nebo se standardné pouzivaji. V jinych pfipadech musi byt ze
strany Spravy Zeleznic vystaven souhlas s projektovanim anebo souhlas s pouzitim zafizeni
u Spravy zeleznic. Typy zafizeni nejsou v této dokumentaci uvedeny. Dodavatel musi
nabidnout takové typy zafizeni, které splfiuji podminky pro pouziti u Spravy zeleznic a
naplnujici pozadavky na vlastnosti zafizeni specifikované v tomto projektu. Pro nezavedena
zafizeni je nutné zajistit souhlas Spravy Zeleznic s projektovanim a pouzitim u Spravy zeleznic.
Pokud dodavatel pouzije jiné zafizeni, nez je v tomto DSP navrzeno, musi ovéfit, zda
souvisejici stavebni objekty a provozni soubory vyhovuji pozadavkim nového zafizeni. Pokud
tomu tak neni, musi zajistit apravu projektd vSech navazujicich provoznich souborl a
stavebnich objektll v této stavbé. Soucasti dodavky zafizeni musi byt také dopracovani
projektové dokumentace do stupné PDPS (Projektova dokumentace pro provadéni stavby).

1.10 Soupis praci

Je pfilozen v souhrnné ¢asti stavby.
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