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1.1 Výchozí podmínky 
Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) v souladu 
s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných 
v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do stupně 
PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby). 
 

Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je předchozí stupeň PD ve 

stupni přípravná dokumentace (PD) schválená SŽDC s.o. a platné územní rozhodnutí.  
Rozsah PS a technické řešení byl probrán a odsouhlasen na pracovních poradách a 

místních šetření za účasti investora, dodavatele, projektanta a budoucího správce zařízení. 
Pro projektování sdělovacího zařízení, byly dále použity technické informace a projekční 

pokyny výrobce zařízení, půdorysné výkresy stávajících i nových objektů a místní šetření. 
Prostory v objektech, kde bude nové sdělovací zařízení instalováno, je dle ČSN 33 2000-3 

možno z hlediska vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním, protokol o 
určení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 je přiložen k příslušnému projektu 
elektroinstalace. 

Informace o stávajících sdělovacích vedení byly převzaty od správce zařízení. 
 

Normy 
ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
    základních charakteristik prostředí. 
ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4  
    Bezpečnost  
ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
    Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým 
    proudem 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a 
    stavba elektrických zařízení 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 2610  Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií nabíjecí 
    stanice 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo  
    číslicemi 
ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 
    vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení 
    vn, vvn a zvn. 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu 
    vlivu zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 34 1390   Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem 
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ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 

 
S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 

zpracování. 

Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic, státní organizace:  
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 

   
 Vyhlášky 

vyhl.č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád  
drah 

vyhl.č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a  
technický řád drah 

SŽDC D1  Návěstní předpisy 
SŽDC T1  Telefonní provoz 
SŽDC (ČSD) T 81  Označování okruhů 

 

Ostatní doporučení 
Zaváděcí listy 

 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů.  

 

Odchylky od předchozí dokumentace 
PS byl zpracován v souladu s předchozím stupněm dokumentace, řešení bylo upřesněno 

na základě výsledků pracovních porad a místních šetření. 

 
Popis výchozího stavu 
ŽST Holešov VB 
Sdělovací zařízení je umístěno ve výpravní budově ve sdělovací místnosti za dopravní 

kanceláří.  
V současné době je v ŽST Holešov v provozu DK ve výpravní budově. Je zde umístěn na 

zapojovač Inoma NZ 10, který ovládá MB okruhy. Zapojovač slouží pro místní obsluhu. Ve 
stávající výpravní budově je vybudována strukturovaná kabeláž a datové rozvody techlanu a 
intranetu. 

stávající stav sdělovacích zařízení: 
• Inoma NZ 10 
• náhradní zapojovač AŽD svírkový na zdi 
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• MRS  
• TRS  
• AUT pobočka 
• MB linky 
• Ovládaní rozhlasu 

 

1.2 Účel, funkce, kapacity a technické 
parametry 

Předmětem projektu sdělovacího zařízení je vybudování nové datové sítě a telefonních 
rozvodů (strukturované kabeláže) v nově zrekonstruované dopravní kanceláři, stavědlové 
ústředny z nově vybudované sdělovací místnosti ve VB ŽST Holešov. Nová strukturovaná 
kabeláž bude sloužit pro nově instalované sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení a další 
technologie, které budou umístěny v dopravní kanceláři, pokladnách a technologických 
prostorech celé VB. Součásti tohoto PS je také vybudování hodinového rozvodu pro zařízení 
jednotného času ve VB v požadovaných prostorech. 

Zařízení jednotného času bude řízeno hlavními hodinami s přijímačem signálu DCF, nové 
podružné hodiny budou umístěny do dopravní kanceláře, sdělovací místnosti, vestibulu, 
pokladen, stavědlové ústředny a denní místnosti. Nahrazeny novými hodinami budou také 
stávající hodiny na zastřešení VB. 

Datové a hodinové rozvody budou vedeny po nových kabelových roštech a 
v sádrokartonových podhledech ve VB. Venkovní hodiny budou napojeny na stávající rozvod 
v zastřešení. V dopravní kanceláři budou kabely strukturované kabeláže a hodinového 
rozvodu vedeny ve dvojité podlaze. Nové kabelové rošty budou sloužit pro vedení kabelů i 
ostatním sdělovacím technologiím (LDP, EZS, MRS, DOK…..). 

V rámci tohoto provozního souboru budou také doplněny IP telefony do nových 
technologických místností a DK ve VB. 
 

Náplní tohoto PS budou následující činnosti 
• Instalace nových kabelových roštů 

• Instalace nové strukturované kabeláže a datových rozvodů 

• Instalace nových patch panelů a datových zásuvek 

• Vybudování systému jednotného času řízeného hlavními hodinami  

• Instalace nových podružných hodin 

• Instalace nových IP telefonů včetně licence 

• Konfigurace zařízení a uvedení do provozu 

• Demontáže stávajícího nepotřebného zařízení 

 
Základní kapacitní údaje předmětného PS  

• Telefonní a datové rozvody    116 portů 

• Patch panel 24 portů, 1U, cat. 6 + organizér 9 ks 

• Datová dvojzásuvka komplet    40 ks 

• Keystone patch panel cat. 6    130 ks  
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• Kabel UTP 4x2x0,5 min cat. 6   1600 m 

• IP telefon včetně licence    4 ks 

• Hlavní hodiny s přijímačem signálu DCF  1 ks 

• Podružné ručičkové hodiny vnitřní    6 ks 

• Podružné ručičkové hodiny venkovní  3 ks 

• Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8    190 m 

• Kabel CYKY-J 3x1,5     150 m 

• Kabelové rošty     30 m 

1.2.1 Skladba a rozsah technického řešení 
Telefonní a datové rozvody 

V rámci PS bude vybudován nový telefonní a datový rozvod v části VB, kde budou 
prováděny stavební úpravy. Centrum strukturované kabeláže bude ve nové sdělovací 
místnosti, která je také předmětem stavebních úprav. Strukturovaná kabeláž bude ukončena 
v nové 19“ skříni 800x800, 1-2, ve které budou umístěny patch panely včetně organizéru 
kabelů pro ukončení jednotlivých UTP kabelů, rozvedených po VB i mezi jednotlivými 19“ 
skříněmi ve sdělovací místnosti. Kabely budou ukončeny v jednotlivých skříních na patch 
panelech. 

Rozvod strukturované kabeláže bude následující: 
- dopravní kancelář stůl výpravčího  - 10x datová dvojzásuvka 
- pokladna osobní     - 2x datová dvojzásuvka  
- pokladna nákladní   - 1x datová dvojzásuvka 
- vstup do SÚ + náhradní JOP  - 3x datová dvojzásuvka 
- stavědlová ústředna   - 2x datová dvojzásuvka 
- monitory informačního zařízení  - 4x datová dvojzásuvka 
- další rozvody budou vedeny ro jednotlivých rozváděčů a skříní pro potřeby DDTS a 
zabezpečovacího zařízení 
- Rozvody budou provedeny také v objektu trafostanice pro potřeby DDTS. 
UTP kabely budou vedeny na kabelových roštech v podhledu nebo ve dvojité podlaze.  
Pro rozvody jednotlivých účastnických portů strukturované kabeláže budou použity kabely 

UTP kat. min. 6. Strukturovaná kabeláž bude ukončena na nové patch panely RJ-45 24 port 
s organizéry kabelů, které budou umístěny do nových 19“ skříní ve sdělovací místnosti a 
trafostanici. 

Umístění strukturované kabeláže a počty datových dvojzásuvek jsou patrné z výkresové 
části dokumentace. 

 

Systém jednotného času 
Ve sdělovací místnosti ve VB v nové 19“ skříni budou umístěny pro zajištění jednotného 

času nové hlavní hodiny řízené signálem DCF, na které budou napojeny větve pro rozdělení 
podružných hodin. Na tyto nové hlavní hodiny, budou napojeny všechny nové podružné 
hodiny, které budou instalovány ve VB. 

Analogové podružné ručičkové hodiny budou umístěny: 
- Sdělovací místnost 
- Dopravní kancelář  
- Denní místnost 
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- Vestibul 
- Stavědlová ústředna 
- Vstup + záložní JOP 
- Zastřešení VB 3x venkovní hodiny 
Rozmístění nových hodin a jejich napojení je patrné z výkresové dokumentace. 
Kabelové rozvody jednotného času budou vedeny hlavně na nových kabelových roštech a 

podhledech, které budou doplněny případně trasami kabelových lišt. 
 

IP telefonní přístroje 
V rámci tohoto PS budou dodány i nové IP telefony do nové dopravní kanceláře, sdělovací 

místnosti, stavědlové ústředny a trafostanice.  
Nové telefonní přístroje budou umístěny na stolech v jednotlivých místnostech nebo v 19“ 

skříních v technologických prostorech případně bude možné využít pro umístění nového 
telefonního přístroje polici na zdi. 

 
Vnitřní rozvody 

Kabelové rozvody strukturované kabeláže, datových rozvodů a systému jednotného času 
budou vedeny na nových kabelových roštech budovaných v rámci tohoto PS nebo ve 
stávajících kabelových podhledech. Jednotlivé svody ke koncovým prvkům a zařízení budou 
vedeny v připravených elektroinstalačních trubkách a v technologických prostorech případně 
v kabelových lištách. V dopravní kanceláři, kde bude vybudována dvojitá podlaha, bude pro 
vedení kabelů využito prostoru ve dvojité podlaze.  

 

Napájení 
Hlavní hodiny budou napájeny přes nový samostatný jistič 6A v rozvaděči nn R-sděl., 

umístěném ve sdělovací místnosti výpravní budovy. IP telefony budou napájeny 
prostřednictvím portů PoE Injektoru, který bude umístěn v 19“ skříni u rozvodů strukturované 
kabeláže. V případě napojení do datového switche vybaveném PoE porty bude využit pro 
napojení IP telefonu PoE port switche místo injektoru.  
 
Demontáže 

V rámci tohoto PS budou demontována případně přemístěna sdělovací zařízení ze stávající 
sdělovací místnosti ve výpravní budově do nové sdělovací místnosti. V případě, že bude 
stávající zařízení nahrazeno novým bude toto zařízení předáno jeho správci pro další využití 
nebo jeho likvidaci. 

 

1.3 Dispoziční řešení 
Viz výkresová dokumentace a bylo popsáno výše. 

Umístění zařízení  
V dopravní kanceláři a stavědlové ústředně budou nové IP telefony umístěny na stolech 

obsluhy. V trafostanici a sdělovací místnosti bude nový IP telefon umístěn do 19“ skříně na 
polici.  
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1.4 Údaje o zajištění napájení elektrickou 
energií 

Rozvaděč nn R-sděl ve sdělovací místnosti a využitím samostatného jističe 6A pro napájení 
hlavních hodin ze sítě 230V/50Hz. Hlavní hodiny budou připojeny kabelem CYKY-J 3x1,5.  

IP telefony budou napájeny prostřednictvím PoE injektorů případně PoE portů switchů.  
Pro datové rozvody strukturované kabeláže není potřeba žádné jiné napájení.  
Blokové schéma sdělovacího zařízení a systému jednotného času a situování všech 

zařízení je uvedeno ve výkresech. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Telefonní rozvody jsou napájeny malým napětím, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana 

před dotykem živých částí provedena krytím a izolací, neživých částí samočinným odpojením 
od zdroje. Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ budou připojeny na hlavní uzemňovací 
sběrnici ve sdělovací místnosti žz lanem H07V-K 16mm2. 

 

1.5 Údaje o souvisejících PS/SO 
PS 01-14-03  ŽST Holešov, MK 
PS 01-14-04  ŽST Holešov, přenosové zařízení 
PS 01-14-06 ŽST Holešov, telefonní zapojovač 
PS 01-14-09 ŽST Holešov, rozhlasové zařízení 
PS 01-14-10 ŽST Holešov, informační zařízení 
PS 01-13-01  ŽST Holešov, trafostanice 22/0,4 kV 
SO 01-15-02.1 Stavební úpravy ve výpravní budově 
SO 01-15-02.2 Úpravy elektroinstalace ve VB 
SO 01-15-02.3 Přemístění klimatizace sděl. zařízení 
 

1.6 Požárně bezpečnostní opatření 
Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 

protipožární ucpávkou. Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány 
a provozovány v nezávadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou 
prováděna.  
 

1.7 Péče o životní prostředí a o osoby 
s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 
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1.8 Stavebně montážní postupy výstavby 
Informace o stavebních postupech 

Tento PS bude prováděn v souladu se stavebními úpravami a vybudováním celé VB, dále 
vybavením sdělovací místnosti a dopravní kanceláře. Závisí také na postupu rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení. 
 

Výluky  
Realizace tohoto PS si nevyžádá žádných výluk. 
 

Požadavky na montáž 
Součástí dodávky tohoto provozního souboru je nezbytné měření, nastavení a základní 

uvedení zařízení do provozu. V rámci předání stavby investorovi budou dodavatelem předány 
příslušné certifikáty, měřící protokoly a rovněž provozní předpisy pro jednotlivá instalovaná 
slaboproudá zařízení. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s celým zněním projektu, případně předchozího 
stupně projektové dokumentace a se všemi podmínkami vyplývajícími z jednotlivých vyjádření 
všech dotčených organizací a tyto v plném rozsahu respektovat. Při výstavbě je povinen 
dodržovat prostorovou ČSN. 

Požadavky na další stupně dokumentace 
Aby bylo možné zpracovat tento provozní soubor (ve stupni PSŘ) a projekty navazujících 

PS a SO řešených ve stupni PS (projekt stavby), byly pro řešení použity zařízení, která jsou u 
SŽDC zavedena nebo se běžně používají a jsou kompatibilní již s instalovanými zařízeními 
v okolních ŽST. Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky pro použití 
u SŽDC a představující alespoň rovnocennou technickou náhradu zařízení použitých v tomto 
projektu. Každou takovou změnu musí při dodávce projednat s investorem, projektantem a 
budoucím správcem zařízení. 

Pokud dodavatel použije jiné zařízení, než je v této DSP navrženo, musí ověřit, zda 
související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům nového 
zařízení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních 
souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 
(PDPS) s ověřením připojovaných rozhraní sdělovacích zařízení integrovaných do IP 
zapojovače a sdělovacích zařízení umožňující vstup do hierarchicky vyšších úrovní 
drážních tlkm. sítí, přepojování okruhů, kapacit kabelů… na základě stavebních postupů 
skutečně realizovaných na stavbě. 

 


