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PS 01-14-10 Zst. HoleSov, informaéni zafizeni Rekonstrukce zst. HoleSov

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP (Dokumentace pro stavebni povoleni) v
souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici Spravy Zeleznic €.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu
staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatkt a doplfikd
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb
drah.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

¢ Projektova dokumentace pfedmétné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro uzemni
fizeni)

Vysledky jednani uskute¢nénych v prabéhu projektovych praci;

Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Technicka specifikace stavajiciho instalovaného zafizeni.

Technické podklady vyrobcu zafizeni

Navazné stavby (realizované, v realizaci).

1.1.21 Technické normy

Prednostné platné normy pro navrh tohoto PS :

CSN EN 50126  Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpecnosti (RAMS)

CSNEN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

CSNEN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické zabezpeCovaci systémy

CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
Zabezpec€ovaci a sdélovaci zafizeni

CSN EN 50238  Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro
detekovani vlaku

CSN EN 50159-1 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy
zpracovani dat - ¢ast 1: Komunikace v uzavienych prenosovych
zabezpecovacich systémech

CSN EN 50159-2 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - &ast 2: Komunikace v otevienych pFenosovych
zabezpecovacich systémech

CSN EN 50121  Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita
CSN 33 4050 Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

CSN 37 5711 KFizeni Uloznych, zavlaCnych a zavésnych kabell s celostatnimi
drahami

CSN 34 7851 Sdélovaci kabely dalkové
CSN IEC 794-1  Optické kabely
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PS 01-14-10 Zst. HoleSov, informaéni zafizeni Rekonstrukce zst. HoleSov

CSN 33 2000-3

CSN 33 2000-4
CSN 33 2000-5

CSN 33 2160

CSN 37 5711
CSN 33 0165
CSN 34 2710
CSN 73 0875
CSN 73 6005
CSN 73 6006
CSN 73 6360-1

TNZ 34 2570
TNZ 34 2571
TNZ 34 2572

1.1.2.2

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni
zakladnich charakteristik prostiedi.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni

Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy tfifazovych vedeni vn,vvn a zvn.

Kfizovatky kabelovych vedeni s zelezni¢nimi drahami

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi€l barvami nebo Cislicemi
Pfedpisy pro zafizeni elektrické poZarni signalizace

Navrhovani elektrické pozarni signalizace

Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

Oznafovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha

Predpisy pro zelezni¢ni rozhlasova zafizeni

Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy

Zelezniéni rozhlasova zafizeni pro informovani cestujicichS nimi
souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé
jejiho zpracovani.

Technické kvalitativni podminky staveb Spravy
zeleznic s. o.

TKP 7 Spravy zeleznic Kolejové loze

TKP 12 Spravy Zeleznic Chranicky a kolektory

TKP 25 Spravy zZeleznic Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Spravy zZeleznic Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Spravy zeleznic Zafizeni trati a tratové znacky

1.1.2.3
Vyhl.

Vyhl.

Vyhlasky a interni predpisy
. 173/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad

drah

. 177/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a

technicky fad drah

VyhlaSka &€.352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského
zelezni€niho systému a nafizeni.

Nafizeni vlady ¢.133 ze dne 9.3.2005 o technickych poZadavcich na provozni a
technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému.

Vyhlaska UIC 753-1 pro narodni uroven

Smérnici GR Spravy Zeleznic, s.o. &. 16/2005
Smérnici GR Spravy Zeleznic s.o. &. 20/2005
Smérnici GR Spravy Zeleznic s.o. &. 11/2006

Spravy zZeleznic D1 Dopravni a navéstni predpis

IXPROJEKTA s.r.o.

Strana 2 brfezen 2020



PS 01-14-10 Zst. HoleSov, informaéni zafizeni Rekonstrukce zst. HoleSov

1.1.2.4 Smeérnice

2006/679/ES-TSI pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni transevropského
konvenéniho zelezniéniho systému

2009/561/ES —TSI pro subsystém Fizeni a zabezpeceni transevropského konvencéniho
Zel. systému, kterym se méni rozhodnuti 2006/679/ES, kapitola 7

2010/79/ES konvencni a vysokorychlostni Zel systém- méni pfilohu A TSI 2006/679/ES
fizeni a zabezpec€eni konvenéniho Zel. systému a 2006/860/ES fizeni a
zabezpecCeni vysokorychlostniho Zel. systému, Seznam povinnych specifikaci
(od 1.4.2010).

2008/164/ES Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v transevropském
konvenénim a vysokorychlostnim Zel. systému.

Sprava zeleznic SM100 Smérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a
na zastavkach prostfednictvim provozovatele drahy.

Smérnice Spravy Zeleznic SMO09 - Pravidla pro uplatnéni vystupt projektu. Moderni
design a architektura nadrazi a zastavek CR

Smeérnice Spravy zeleznic €. 118 OrientaCni a informacni systém v zelezni€nich stanicich
a na Zelezni¢nich zastavkach.

Pfiloha k Smérnici Spravy Zeleznic €. 118 Graficky manual jednotného orienta¢niho a
informacniho systému Spravy Zeleznic, statni organizace

.Zavazné pokyny pro vybér, projektovani a uzivani elektricky ovladanych Zelezni€nich
informacnich zafizeni®, v aktualnim znéni (1. novelizace &.j. 58548/00-014)
1.1.2.5 Ostatni doporuceni

¢j. 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich
pFislusenstvi v telekomunikaéni siti Spravy Zeleznic

TAG9 Stavba mistnich kabelovych siti
Technické informace SPT

Zavadéci listy
Manual jednotného vizudlniho stylu, Sprava Zeleznic, statni organizace

1.1.3 Odavodnéni vyjimek z predpisti a norem

V technickém feSeni nebyly ucinény vyjimky z norem a predpisa.

1.1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni
PD (DUR). Na zakladé koordinace s technickym FeSenim ostatnich souvisejicich objektu
stavby bylo puvodni technické feSeni upraveno dle aktualnich pozadavkl, jmenovité jde o
nahrazeni dvou odj. tabuli ¢tyfmi odj. monitory a jiz plné respektovani nové smérnice Spravy
zeleznic €. 118.
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PS 01-14-10 Zst. HoleSov, informaéni zafizeni Rekonstrukce zst. HoleSov

1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Vychozi stav

Ve stanici se nyni nenachazi zadny vizualni informacni systém a vramci stavby
rekonstrukce stanice bude novy informacéni systém vybudovan.

1.2.2 Struény popis technického reseni

V ramci stavby bude ve stanici vybudovan novy informacni systém pro cestujici, ktery bude
fizen z jednoho lokalniho serveru a jednoho lokalniho pracovidté. Novy systém bude jiz plné
dle nové smérnice Spravy zeleznic €. 118 (dle aktualniho vydani). Novy IS bude ovladan pouze
lokalné z DK ve VB, ale musi umoznit budouci dalkoveé Fizeni z regionalniho dispecinku (CDP
Prerov, PPV Val. Mezifici).

Tabule i monitory budou parametry odpovidat smérnici 118, dale budou doplnény audio
systémem nevidomé a ochranou proti ptakim. Novy systém musi byt plné kompatibilni s
nadfazenym systém (CDP Prerov) a bude kromé vizualni ¢asti ovladat i automatické hlaseni.
Dale bude pfipojen/zaclenén (nebo musi umozfiovat budouci pfipojeni) na dalSi drazni
systémy jako je DDTS, GTN, KAC atd. Ze stanice je planovano i fizeni nového inf. systém ve
stanici Bystfice p/H.

1.2.3 Zakladni kapacitni udaje

Odjezdovy monitor v antivandal krytu (dle 118) 4 ks
Oboustranna nastupistni tabule s hodinami (dle 118) 2 ks
Samostatna konstrukce pro jednu nast. tabuli 2 ks
Audio systém pro nevidomé 6 ks
Prevodnik/distributor pro inf. tabule 1 ks
UPS 1000VA 1ks
Obsluzné pracovisté IS 1 pfipad
Informacni server s prisluSenstvim 1 pfipad
Datova kabelizace pro IS (FTP-R, FTPz, patchcordy) 500 m
Napajeci kabelizace pro IS (CYKY-J 3x2,5) 400 m

IXPROJEKTA s.r.o. Strana 4 brfezen 2020



PS 01-14-10 Zst. HoleSov, informaéni zafizeni Rekonstrukce zst. HoleSov

1.3 Technické reseni

Novy informacni systém ve stanici HoleSov bude ovladan pouze lokalné z DK ve VB, kde
bude na stole vypravéiho zfizeno nové obsluzné pracovisté a v nové sdél. mistnosti bude
instalovan novy Fidici server pro tuto oblast. | kdyz nebude zatim feSeno dalkové ovladani,
musi novy IS umoznit budouci dalkové fizeni z regionalniho dispecinku (CDP Pferov, PPV

plné podle nové smérnice Spravy zeleznic ¢. 118

Jednotlivé prvky IS budou pfipojeny do dat. sité (k serveru) pomoci technologie IS v nové
skfini ve sdél. mistnosti VB (dodané v ramci MK). Nové informacni tabule (RS 485) budou
pfipojeny do datové sité (serveru) pres prevodniky/distributory (pfep. ochrany). Nové
informacni monitory budou napojeny pfes patchpanel do switche, pfipadné vyuziji nové dat.
a nap. zasuvky u stolu vypravciho (napajeni pfes UPS kam. systému). Technologie ve skfinich
bude pfipojena na patchpanely a zasuvkové panely v téchto skfinich. U obsluzného pracovisté
i technologie ve skfinich bude napajeni feSeno pfes UPS. Jednotlivé zafizeni IS ve stanici
(kromé technologie ve skfinich a u stold v DK) bude pfipojeno pfes pfipravené jistiCe s
proudovymi chranici v novém nn rozvadéci R-sdél.

Budou pouzity inf. panely (tabule, monitory ...) s pravé preferovanou technologii u Spravy
Zeleznic (splfujici aktualni smérnice a pozadavky), dnesni pozadavky jsou LED grafického
displeje (plnébarevné LED moduly s rozte¢i diod 2,9 mm/bod) s automatickou regulaci jasu, s
hodinami (externi analogové u nastupistnich, digitalni u odjezdovych) u vSech tabuli (u dvojice
staCi jedny). Panely budou opatfeny vhodnou pohledovou ochranou proti sedani ptaka.
Zafizeni inf. systému musi byt odolné vuéi prachu, umozfovat jednoduchou vyménu
ochrannych plexiskel v dosahu cestujicich, umozfiovat dalkovy dohled a konfiguraci. Kryty
nové instalovanych zafizeni na nastupistich nesmi ani pfi otevieni zasahovat do kolejisté
(prdjezdného profilu). VSechny tabule a monitory budou v antivandal provedeni.

VSechny nové informacni panely budou vybaveny audio systémem pro nevidomé (v pfipadé
blizkosti panelll se umistuje jen jeden hlasi¢, ktery ¢te vice paneld). U panell pfibude hlasic,
ktery bude na pozadani hlasit vizualni informace pravé zobrazované na dotéeném panelu.
Upravi se patficné inf. systém i SW. Hlasové moduly musi byt upraveny tak, aby nedochazelo
k jejich vzajemnému ovliviiovani, pfipadné snizeni srozumitelnosti.

Inf. zafizeni bude obsahovat modul umoZznujici pfijem hodinového signalu z novych
hlavnich hodin, GPS (DCF) signalu, pfipadné z ur€eného serveru Spravy zeleznic (NTP).

Novy inf. systém musi umoZznovat odesilani informaci o stavu zafizeni do systému DDTS
dle TS 2/ 2008.

Zatizeni musi splfiovat podminky uvedené v &. j. 51635/2013-012 GR Spravy Zeleznic, s.
0. ze dne 2. 12. 2013. Vzdaleny pfistup do archivu inf. systému se zaznamy chodu zafizeni.
Casova evidence generovanych hla$eni se zaznamem obsahu v textové a akustické podobé,
Casova evidence obrazovych dat s popisem vlaki vysilanych do zobrazovacich jednotek
v€etné zaznamu tzv. béziciho textu. Komunikacni protokol pro ovladani pouzitych inf. tabuli
musi byt dokumentovan a zadavateli poskytnut pfedem. Inf. systém pro cestujici musi mit
ovéren provoz s aplikacemi pro vedeni dopravni dokumentace, napf. GTN, se schopnosti
obousmérného pfedavani dat mezi pfisluSnymi aplikacemi. Informacni tabule musi byt
technicky zplsobilé pro tzv. ,bézici text“. Kromé zakladni jazykové mutace pro automaticke
hlaseni v Ceském, némeckém a anglickém jazyce, je pozadovana pfipravenost inf. systému
na hlaseni v dalSi jazykové mutaci. S planovanou sektorizaci vybranych Zelezni¢nich stanic
musi byt zaruéena pfipravenost informacniho systému na novy zplsob informovani cestujicich
pomoci vyznacenych sektorli na nastupistich.
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PS 01-14-10 Zst. HoleSov, informaéni zafizeni Rekonstrukce zst. HoleSov

1.3.1 Specifikace audio systému pro nevidomé

Specificky, jednoznacny trylek musi byt odliSny od znélky stani¢niho rozhlasu.

U oznacénikd (mimo tzn. ,inteligentnich® zastavek) nebo v jinych lokalitach, kde neni
majacek a neni mozné zafizeni jinak identifikovat, je na tlaCitko €. 1 VPN oznameno: trylek
info, typ zastavky (autobusova, tramvajova sdruzena atd. a lokace (nazev zastavky nebo
nastupisté autobusové tramvajové nebo trolejbusové zastavky). Akusticky trylek-znélka musi
byt minimalné o 1/3 akustického tlaku silng;si.

U pfijimaca v zafizenich je nutné ovéfit funkénost na vsechny typy VPN (dosud
VPNO01,02,03,03a) v€etné normoveého dosahu.

Reproduktor na zafizeni musi mit dostate€nou hlasitost a zajistit i smérovost.

Tabule o rozsahu do 4 Fadek (v€et.), napriklad umisténa na nastupisti (podchod,
odbavovaci hala, oznacnik..): Doporu¢ené nastaveni pro tabule mensiho rozsahu (bez
nutnosti konfigurace tlacitka €.5) .Po stisku tlacitka €.6 je akusticky vystup aktivovan. Na
zacatku Cteni zazni specificky trylek (I1S). Po trylku jsou postupné pfecteny v8echny radky
tabule. Po precteni vSech fadkua tabule zazni zvuk CVAK. Poté Ize spustit stejnym tlacitkem
¢teni znovu o stejném rozsahu. Pokud je tabule prazdna, zazni po trylku pouze zvuk CVAK.
Po zvuku CVAK se akusticky vystup vypina! Znovu se aktivuje tlaCitkem €.6.

Tabule o rozsahu nad 4 Fadky, napfriklad odjezdova v hale: Doporu¢ené nastaveni pro
vétsi tabule (s konfiguraci tlacitka €.5) Po stisku tlacitka €.6 je akusticky vystup aktivovan. Na
zacCatku Cteni zazni specificky trylek (IS). Po trylku jsou postupné ¢teny vSechny fadky tabule.
Pokud je tabule prazdna, zazni po trylku jen zvuk CVAK. Po zvuku CVAK se akusticky vystup
vypina! Znovu se aktivuje tlacitkem ¢.6!

Stiskem tlacitka €.5 Ize Cteni prislusného Fadku prerusit (zastavit). DalSim stiskem tlaCitka
C.5 Ize zopakovat ¢teni zastaveného fadku. Tlacitko €.5 Ize pouzit pro &teni zastaveného rfadku
opakované. Po pouziti tlacitka .5 je vZdy nutné pro pokraovani ¢teni znovu stisknout tlacitko
€.6. Po stisknuti tlaCitka €. 6 je Cten Fadek tabule nasledujici po zastaveném a dalSi radky
tabule do konce. Po pfecteni vSech Fadkl tabule zazni zvuk CVAK. Je-li zastaveny fadek na
tabuli posledni, je tabule ¢tena znovu od prvniho fadku. Pokud neni po pferuseni &teni a
opakovani tlaCitkem €.5 do 10s stisknuto Zadné tlacitko, prejde zafizeni do zakladniho
(vychoziho) stavu, tedy aktivuje se pouze tlacitkem €.6 ¢tenim od prvniho Ffadku, jak je vySe
uvedeno.

1.3.2 Ochrana proti vliviim trakce

Dot¢ené lokalita zatim neni elektrizovana a ani v této stavbé elektrifikace neprobéhne. Ale
budou provedeny pfedbézné opatfeni.

Kovové konstrukce IS na elektrifikované trati musi byt ukolejnény, pokud jsou umistény od
resp. 5 m u stozarl umisténych na vnitfni strané oblouku s polomérem mensim nez 1600m.
Kabelové skiing a zafizeni na téchto stoZarech se s nimi vodivé spoji. V této stavbé budou
vSechny informacni panely na nastupistich nainstalovany na nosnych konstrukcich a budou s
nimi propojeny samostatnymi vodici.

Pfipadné ukolejnéni by bylo feSeno az v budouci stavbé elektrifikace.

U navrzenych stozar(l informacéniho systému v této stanici budou provedeno oddalené
uzemneni, které se pfipoji na zemnéni kolem osvétlovaci véze OV2. V kolejisti bude zemnéni
feSeno izolovanym vodi¢em 1-YY 95mm2 napojenym na zemnici jimku, ktera bude mimo
POTV a min. 5 m od elektrifikované koleje. Mezi zemnici jimku a dalSi zemnici soustavy kolem
OV2 bude polozen zemnici pasek FeZN, ktery musi byt veden min. 2 m od sdélovacich tras
(Spravy zeleznic O-14 zn. 3975/2015-014).
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1.3.3 Kabelové rozvody

Ve stanici budou kabely v kolejisti a nastupistich pfevazné tazeny v kabelovodu, ve
spoleCnych zemnich trasach (mezi nejblizsi Sachtou a danou stojnou) a ve stavajici trase po
zastfeSeni. Po budové budou vyuzivany spolecné trasy na rostech a v podhledech, dale pak
pfipravené prostupy a stoupacky.

V kolejisti budou kabely pro informacni zafizeni vyuzivat spolecné trasy i mechanické
ochrany kabelt, datovy kabel FTPz 4x2x0,5 se umisti do chrani¢ky (HDPE trubky), napajeci
kabel CYKY 2,5 se do vykopu polozi spolu s kabely osvétleni nebo také do HDPE trubky. Po
budové budou kabely FTP a MOK zatazeny do HFXP trubek. Mimo technologické prostory a
stavajici trasy musi byt kabely zasekany v el. trubkach pfimo pod omitku nebo zatepleni.

Nosné prvky &i el. trubky pro vedeni kabelt musi byt barevné sladény se stavajici konstrukci
a byt co nejvice nenapadné, pfizplisobené okoli.

Délku kabelll datového fizeni informacnich tabuli (RS485) v jedné smyéce by z dlvodu
rusivych vlivd (napf. trakce) neméla presahnout 1000m a pres ethernet by neméla pfesahnout
100m.

Vybrané kabely budou oSetfeny prepétovymi ochranami bezprostiedné po vstupu do
spole¢né techn. skFiné.

1.34 Napajeni

Soucasti tohoto PS je zapojeni systému na sit 230V. Zafizeni bude pfipojeno na sit pfes
jistiCe doplnéné proudovymi chranici v nn rozvadéci R-sdél, pfipadné do rozj. a zasuvkového
panelu skfiné nebo zasuvky ve stole.

Pro napajeni panell bude spole¢né s datovym kabelem poloZzen napajeci kabel pro 230V
CYKY 3x2,5. Odbér zafizeni bude cca do 4kW.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim zivych €asti je u informacniho zafizeni
provedena krytim, nezivych ¢asti samoc¢innym odpojenim od zdroje.

1.3.5 Uzemnéni

Z davodu mozné existence unikajicich proudi je tfeba ve smyslu normy CSN 33 2000-7-
707, &l. 707.471.3.3.1 a ve smyslu normy CSN EN 60950 vybavit novou skFifi ochrannym
(uzemrfiovacim) obvodem s vyS$Si odolnosti proti poruSeni. Tim je zaruCeno, Ze v pfipadé
vzniku unikajicich proudd se na nezivych ¢astech daného zafizeni neobjevi nebezpecény
potencial.

U navrzenych stozar(l informaéniho systému v této stanici budou provedeno oddalené
uzemneéni, které se pfipoji na zemnéni kolem osvétlovaci véze OV2. V kolejisti bude zemnéni
feSeno izolovanym vodi¢em 1-YY 95mm2 napojenym na zemnici jimku, ktera bude mimo
POTV a min 5m od elektrifikované koleje. Mezi zemnici jimku a dal8i zemnici soustavy kolem
OV2 bude polozen zemnici pasek FeZN, ktery musi byt veden min. 2m od sdélovacich tras
(Spravy zeleznic O-14 zn. 3975/2015-014).

1.3.6 Konstrukce pro I1Z

Nosné konstrukce a panely budou umistény s ohledem na zachovani prujezdné vysky (min
2,5m dle CSN 73 4959) a prujezdného profilu. Pozadavek z CSN 73 4959 Nastupisté ¢&l. 5.9
(zavésené predméty a zafizeni nesmi zasahovat do podchodné vysky 2,50m nad nastupistém
nebo 2,70m nad nastupistém, kde se pfedpoklada jizda zavazadlovych nebo Cisticich voziku
s obsluhou na nich sedici) je pfisnéjSi nez TSI, tudiz je tim spinéna i vySka dle pozadavku
4.1.2.8 pfilohy rozhodnuti komise 2008/164/ES.
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Konstrukce pro umisténi informacnich tabuli musi byt navrzena s ohledem na celkové
architektonické feSeni pfislusné dopravny. Soucasti navrzené konstrukce a tabuli musi byt
staticky vypocet celkové unosnosti konstrukce. Dle novych pozadavkl (smérnice a pokyny)
budou nové nosné konstrukce i bez ochrannych stfiSek, viditelnych vedeni kabel( a dalSich
vnegjSich prvkl, jako jsou rozvadéce (krabice), reproduktory atd. Povoluje se jen skryta
technologie a vedeni kabell, které budou pfipraveny z vyroby (kamerovy systém na
zastavkach).

1.4 Dispozi€ni reseni

Bylo popsano vyse.

1.5 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou
energii
1.5.1 Zpusoby rfesSeni Napajeni

Napajeni pro informacni zafizeni je zajisténo ze samostatné jisténych vyvodl v rozvadédi
nebo rozj. panelu nn v techn. skfini.
V ZST je napétova soustava 3 NPE AC 50Hz, 400/230V/TNC-S.

1.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym
napétim

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim zivych Casti je u informaéniho zafizeni
provedena krytim, neZivych ¢asti samocinnym odpojenim od zdroje.

1.6 Udaje o souvisejicich PS a SO

Tento PS je tfeba koordinovat pfedevsim s nasledujicimi PS a SO pfedmétné stavby:

PS 01-28-201.1  Zst. Hole$ov, definitivni staniéni zabezpedovaci zafizeni

PS 03-25-202 T.u. Trebétice — HoleSov, uprava tratového zabezpelovaciho zafizeni
PS 04-28-203 T.u. HoleSov — Bystfice p. H., tratové zabezpelovaci zafizeni

PS 04-14-03 Zst. HoleSov, mistni kabelizace

PS 01-14-09 Zst. Hole$ov, rozhlasové zafizeni

PS 01-14-06 Zst. Hole3ov, telefonni zapojovad

PS 04-14-01 T.u. HoleSov — Bystfice p. H., tratovy kabel
PS 04-14-02 T.u. HoleSov — Bystfice p. H., DOK

PS 01-14-11 Zst. Hole$ov, kamerovy systém

PS 01-14-04 Zst. HoleSov, pfenosové zafizeni

PS 01-14-05 Zst. HoleSov, sdélovaci zafizeni

SO 01-16-02 Nastupisté

SO 01-15-02 Stavebni upravy ve vypravni budové
SO 01-15-03 Kabelovod

SO 01-15-01 Orientaéni systém
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1.7 Pokyny pro montaz a vystavbu, ¢asova a
vécna koordinace, vyluky

Tento PS bude provadén v souladu s vySe uvedenymi PS a SO se stavebnimi postupy tak,
aby byla i po dobu stavby zajiSténa informovanost cestujicich, a tak jejich bezpecnost.
Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO ve stavbé a jsou pfedmétem POV
stavby.

Realizace tohoto PS si nevyzada zadnych vyluk, mimo kratkych vyluk na informacnim
zafizeni.

1.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Pfi prostupech konstrukcemi a instalaci zafizeni bude primarné postupovano dle
aktualizovaného pozarné bezpeénostniho feSeni PBR (samostatna &ast projektu stavby) a
mély by byt dodrZzeny minimalné nasledujici pokyny:

- prostupy rozvodl a instalaci pozarné deélici sténou musi byt utésnény v souladu s
pozadavky CSN 73 0810:2016. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji prostupy, musi byt
dotazeny az k vnéjSim povrchum prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou
pozarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce. Tésnici konstrukce musi vykazovat
pozarni odolnosti shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody prostupuji, min. 30
minut, podle pozarni odolnosti délici stény, kterou prochazi.

- jako pozarni ucpavky budou pouzity specialni pridchodky nebo mineralni plsti s
protipozarnim povlakem. Realizované protipozarni prostupy musi byt provedené odbornou
firmou s potfebnymi atesty a zfetelné oznaceny Stitkem s informacemi o poZarni odolnosti,
druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni
vyrobce systému (podle vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6).

- zhotovitel pfeda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob
k montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované
vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho feSeni. Nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného
provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a té€snéni.

- z oznaCeni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo mistnosti,
popf. pozarniho useku). V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci, (napf. SDK
podhled, zdvojena podlaha), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

- vSechna kabelova vedeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemonhl sifit
pozar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich useku (dle CSN).

- kromé toho musi byt vSechny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v
bezvadném stavu. DalSi pozarné bezpecénostni opatfeni nebudou provadéna.

- realizaci tohoto PS se neméni stavajici pozarné bezpeénostni feseni (PBR) objektu.
VSechny prostupy pro vedeni kabell musi byt utésnény v souladu s touto platnou PBR.
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1.9 Péce o zivotni prostredi, bezpecnost a
osoby s omezenou schopnosti pohybu

PFi vSech montaznich praci je treba dodrzovat bezpecnostné technicka ustanoveni CSN a
TNZ. Zejména pak bezpecnostni pfedpisy. Proti bludnym proudim jsou mistni kabely
chranény typem kabelu v celoplastovém provedeni.

Tento PS neovlivni pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.
PFi montazi zafizeni nevznikaji zadné odpady zatézujici zivotni prostredi.

1.10 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

V prubéhu dopracovani projektu tohoto PS je tfeba, aby projektant spolupracoval se
zastupci Spravy Zeleznic a budouciho spravce zafizeni.

Dodavatel mize nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici podminky pro pouziti u Spravy
Zeleznic, v tomto pfipadé konkrétné musi byt nové zafizeni kompatibilni s jiZ existujicim
informacnim zafizenim v dané oblasti. Pokud dodavatel pouzije zasadné jiné technické feseni,
nez je vtomto DSP navrzeno, musi ovéfit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory
s timto PS vyhovuji pozadavkim tohoto nového feSeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit
Upravu projekt vSech navazujicich provoznich soubortl a stavebnich objektl v této stavbé.

Soucasti dodavky bude i zaskoleni obsluhy a udrzby zafizeni. Pfi pfedavce zafizeni musi
dodavatel spravci predat i revizni zpravu, navod na obsluhu a udrzbu zafizeni, méfici protokoly
kabelll a protokoly o akustickych méfenich.

Pfed zapocetim vykopovych praci je tfeba provést vyty€eni stavajicich kabelovych tras a
tras jinych podzemnich fadu, aby pfi realizaci stavby nedoslo k jejich poskozeni.

PFi zfizovani kabelovych chrani¢kovych prechodl pfes nové kolejisté je dodavatel tohoto
PS povinen provést koordinaci s dodavatelem, ktery vlastni pfechody - zaloZeni plastovych
chranicek, provadi a musi byt zajiSténa navaznost kabelovych tras pod kolejemi, které jsou
vedeny v jiné hloubce neZ navazujici kabelové trasy ve volném terénu. To znamend, Zze konce
plastovych chrani¢ek musi byt vyvedeny a ukonCeny v takové hloubce, ktera odpovida
navazné kabelové trase.

Sdélovaci zafizeni demontované v tomto PS, jak je popsano vyse, se pfeda spravci zafizeni
pro dalSi pouziti.

1.11 Interoperabilita

Zarizeni budované v tomto PS zaijistuje informovanost cestujici vefejnosti o pfijezdech a
odjezdech vlaku, v ramci hlaseni (v ramci panelu ve formé "béziciho textu") mize zajistovat
informovanost o mimoradnych udalostech a tim zvySuje bezpecnost cestujicich a personalu.

Informacni panely jsou ve smyslu "displeje pro dynamické informace" prvkem
interoperability dle TSI PRM 1300/2014 a tudiz by mély splfovat pozadavky bodu 5.3.1.1
(v€etné ES Prohladeni o shodé dle TSI PRM 1300/2014) této specifikace.

1.12 Prilohy TZ
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Véc: Zaznam ze zavére€né profesni porady - zabezpeCovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni,
silnoprouda zafizeni, konané dne 7. 11. 2019

1 Uvod

Jednani bylo svolano generélnim projektantem na 7. 11. 2019 do zasedaci mistnosti spole¢nosti IXPROJEKTA
s.r.0., Her8picka 813/5, 639 00 Brno-Styfice. Uelem jednani bylo pfedstaveni kone&ného feseni zabezpegovacich,
sdélovacich a silnoproudych zafizeni v aktualné zpracovavaném stupni DSP (dokumentace pro stavebni povoleni).
Projektanty byly pfedloZeny vykresy a schémata, nad kterymi bylo dale diskutovéno.

Jak je jiz uvedeno v zdznamu z jednéni ze dne 9. 10. 2019, bylo ve véci stavajici osvétlovaci véze s anténami cizich
operator(l naméstkem feditele pro techniku Stavebni spravy vychod SZDC, s.o. rozhodnuto, Ze v ramci stavby
.Rekonstrukce Zst. HoleSov* bude provedena pouze demontaZz osvétlovacich prvkl (vice viz zaznam z jednani
konaného dne 9. 10. 2019).

2 Zabezpecovaci zarizeni

Zpracovatel dokumentace vychézel ze schvaleného pfedchoziho stupné a déle z pfipominek k technickému feSeni
vznesenych na vodni vSeprofesni a profesni poradé.

K FeSeni jednotlivych provoznich souboru:
STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENi (SZ2)
PS 01-28-201.1 Zst. HoleSov, definitivni staniéni zabezpeéovaci zafizeni

V zst. HoleSov je navrzeno staniéni zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 typu
Elektronické stavédlo s ovladanim pomoci JOP, umoZziujici nasledné pfipojeni do DOZ (neni soucasti stavby).
Umisténi zabezpeCovaci technologie se pfedpoklada ve stavajicim objektu vypravni budovy, ktery bude nutné
stavebné upravit. V8echny venkovni a vnitini prvky SZZ véetné kabelizace budou realizovany nové. Ve vztahu
k dodrzeni podminek pro pfipadnou realizaci zafizeni ETCS bylo na predeslych profesnich poradach dohodnuto, ze
toto bude feSeno omezenim vzajemnych vyluk viakovych cest na 1. SK pfi postaveni viakové cesty na 3. SK (nizsi
vyuziti koleje €. 3 — cca 4 vlaky/den), které by se realizovalo nasledné mimo tuto stavbu. Dle informaci zastupce
SZDC GR 06 neni v sou¢asné dobé planovano zavedeni ETCS na dot&ené trati.

Vnitini zafizeni

Nové zabezpeCovaci zafizeni bude umisténo ve stavajici vypravni budové v mistnosti Cislo 127. Mistnost bude
rozdelena na tii Casti. Mistnost 127.1 je mistnost pfipravena pro predpokladané umisténi budouciho zalozniho
(nahradniho) pracovisté JOP, které se pfedpoklada zfidit po zruSeni sluzby vyprav€iho vZST HoleSov
za soucasného ovladdani ESA HoleSov dalkové z CDP Prerov. Mistnost 127.2 je mistnost, ve které bude umistén
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stavebniho postupu €. 2 bude zavedena nepretrzita vyluka celé ZST po jejimz ukon&eni budou vyhybky jiz osazeny
vyménovymi pfestavniky a jizdy vlakd budou uskutegriovany na PN z elektronického stavédla.

PS 02-28-221 Zst. Bystfice p. H., Gprava stavajiciho staniéniho zabezpeéovaciho zafizeni

V ramci tohoto provozniho souboru bude provedena v Zst. Bystfice pod Hostynem Uprava vazeb mezi SZZ a TZZ,
které se nové realizuje v této stavbhé. Umisténi vnitfni Casti stavajiciho SZZ je uvazovano do reléové skiiné
ve stavajici vypravni budové a jeji napajeni z rozvodu vypravni budovy. Déle je uvaZovano s pouZzitim stavajici
kolejové desky.

TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI (TZ2)
PS 03-28-202 T.u. Tiebétice — HoleSov, Uiprava tratového zabezpecovaciho zafizeni

Bude provedena vyména stavajici kabelizace ve stavajici trase k prejezdu P7256, aby bylo mozné predavat
informace z PZZ a TZZ HoleSov - Tfebétice. Bude provedena nova vazba na novy typ SZZ v ZST HoleSov. Stavajici
typ TZZ AH82A se stavbou neméni.

PS 04-28-203 T.u. HoleSov - Bystfice p. H., trat'ové zabezpeéovaci zafizeni

V mezistaniénim useku Bystfice pod Hostynem — HoleSov bude vybudovano nové tratové zabezpeCovaci zafizeni
(TZZ) 3. kategorie dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 automatické hradlo se dvéma tratovymi oddily. Umisténi oddilovych
navéstidel bude véetné technologie PZZ P7267 umisténo do nového RD. Polohy oddilovych navéstidel vietné
pfedvésti byly v rdmci PD pfedbézné situovany. VSechny venkovni prvky TZZ budou umistény tak, aby vyhovovaly
technickym specifikacim interoperability. Nové vytvorené automatické hradlo se bude jmenovat ,Hradlo Jankovice®.
Vnitfni vystroj TZZ bude umisténa v pfilehlych stanicich Bystfice pod Hostynem a HoleSov. Probéhne vyména
stavajici kabelizace ve stavajici trase. V ramci stavby dojde k Upravé rozmisténi poCita¢i naprav Etyf PZS v tomto
Useku. Dopravnim technologem bude doloZzeno dynamické posouzeni rozjezd(i nakladnich viakii od oddilovych
navéstidel automatického hradla véetné pfipadné Upravy polohy navéstidel dle vysledki posouzeni.

Zapsal: p. Stanislav Brhel a Ing. Petr Szabo

3 Sdélovaci zarizeni

Obecné k celému sdélovacimu zarfizeni

- Pdvodni sdélovaci mistnost €. 134 bude zruSena a nové bude vyuzita pro rozsifeni dopravni kancelare.

- Vybrany prostor v mistnosti €. 127 pro novou sdélovaci mistnost je nevyhovujici, pfedevsim pro dlouhé
trasy svodl koaxialnich kabell k anténam TRS a MRS.

- Prostor mistnosti €. 127 bude slouzit pouze pro zabezpecovaci zafizeni.

- Nova sdélovaci mistnost bude vybudovana v mistnosti ¢. 143, kterd nahradi stavajici denni mistnost
vyprav€ich.

- Denni mistnost bude pfesunuta do mistnosti ¢. 135, kde bude vypovézen souCasny pronajem tohoto
prostoru.

-V nové sdélovaci mistnosti bude umisténa vSechna nova sdélovaci technologie véetné premisténi kabell
ze stavajici sdélovaci mistnosti.

- Do nové sdé&lovaci mistnosti bude premist&no také zafizeni CD-Telematika.

- Do sdélovaci mistnosti bude zaustén kabelovod do nového kabelového kanalu.

- Mezi sdélovaci mistnosti a dopravni kancelafi bude zfizen kabelovy kanal pro vedeni sdélovacich kabell do
DK.

Dalkovy metalicky kabel (TK) a dalkovy opticky kabel (DOK)
V pribéhu zpracovani navrhu TK a DOK nedoSlo k Zadnym zménam oproti pfedchozimu stupni PD a oproti
schvalenim zavérim pfedchozi porady na profesi sdélovaciho zafizeni.

Struéné shrnuti zasad navrhu TK a DOK:
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TK bude tedy feSen jako pfipoloz do vykopu zabezpegovaciho zafizeni, véetné dvou HDPE trubek. Smérem
na Bystfici pod Hostynem budou pfipoloZeny pouze HDPE trubky.

Ponecha se v provozu stavajici TK s dimenzi 10 XN, ktery je v tomto useku dostaCujici pro pozadovany
provoz.

DOK bude mit dimenzi 72 viaken dle novych zakladnich pozadavk( na technické parametry optickych
kabell a jejich pFislusenstvi.

Smérem na Bystfici pod Hostynem bude zafouknut do nové HDPE trubky.

Smérem na Hulin bude kabel pfifouknut do stavajici HDPE trubky se stévajicim kabelem SZDC.

V zastavkach se pfipravi podminky pro budouci zfizeni informaéniho a kamerového systému, ktery by se
zde mohl ¢asem vybudovat (ponechat kabelové rezervy na DOK v kabelovych komorach pro budouci
vypich v zastavkach).

Rezervy se také ponechaji u prejezdu.

Mistni kabelizace (MK)

V pribéhu zpracovani navrhu MK nedoSlo k Zadnym zasadnim zménam oproti pfedchozimu stupni PD a oproti
schvalenim zavérim predchozi porady na profesi sdélovaciho zafizeni. Jediné doplnéni MK oproti ptvodnimu
navrhu je polozeni HDPE trubky mezi VB a TO.

Prenosovy systém

V ramci stavby bude vybudovan prenosovy systém MPLS, ktery bude navazan na stavajici uzly MPLS
(na CDP Prerov ASR 9006 a v ZST Vala$ské Mezifici ASR 902);

novy box MPLS (PE) v pfenosovém uzlu ZST Hole$ov bude doplnén L3 (CE) switchem;

do stavajicich ramd MPLS v uvedenych uzlech budou dopinény odpovidajici optické moduly SFP
s pfenosovou rychlosti 1G;

topologie pfenosové cesty je navrzena jako redundantni — z CDP Prerov do ZST Hulin po stavajicim DOK
12 vlaken (budou vyuzita stavajici opticka vlakna, na kterych je provozovano zafizeni MPLS, vybudované
ve stavbé KAC), déale z ZST Hulin do ZST Bystfice pod Hostynem po nové vybudovaném DOK 72 viaken
v ramci této stavby a z ZST Bystfice p.H. budou vyuZita neobsazeni opt. vlakna ve stavajicim DOK 12
vlaken do ZST Valasské Mezifici a déle po stavajicich viaknech az do ZST Cesky T&$in, resp. ZST Ostrava
Svinov, odtud budou poZadované pfenosy stavby HoleSov vedeny v nadfazeném pienosovém zafizeni
DWDM v prenosové siti SZDC s.o. nezavislou optickou cestou zpét na CDP PFerov;

v ZST Bystfice pod Hostynem bude nainstalovan novy L3 (CE) switch pro upgrade datovych siti TechLAN
a Intranet v této stanici, tento novy switch bude prostfednictvim optickych modulG SFP pfipojen k novému
MPLS uzlu v ZST HoleSov, navic budou oba dva nové L3 (CE) switche v ZST HoleSov a ZST Bystfice p.H.
mezi sebou po samostatnych optickych vlaknech prostfednictvim odpovidajicich SFP modult rovnéz
propojeny;

kromé vySe uvedenych switchi L3 a routeru MPLS, budou vramci stavby v kolejisti ZST HoleSov
v pfisludnych rozvadécovych skiini OV a EQV, resp. v objektu TS 22/0,4kV osazeny primyslové switche
pro vétsi rozsah okolnich teplot, tyto switche navic musi podporovat funkcionalitu REP, tyto switche jsou
ureny zejména pro sbér a pfenos dat do systému DDTS.

Rozhlasové zarizeni

V ZST Hole$ov bude demontovana stavajici rozhlasova Ustfedna Inoma RRU.

Bude instalovana nova rozhlasova Ustfedna v IP provedeni se zesilovacem o vykonu cca 300W.

RU bude ovladana mistné, ale bude umozfiovat i dalkové ovladani. Nové ovladani rozhlasu dle platné
smérnice TS 6/2010 pro dotykové terminaly (DT), bude také implementovano do nového IPDT.

Automatické hlaeni bude instalovano na PC informacniho zafizeni.

RU bude umist&na v nové sdélovaci mistnosti v nové 19 skfini.

Stavajici reproduktory ve vypravni budové, vestibulu a na zastfeSeni pfed VB budou ponechany a budou
napojeny na novu RU.
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Déale budou doplnény nové reproduktory na nastupisté, kde budou umistény na novych rozhlasovych
stoZarech.

Ozvucen bude i prostor uréen pro nahradni dopravu pfed vypravni budovou (samostatna vétev).

Pfiprava pro budouci moznost vybudovani rozhlasu v zastavkach bude spocivat pouze v dostate¢nych
kabelovych rezervach na novém DOK 72 viaken. Stavba nefeSi Zzadné upravy jednotlivych zastavek a neni
tedy mozné zahrnout zde konkrétni pfipravu pro vybudovani nového rozhlasu.

Telefonni zapojovac

V ZST Hole$ov bude vybudovan novy IP telefonni zapojova vhodny pro mistni i isekové Fizeni trati.

Je uvazovano, ze ZST Holeov bude do budoucna délkové ovladat ZST Bystfice pod Hostynem.

Novy IP zapojova¢ bude ovladan pomoci IP dotykového terminalu, ktery bude umistén v DK na stole
vypravéiho.

Zapojovaé musi umozfiovat ovladani rozhlasu pro cestujici vZST (i okolnich zastavkach), mit E1/IP
konektivitu, zajistit digitalizaci hlasu, pfevod signalizaci, lokalni a vzdalené ovladani zapojovace, zdznam
provozu zapojovaCe na zaznamové zafizeni a spliiovat dalSi standardy a pozadavky na tuto technologii
v dobé realizace.

Soucéasné bude do stolu vypravéiho vybudovan novy nahradni zapojova¢ se svételnou a akustickou indikaci
prichozich hovor.

Napéjeni sdélovaciho zafizeni se pfedpoklada ze sité nn, pro pfipad vypadku napéjeni nn je zafizeni
opatfeno zalohovanym zdrojem vybudovanym v rdmci pfenosového zafizeni na dobu min. 6 hodin.
Technologie zapojovace bude umisténa v nové 19* skfini ve sdélovaci mistnosti.

Sougasti PS je i vybudovani nového zaznamového zafizeni v ZST Holeov.

Sdélovaci zafizeni

Ve sdélovaci mistnosti budou instalovany nové mate¢ni hodiny s pfijimacem signalu DCF a v adaptovanych
prostorach se vybuduji nové rozvody jednotného ¢asu k novym podruznym hodinam.

Napojeny budou také stavajici rozvody a to véetné hodin na zastfeSeni, které se v této fazi projektu navrhuji
nahradit také novymi hodinami.

Hodiny na nastupitich budou sougasti ,PS 01-14-10 Zst. HoleSov, informaéni zafizeni“.

V jednotlivych technologickych mistnostech bude provedena instalace telefonnich, resp. strukturovanych
rozvodu tak, aby odpovidaly novym poZadavkidm na provozovana zafizeni. Jedna se pfedevsim o dopravni
kancelar, stavédlovou ustfednu, sdélovaci mistnost, pfipadné doplnéni pokladen a dalSich prostor.

Veskeré sdélovaci zafizeni bude situovano do vypravni budovy.

Centrum strukturované kabelaze a celého sdélovaciho zafizeni, bude v nové sdélovaci mistnosti ve skfini
prenosového zafizeni.

Kabely z nové sdélovaci mistnosti do dopravni kancelafe budou vedeny v kabelovém kanalu do dvojité
podlahy a dale po vypravni budové ve stropnim podhledu a na pfislusna mista budou rozvedeny pomoci
kabelovych list.

Strukturovana kabelaz do trafostanice bude feSena pomoci mistni kabelizace MOK, kde budou nové
rozvody ukonéeny v 19* skfini, kde bude umistén switch instalovany v rdmci pfenosového zafizeni.
Strukturované kabeldZ v objektu trafostanice bude ukonCena na patch panelu v této 19* skfini.

System ASHS se nebude v této stavbe realizovat.
Dle vysledkd PBR neni poZadovan.
OR Olomouc také systém ASHS nepozaduie.

EZS a LDP

Bude pouzita poplachové Ustfedna, ktera je zavedena u SZDC a funguje na bazi sbémice s pfipojitelnymi
koncentratory pro pfipojeni smycek.
Ustfedna a siréna budou zalohovény na dobu 24 hodin.
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Informacni zafizeni

Kamerovy systém

U vstup( do hlidanych prostor bude umisténa oviadaci klavesnice.

K Ustfedné budou pfipojeny adresné hlasi¢e pro lokaini detekci poZaru.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze v technologické mistnosti v zelezniCnich stanicich je umisténa drazsi
technologie, jejiz provoz zabezpeCuje bezpecnost dopravy, budou tyto technologické vnitini prostory
stfeZeny zafizenim proti vniknuti.

VSechny objekty budou chranény prednostné plastovou ochranou doplnénou pfipadné ve vyznamnéjSich
mistnostech a komunikacnich zénach o prostorovou ochranu. Pouzita bude kombinace dvefnich kontaktd,
prostorovych Cidel a detektord tfisténi skla.

Poplach bude signalizovan na objektu sirénou a signalizovan bude rovnéz na dohledové pracovisté.

Cely systém se doplini o poZarni Cidla umisténa v technologickych prostorach.

Objekty tedy nebudou stfezeny zafizenim EPS, ale systémem EZS roz§ifenym o pozarni Cidla.

Cely systém bude slouzit pouze pro vnitini potfebu SZDC.

Proti vniknuti a detektory pozaru bude zabezpeéena i nové trafostanice.

Kabelaz do trafostanice bude feSena pomoci mistni kabelizace.

Navrh inf. systému zistava neménny od minulych jednani:

nové ovladaci pracovisté IS v DK a novy server IS ve sdél. mistnosti.

dvé oboustranné nastupidtni tabule, vZdy jedna na kaZzdou nast. hranu, na poloostrovnim néstupisti
uprostfed mezi pfistfesky (sloupek v roviné zabradli) a u krajniho néstupisté cca uprostfed mezi trakénimi
stozary 11A a 12A (vedle obrubniku nastupisté).

Ctyfi odj. monitory v temp. krytu na VB, jeden v éekarné na zdi, dva u vstupu do vestibulu (od nastupisté
i AUT) a jeden pod pfistfeSkem, blizko sev. rohu VB. Navrh na doplnéni inf. panelem byl zamitnut z divodu
malého vytiZeni této stanice.

V ZST HoleSov bude vybudovan novy kamerovy systém, ktery bude sledovat pfedevaim nastupistni hrany,
prechod pro chodce a vestibul VB.

Na nastupisti budou proti pfedchozimu stupni redukovany kamery a potfebna technologie na spoleénych
sloupech s IS ve stfedu nastupisté.

Takto uSetfené kamery budou instalovany CasteCné za stvajici kamerové makety ve vestibulu VB
a Casteéné na novych sloupech s KS. Dojde také k redukci samostatného kamerového sloupu na zaCatku
2. nastupisté. Tato kamera bude nainstalovéna na sloup umistény u pfechodu pro chodce (tyto sloupy byly
od sebe cca 12 m).

Kamera sledujici prostor NAD bude zachovana s tim, ze se z této kamery nebude uchovavat zaznam.
Kamerové sloupy budou umistény pfed zaCatkem obou nastupist v blizkosti pfechodu. DalSi sloupy budou
umistény cca 115 m od prvnich v ose s dalSimi sloupy, na téchto sloupech budou umistény dvé kamery
pro sledovani hrany nastupité a spole¢né s kamerou umisténou na sloupu u pfechodu pro chodce zaberou
celou nastupistni hranu.

Do vestibulu budou instalovany tfi nové IP kamery pro sledovani celého prostoru vestibulu.

Kamerovy server bude umistén ve sdél. mistnosti, zd&znam bude provadén na dobu 7 dni ze vSech IP kamer
mimo kamery sledujici prostor nahradni autobusové dopravy.

Ve v8ech venkovnich kamerovych skfini budou doplnény zabezpeCovaci kontakty (tampery), které budou
pfes prim. switche napojeny na DDTS.

Do dopravni kancelafe bude umisténo uPC a dva 32“ monitory pro fizeni a dohled nového kamerového
systému.

Uprava stavajicich radiovych systémii

Stavajici anténni stozar zlistane véetné anténniho systému zachovan.
Nové koaxiélni svody budou od stozaru vedeny zemni trasou do nové sdélovaci mistnosti v samostatné
trase.
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VAS DOPIS N:  &. -

ZE DNE:

NASE 2N: 2019-001 ADRESAT.

DATUM: 28.6.2019 (viz rozdélovnik)

VYRIZUJE: Ing. Ivana Havikov4, Ph.D.

TEL: 702 003 485 / 533 312 000

E-MAIL: havlikova@ex projekt.cz

POCETLISTU: 11

POCETPRILOH: 1

Zakazka: Rekonstrukce zst. Holesov

Véc: Zaznam ze vstupni profesni porady - zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni,

silnoprouda zafizeni

1 Uvod

Jednani bylo swolédno generéinim projektantem na 19. 6. 2019 do zasedaci mistnosti spole¢nosti IXPROJEKT A
s.r.0., Her3picka 813/5, 639 00 Brno-Styfice. Ugelem jednani bylo upfesnéni a odsouhlaseni koncep&niho fedeni
zabezpeCovacich, sdélovacich a silnoproudych zafizeni vaktuéiné zpracovavaném stupni DSP (dokumentace
pro stavebni povoleni). Projektanty byly pfedloZeny wkresy a schémata, nad kterymi bylo dale diskutovano.

2 Zabezpecovacizarizeni

Zpracovatel dokumentace wychazel ze schvaleného pfedchoziho stupné a dale zpfipominek k technickému fedeni
vanesenych na tuvodni vieprofesni poradé.

K feSeni jednotlivych provoznich souboru:
STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI (SZZ)
PS 01-28-201.1 Zst. Holesov, definitivni staniéni zabezpecovaci zafizeni

V Zst. HoleSov je nawzeno staniéni zabezpetovaci zafizeni 3. kategorie dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 typu
Elektronické stavédlo s oMadanim pomoci JOP, umoziujici nasledné pfipojeni do DOZ (neni soucésti stavby).
Umisténi zabezpeCovaci technologie se pfedpoklada ve stavajicim objektu wprawni budowy, ktery bude nutné
stavebné upravit. Vechny venkowni a wnitini prvky SZZ vetné kabelizace budou realizovany nové. Ve vztahu
k dodrzeni podminek pro pfipadnou realizaci zafizeni ETCS bylo dohodnuto, Ze toto bude feSeno omezenim
vzajemnych wiuk vlakowch cest na 1. SK pfi postaveni iakové cesty na 3. SK (nizSi wuZti koleje €. 3 — cca
4 viakylden), které by se realizovalo nasledné mimo tuto stavbu. Zastupce SZDC GR 06 informoval, Ze v sou¢asné
dobé neni planovano zavedeni ET CS na dotCené trati.

Vnitini zafizeni

Nové zabezpeCovaci zafizeni bude umisténo ve stavajici wpravni budové v mistnosti ¢islo 127. Mistnost bude
rozdélena na dvé Casti, v jedné bude zabezpeCovaci zafizeni a v druhé bude sdélovaci zafizeni. Sou¢ésti stavby je
také rekonstrukce mistnosti stavajici dopravni kancelare, kterd wchaz z feSeni jednotného obsluzného pracovisté
pro elektronické stavédlo s bezpecnym pocitaowym povelovanim a zobrazovanim.

Bude zde Zfizeno ovi&daci pracovisté JOP v zalohovaném provedeni. Technologie bude pfedchystédna pro mozné
dalkove oviadani. V prilehlych tratovych Usecich je celkem 9 ks piejezdli zabezpeCenych PZS, jejichz kontrola
a pfipadné ovadani bude romnéz soucasti JOP. Obsluha zafizeni JOP se pfedpoklada dle platného piedpisu SZDC
(CD) Z1 ptilohy 8.
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PS 02-28-221 Zst. Bystfice p. H., iprava stavajiciho staniéniho zabezpeéovaciho zafizeni

V ramci tohoto provozniho souboru bude provedena v Zst. Bystfice pod Hostynem Uprava vazeb mez SZZ a nowm
TZZ, kieré se realizuje v této stavbé nové v ramci PS 03-28-202 T.u. Trebétice — HoleSov, tprava tratového
zabezpecovaciho zafizeni. V ramci DUR (pfipramé dokumentace) bylo uvaZovano umisténi wnitni ¢asti stavajiciho
SZZ doreléové skiiné ve wprawni budové a jeji napajeni z rozvodu wyprawni budovy. Dale bylo uvaZzovano
s pouztim stavajici kolejové desky. Na vstupni vSeprofesni poradé byla oteviena otazka, zda je toto feSeni realné
i pro upravenou koncepci stawy ,Rekonstrukce Zst. Bystfice pod Hostynem® (zbouréni stavajici wprawni budowy).
Na této profesni poradé bylo dohodnuto, Ze se bude nadale drzet feSeni zDUR, tedy umisténi do stavajici VB
(vsouCasné dobé neni znam pfesny termin realizace stavby ,Rekonstrukce Zst. Bystfice pod Hostynem® — zatim
nebyla pfedlozena do CK MD, a neni tak pfedpokladana jeji nasledna realizace hned po stavbé ,Rekonstrukce Zst.
HoleSov").

TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI (T22)

PS 03-28-202 T.u.Trebétice — HoleSov, uprava tratového zabezpecovaciho zafizeni

Bude provedena wmena stavajici kabelizace ve stavajici trase k prejezdu P7256, aby bylo mozme predavat
informace zPZZ a TZZ HoleSov - Tfebétice. Bude provedena nova vazba na novy typ SZZ vZST HoleSov. Stavajici
typ TZZ AH82A se stavbou neméni.

PS 04-28-203 T.u.HoleSov - Bystfice p. H., tratové zabezpecovaci zafizeni

V mezstaniCnim Useku Bystfice pod Hostynem — HoleSov bude wbudovano nové tratové zabezpecovaci zafizeni
(TZZ)3.kategorie dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 automatické hradlo se dvéma tratowmi oddily. Umisténi oddilovych
navéstidel bude vCetné technologie PZZ P7267 umisténo do nového RD. Polohy oddilowch navéstidel vietné
pfedvésti byly v ramci PD pfedbémé situovany. Vechny venkowni prky TZZ budou umistény tak, aby whovovaly
technickym specifikacim interoperability. Nové wtvofené automatické hradlo se bude jmenovat ,Hradlo Jankovice*.
Na zakladé diskuze na jednani swola zpracovatel dokumentace samostatné jednani spojené se situovanim
navéstidel. Doprawni technolog pfipravi na toto jednani nawh umisténi oddilowch navéstidel vzhledem k jizdnim
dobam Makd v obou smérech. Vnitfni wstroj TZZ bude umisténa v pfilehlych stanicich Bystfice pod Hostynem
a HoleSov. Probéhne wména stavajici kabelizace ve stavajici trase. V rdmci stavby dojde k Upravé rozmisténi
pocitadu naprav Ctyf PZS vtomto useku.

Zapsal:p. Stanislav Brhel a Ing. Petr Szabo

3 Sdélovacizarizeni

Obecné k celému sdélovacimu zafizeni

Vzhledem ktomu, ze plvodni sdélovaci mistnost byla zabrana pro rozsifeni doprawni kancelafe, nastava
pro sdélovaci zafizeni nepfizniva situace. Jedna se pfedevsim o dlouhé svody a trasy koaxialnich kabell k anténam
TRS, MRS. Bylo by vhodné minimalné pro tyto zafizeni najit prostory, které by byly bliz doprawni kancelafi nez je
zatim nawhovana nova sdélovaci mistnost. Kdyby se podafilo najit vhodnou mistnost pro umisténi celé sdélovaci
technologie, bylo by moZné uvolnit planovanou sdélovaci mistnost pro potieby zabezpe€ovaciho zafizeni, které se
potyka také s urCitymi problémy. Na poradé bylo pfedbézné dohodnuto, Ze by bylo mozné wuZit mistnost €. 135,
kterd byla pivodné vpronajmu, ale vsou¢asné dobé by mohla byt volna. Projektant svola mistni Setfeni kwili
Zmapovani prostor ve wprawni budové pro umisténi sdélovaciho zafizeni.

Dalkovy metalicky kabel (TK) a dalkovy opticky kabel (DOK)

TK bude zpracovan vsouladu s pfedchozim stupném dokumentace. TK bude tedy feSen pouze jako pfipoloz
do wkopu zabezpeCovaciho zafizeni, vCetné dvou HDPE trubek. Smérem na Bystfici pod Hostynem budou
pfipolozeny pouze HDPE trubky. Stavajici TK's dimenzi 10 XN je vtomto Useku dostaCujici pro pozadovany provoz.

DOK - dojde k navySeni puvodné uvazovaného kabelu 48 viaken na novou dimenz 72 vidken dle nowjch zakladnich
pozadavki na technické parametry optickych kabeld a jejich pfislusenstvi (ZTP) SZDC - 014 s ucinnosti
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od 1.7.2017. DOK bude zafouknut do nové HDPE trubky smérem na Bystfici pod Hostynem. Ve sméru na Hulin
bude kabel pfifouknut do stavajici HDPE trubky se stavajicim kabelem SZDC.

V zastavkach pfipravit podminky pro rozhlas, ktery by se zde mohl ¢asem wbudovat. (ponechat kabelové rezervy
na DOK v kabelowch komorach pro budouci wpich vzastavkach).

Mistni kabelizace (MK)

Pfi zpracovani MK budou vypustény proti pfedchozimu stupni dokumentace vjezdové telefonni okruhy (VT O), dle
aktualizovaného pfedpisu D1 se jiz tyto telefony nebuduji je-li zajisténo poknyti trati radiowm systémem (TRS,
GSM-R). Na pfedmétné trati je v provozu radiowy systtm TRS. Nové bude doplnén VT O u Pst. 1, ktery nové vanik
Upravou zabezpeCovaciho zafizeni. MK bude provedena kabely s ochrannym pancifem, kwili uvaZované budouci
elektrifikaci trati.

Pfenosovy systém

Projektant chtél otewit diskuzi na téma vhodnosti piivodné nawrzeného systému MPLS do ZST Hole$ov. \izhledem
k pfihlédnuti k wznamnosti této stanice a celé trati byl vanesen nédwh na wbudovani pfenosové sité s L3 switchi
GbE, které by byly prodané ucelydostacujici. Jedna se také o systém cenove dostupnéjsi. Bohuzel na poradé nebyl
pfitomny nikdo ze zastupct TUDC. Nebylo tedy mozné tuto problematiku prodiskutovat podrobnéji. Bude dofeSeno
na nasledujicich poradach.

Rozhlasové zarizeni

VZST HoleSov bude demontovana stavajici rozhlasova ustfedna Inoma RRU. Bude instalovana nové rozhlasova
Ustfedna vIP provedeni se zesilovadem o wkonu cca 300W. RU bude ovadana mistné, ale bude umo#iovat
i dalkove ovladani. Nové oMadani rozhlasu dle platné smérnice TS 6/2010 pro dotykove terminaly (DT), bude také
implementovano do nového DT. Automatické hlaSeni bude instalovano na PC informaéniho zafizeni. RU bude
umisténa vnové sdélovaci mistnosti.

Ve wprawni budové ve vestibulu a na zastfeSeni pfed VB se nachaz stavajici reproduktory, které budou ponechany
a budou napojeny na now RU. Dale budou dopinény nové reproduktory na nastupiété, kde budou umistény
na nowch rozhlasowych stoZarech. Ozwcéen bude i prostor uréen pro néhradni dopraw prfed vyprawni budovou
(samostatna vétev).

V zastavkach bude provedena pfiprava pro moznost budouciho wbudovani rozhlasu. Budou pfipraveny chranicky
vzakladech osvétlovacich stozard a pfipraveny osvétlovaci stoZary pro osazeni reproduktort. Dale bude pfipravena
moznost napajeni a napojeni na telekomunikacni sité.

Telefonni zapojovaé

Je uvazovano, e zZST Hole$ov bude do budoucna dalkové oviadana ZST Bystfice pod Hostynem. V DK bude
umistén IPDT pro oviadani nového IP telefonniho zapojovace.

VZST Hole$ov bude wbudovan nowy IP telefonni zapojovaé vhodny pro mistni i Uisekové Fizeni trati. Je uvazovano,
7e 7ST Holesov bude do budoucna dalkové oviadat ZST Bystice pod Hostynem. Novy IP zapojova& bude oviadan
pomoci IP dotykového terminalu, ktery bude umistén v DK na stole wprav€iho. Zapojova¢ musi umoZiovat oviadani
rozhlasu pro cestujici vZST (i okolnich zastavkéch), mit E1/IP konektivitu, zajistit digitalizaci hlasu, pfevod
signalizaci, lokalni a vzdalené oviadani zapojovace, zaznam provozu zapojovaCe na zafizeni REDAT server
a spliovat dal$i standardy a poZzadavky na tuto technologii v dobé realizace. Sou¢asné se do stolu wprav€iho
wbuduje novy nahradni zapojovac se svételnou a akustickou indikaci pfichozich hovord.

Napajeni sdélovaciho zafizeni se pfedpoklada ze sité nn, pro pfipad wpadku napajeni nn je zafizeni opatfeno
zalohovanym zdrojem na dobu min. 6 hodin.

Technologie zapojovage bude v ZST HoleSovumisténa vnové 19 skfini ve sdélovaci mistnosti, kde bude napajena
samostatnym jisténim 48VDC v racku pfenosového zafizeni, popfipadé napétim 230VAC ze stfidae a samostatnym
jisténim 230VAC/16A v podrumém rozvadééi SZDC. Zaloha napajeni ze spoleéného zdroje SDH 48VDC (6hod).

Sougasti PS je i wbudovani nového zaznamového zafizeni v ZST Hole$ov
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Sdélovaci zafizeni

Ve sdélovaci mistnosti budou instalovany nové mate¢ni hodiny s pfijimaCem signalu DCF a v adaptovanych
prostorach se wbuduji nové rozvody jednotného ¢asu k nowm podruznym hodinam, pfipadné se napoji stavajici
rozvody a to veetné hodin na zastfeSeni, které se v této faz projektu navrhuji nahradit také novymi hodinami. Hodiny
na nastupistich budou soucasti PS 01-14-10 Zst Holeov, informaéni zafizeni.

V jednotlivych technologickych mistnostech bude provedena instalace telefonnich, resp. strukturovanych rozvodd
tak, aby odpovidaly nowm pozadavkim na provozovana zafizeni. Jedna se pfedevdim o doprawni kancelar,
stavédlovou Ustfednu, sdélovaci mistnost, pfipadné doplnéni pokladen a dalSich prostor.

Veskeré sdélovaci zafizeni bude situovano do wprawni budowy. Centrum strukturované kabelaze a celého
sdélovaciho zafizeni, bude upfesnéno po mistnim Setfeni, které probéhne co nejdfive pfimo vZST HoleSov
pro wbér vhodnéjsi sdélovaci mistnosti.

Kabely z nové sdélovaci mistnosti do doprawni kancelafe budou vedeny v kabelovodu pfipadné ve stropnim
podhledu a na pfislusna mista budou rozvedeny pomoci kabelovych list.

Strukturovana kabelaz do trafostanice bude feSena pomoci mistni kabelizace.

ASHS

V pfedchozim stupni dokumentace bylo uvazovano se systtmem ASHS pouze do skfini zdroju zab. zaf. Od tohoto
systému bylo postupné odstoupeno pro jeho komplikované feSeni s velkymi naroky na samostatné skfiné zab. zaf.
jejich otvirani, zabezpeceni atd. Proto se nadale preferuje systém ASHS v celozaplavovém provedeni. Otazka je,
zda bude nutné zde toto zafizeni instalovat? Dle PBR nebude s nejvétsi pravdépodobnosti toto zafizeni wzadovano.
K systému ASHS a jeho potiebé vZST Hole$ov se musi wjadrit SZDC - 030.

EZS aLDP

Bude pouzta poplachova Ustiedna, ktera je zavedena u SZDC a funguje na baz sbé&mice s pfipojitelnymi
koncentratory pro pfipojeni smycek. Ustfedna a siréna budou zalohovany na dobu 24 hodin. U vstupt do hlidanych
prostor bude umisténa oviadaci klavesnice.

K ustfedné budou pfipojeny adresné hlasice pro lokalni detekci pozaru.

Vizhledem ke skute¢nosti, ze vtechnologické mistnosti v zelezni€nich stanicich je umisténa draZsi technologie, jejiz
provoz zabezpeCuje bezpecnost dopravy, budou tyto technologické wnitni prostory stfeZeny zafizenim proti wniknuti.
VSechny objekty budou chranény pfednostné plastovou ochranou doplnénou pfipadné ve wznamnéjSich
mistnostech a komunika€nich zénach o prostorovou ochranu. Pouzita bude kombinace dvefnich kontaktu,
prostorowych Cidel a detektor( tfisténi skla.

Poplach bude signalizovan na objektu sirénou a signalizovan bude roméz na dohledové pracovisté.

Cely systtm se doplni o poZarni €idla umisténa vtechnologickych prostorach. Objekty tedy nebudou stfezeny
zafizenim EPS, ale systtmem EZS rozsifenym o pozami Cidla. Cely systém bude slouzt pouze pro wnitfni potiebu
SZDC.

Proti wniknuti a detektory poZaru bude zabezpeCena i nova trafostanice. Kabelaz do trafostanice bude feSena
pomoci mistni kabelizace.

Informacni zafizeni

VZST HoleSov bude instalovan nowy informaéni systém IS, ktery bude oviadan lokalné z DK a lokalni fidici server
bude umistén vnové sdélovaci mistnosti VB. Nowy systém bude umoziovat budouci dalkové fizeni z CDP Pferov
a zarovelt musi byt rozsifitelny o fizeni ZST Bystfice pod Hostynem. Nowy systém a zafizeni bude jiz dle smémice
SZDC 118.

Vprostoru autobusového nadrazi nebude instalovan Zadny informaéni panel SZDC (ani reproduktor rozhlasu),
planuje se pouze odjezdowy panel nad vstupem do VB ze sméru autobusového nadraz. Pozadavek mésta ohledné
propojeni IS SZDC a systému KODIS nebude v této stavbé nijak specialné feSen. KODIS si miZe poZadovana
aktualni data stahovat zureného datového Ulozsté SZDC/OLTIS pro sluzbu Staniéni informacni tabule, ktery je
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dostupny na vefejném internetu a ve standardnim rozhrani (XML). Tyto data o aktualnich stawi spoju na draze
mohou byt poté zobrazena na informa&nich panelech KODIS.

Vizhledem k tomu, Ze jsou planovana uzka nastupisté (s jednou nastupistnihranou a znepfistupnénou druhou hranou
— zabradli, pfistfeSek atd.), tak musi byt nastupistni tabule, jeji nosny sloup se zakladem, jiz sou¢asti konstrukce
nastupisté (v roviné zabradli), jinak bychom se mohli dostat do prijjezdného profilu.

Odjezdové panely na VB a ve vestibulu budou feseny formou odj. monitor( vantivandal temperovaném krytu,
protoZze jsou ve stanici na uréenych mistech omezené prostory, ale zarovefi jsou tato mista krytd pfed nepfizni
pocasi a oslnéni. Dale jsou tyto panely situovany do mist, kde se na né budou cestujici divat pfevazné jen z kratsich
vzdalenosti, takze neni potfeba Vvétsi font pisma, ktery byva u tabuli.

Prwni odj. monitor bude umistén v krytém prostoru nad vstupem do VB, smérem od aut. nadrazi, dal$i odj. monitor
bude ve vestibulu (v prichoz ¢asti, nad nasténkou s odjezdy) a posledni odj. monitor/monitory budou na sténé VB
pod zastfeSeni, smérem k nastupistim. Pod zastfeSenim u VB (smérem k nastupistim) bude jeden monitor umistén
na zdi, pobliz wstupu zVB a pfechodu pfes kolejisté a pfipadny druhy monitor by se umistil na zed VB pobliz
zapadniho rohu, kde se mohou pohybovat cestujici, ktefi neptjdou skrz vestibul (viz pfiloha zaznamu s pidorysem
\B). Jesté bude upfesnéno i umisténi monitoru v ekarné, dle wbaveni objektu vdaném prostoru (v nawZzeném
misté, je niZsi strop kvili rozvodiim vzduchotechniky a radiator) nebo zda néktery monitor nenahradit informaénim
panelem.

VBechny zafizeni budou wbaveny audio systéme pro nevidomé a ochranou proti ptakiim.

Kamerovy systém

VZST Hole$ov bude wbudovan nowy kamerovy systém, ktery bude sledovat pfedevsim néstupistni hrany a prechod
pro chodce. Na nastupisti budou proti pfedchozimu stupni redukovany kamerya potiebna technologie na spole¢nych
sloupech sIS ve stfedu nastupisté. Takto uSetfené kamery budou instalovany za stavajici kamerové makety
umisténé na zdich ve vestibulu a na zastfeSeni VB. Dojde také k redukci samostatného kamerového sloupu pro
kameru sledujici pfechod pro chodce. Tato kamera bude nainstalovana na sloup umistény na konci 2. nastupisté
(tyto sloupy byly od sebe cca 12 m). Kamera sledujici prostor NAD bude zachovana s tim, Ze se ztéto kamery
nebude uchovavat zaznam. Ve vSech venkownich kamerowch skfini budou doplnény zabezpeCovaci kontakty
(tampery), které budou pres prim. switche napojenyna DDTS.

Do doprawni kancelafe bude umisténo uPC a dva 32 monitory pro fizeni a dohled nového kamerového systému.

Uprava stavajicich radiovych systéma
Bude zpracovano vsouladu s pfedchozim stupném dokumentace. Vramci profesni porady bude nutné wyresit
problematiku s vystavbou nového stozaru pro umisténi antén. Na stavajicim misté nebude momé antény zachovat,

jak bylo v plvodni dokumentaci uvazovano. K radiovému systému TRS bude doplnéno zafizeni STOP TRS, které
bude pfipojeno do VNPN zabezpeCovaciho zafizeni.

Dalkova diagnostika

Pfedmétem této Casti je realizace dalkové diagnostiky technologickych systémU Zelezni¢ni doprawni cesty (DDTS
ZDC) dle TS 2/2008 - ZSE. Hlawmim G¢elem DDTS ZDC je zajisténi centralniho dohledu a obsluhy jednotlivjch
technologickych systém( (TLS) instalovanych v rozsahu stavby, které nebudou zahrnuty do fidicich systému (napf.
DRT, LDS apod.).

V ZST Holesov bude realizovan InK systému DDTS ZDC, pfes ktery budou pfipojeny jednotlivé TLS ze stanice
do InS na ED Pferov. Na téchto InS dojde k integraci dat ztohoto InK, déle dojde k dopInéni klientského pracovisté
vsamotné ZST Holedov, pfipadné nadfizené ZST, na pracovisti DEZO v Pferové a jedno nové mobilni klientské
pracovi$té pro provozni Udrzbu systému DDTS ZDC.

Prelozky a ochrana sdélovacich kabeld SZDC, CD-T i mimodraznich spravc

Bude zpracovano vsouladu s pfedchozim stupném dokumentace. Nejvétsi komplikace asi pfedstawuji mikrounné
anténni spoje, které jsou umistény na stavajici osvétlovaci véz vedle VB.
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