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Rekonstrukce zst. HoleSov 001-2019

PS 01-14-13.1 Zst. HoleSov, dalkova diagnostika TS ZDC - silnoprouda zafizeni
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Kabelova listina
Znaceni | Zastavka/Stanice Odkud Kam Délka Typ
Sk¥in Zafizeni Sk¥in Zafizeni [m]
WL701 Zst. Holesov (TS) RDD SVORKOVNICE X01 RH Jisti¢ 13|CYKY-J 3x2,5
WL702 Zst. HoleSov (TS) RDD SVORKOVNICE X02 RU 24V Jistic¢ 6[CYKY-O 2x2,5
WS701 Zst. HoleSov (TS) RDD SVORKOVNICE X10 RH Signalizace jistic¢t 13[SYKFY 15x2x0,5
WS702 Zst. HoleSov (TS) RDD SVORKOVNICE X40 RH Elektroméry 13[SYKFY 4x2x0,5
WS703 Zst. HoleSov (TS) RDD SVORKOVNICE X41 RH Elektroméry 13|SYKFY 4x2x0,5
WT701 Zst. HoleSov (TS) RDD PP1 MOK Switch TECHLAN 8|FTP cat5e
WT702 Zst. HoleSov (TS) RDD PP2 MOK Switch TECHLAN 8|FTP cat5e
WT703 Zst. HoleSov (TS) RDD PP3 MOK Switch TECHLAN 8|FTP cat5e
WT704 Zst. HoleSov (TS) RDD PP4 MOK Switch TECHLAN 8|FTP cat5e
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