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Rekonstrukce Zst. HoleSov
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Rekonstrukce Zst. HoleSov
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Kabelova listina
Znaceni | Zastavka/Stanice Odkud Kam Délka Typ
Sk¥in Zafizeni Sk¥in Zafizeni [m]

WT701 Zst. Holesov (VB) RACK 2-2 PP1 MOK Switch TECHLAN 10(FTP cat5e

WT702 Zst. HoleSov (VB) RACK 2-3 PP2 MOK Switch TECHLAN 10|FTP cat5e

WT703 Zst. Holesov (VB) RACK 2-4 PP3 MOK Switch TECHLAN 10(FTP cat5e
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