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SO 01-10-01 Zst. HoleSov, pfelozky a ochrany draznich sdélovacich kabeld

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP (dokumentace pro stavebni povoleni) v souladu
s vyhlasSkou ¢€.146/2008 Sh. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné dalSich dodatkd a doplikd platnych
v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.
Tento stuperi projektové dokumentace vychazi, z pfedchoziho schvaleného stupné DUR.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

Projektova dokumentace pfredmétné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro Uzemni
fizeni)

Vysledky jednani uskute¢nénych v prubéhu projektovych praci;

Mistni Setfent;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Technick& specifikace stavajiciho instalovaného zafizeni.

Technické podklady vyrobcu zafizeni

Navazné stavby (realizované, v realizaci).

1.1.2.1 Technické normy

CSN EN 50160 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z verejné
distribucni sité

CSN 33 2000-1 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 3 Stanoveni
zékladnich charakteristik prostredi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4
Bezpecnost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformatory

CSN 330165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi€i barvami nebo
Cislicemi

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich

vedeni a zafizeni pfed nebezpeCnymi vlivy tfifazovych vedeni
vn, vwn a zvn.

CSN 333210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodna zafizeni. Spole¢na
ustanoveni

CSN 33 3220 Elektrotechnické predpisy. Spole¢na ustanoveni pro elektrické
stanice

CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky  silnoproudy
rozvod v priimyslovych provozovnach

CSN 38 1754 Dimenzovani elektrického zafizeni podle Ucinku zkratovych
proudd

CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN 16484-5 Automatizaéni a Fidici systémy budov
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SO 01-10-01 Zst. HoleSov, pfelozky a ochrany draznich sdélovacich kabeld

CSN EN 50121-1 DraZni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 1:
VSeobecné

CSN EN 60870-5-10x Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani — Pfenosové protokoly

CSN EN 61131-1.5 Programovatelné Fidici jednotky

CSN 33 2040 Ochrana pfed G¢inky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizacni soustavy

Jednotlivé normy jsou uvaZzovany ve znéni platném v dobé zpracovani projektovée
dokumentace. Dale jsou uvazovany s témito souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pristroja a
zafizeni platné v dobé zpracovani projektové dokumentace.

1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb Spravy
zeleznic s. o.
SZDC TKP 7 Kolejové loze
SZDC TKP 12 Chrani¢ky a kolektory
SZDC TKP 25 Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a konstrukci
SZDC Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy
SZDC Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
SZDC TKP 26 Osveétleni, rozvody nn véetné dalkového ovladani, EOV,
stozarové transformovny vn/nn
SZDC TKP 28 Sdélovaci zafizeni
1.1.2.3 Vyhlasky
vyhl. €. 173/1995Sb. VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

vyhl. €. 177/1995Sbh.  VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

1.1.2.4 Ostatni doporuéeni
SZDC S4 Zelezniéni spodek
&j. 27150/2017 — SZDC — 014 Zakladni technické specifikace optickych kabell

a jejich prisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC
Zavadeéci listy
TA69 Stavba mistnich kabelovych siti

1.1.3 Oduvodnéni vyjimek z predpist a norem
V technickém feSeni nebyly u€inény vyjimky z norem a predpisu.

1.1.4 Odchylky od pfedchozi dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni
PD (DUR). Na zakladé koordinace s technickym feSenim ostatnich souvisejicich objektl
stavby bylo pivodni technické feSeni upraveno dle aktualnich pozadavka.
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SO 01-10-01 Zst. HoleSov, pfelozky a ochrany draznich sdélovacich kabeld

1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Vychozi stav

V soudasném stavu jsou v predmétném obvodu stavby v provozu stavajici tratové
metalické kabely ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, s.0. a to konkrétné:

Tratovy kabel TCEKE 3XNO,8 HoleSov - Hulin
Tratovy kabel DCKQYPY 3XV1,2+14DMO0,9 HoleSov — Bystfice p. Hostynem
Tratovy kabel TCEKFLE 10XNO0,8 HoleSov — Bystfice p. Hostynem

Mezi ZST Hulin a ZST Bystfice p. H. je vedeny 12vl. OK SM. Kabel neni v ZST HoleSov
vyveden. V soubéhu vede opt. kabel 72vl. SM ve vlastnictvi CD-Telematika. Prelozky, ochrany
pfipadé nahrady kabelu CD Telematika jsou feSeny v ramci jiného SO.

Kabelova trasa bude dotéena pfesunem sdélovaci mistnosti do jiné polohy, Gpravou koleji,
vybudovani novych odparovacich vykopl a dalSimi stavebnimi pracemi. Z téchto divodul se
musi kabely preloZzit. V nékterych Usecich dojde pfi budovéani kabelovdu ke stranové prelozZce
bez preruSeni. Nasledné budou provedeny prelozky do nové trasy, ktera se vyuzije pro
naslednou pokladku definitivni trasy (TK). Trasy budou v mnoha Usecich spole¢né s ostatnimi
kabely Spravy Zeleznic s.o. (dalkové, mistni kabelizace, zabezpecovaci, NN apod.).

1.2.2 Struény popis technického reSeni

Jak bylo vySe uvedeno, stavajici trasa bude dot€ena stavebnimi pracemi, a proto se kabely
musi prelozit do nové definitivni trasy. PoloZené kabely se vyuZiji v definitivnim stavu.

K provizorni stranové prelozce bez preruSeni dojde na nékolika mistech pfi budovani
kabelovodu pfipadné v okoli nové budovanych vsakovacich pfikoptd (23,470 — 23,620).

Tratovy kabel se musi prelozit do nové trasy (definitivni) v Useku od Zkm 23,313 az Zkm
24,160 (nova sdélovaci mistnost). Trasa bude dotéena vystavbou novych vsakovacich pfikopt
a celkovou rekonstrukci ZST Hole3ov. Z téchto divodl se musi trasa preloZit no nové polohy.
Tato poloha bude shodna s nové pokladanymi kabely (zab. zaf., HDPE trubkami) a vyuZzije se
jako ¢ast nové pokladaného TK (PS 04-14-01)

Opticky kabel 12vl. SM v HDPE trubce (modra barva) bude prekladan spole¢né s TK ve
stejnych Usecich. Navic se nové tento kabel zavede do sdélovaci mistnosti. Kabel se musi
prerusit tak, aby vznikla dostatec¢na rezerva ze sméru Bystfice pod Hostynem. Ze sméru od
Hulina se zafoukne novy Usek OK od nejblizSi spojky (S20, Zkm cca 22,869). Kabel se ukon¢i
v nové skfini na novém optickém rozvadéci. Ve sdélovaci mistnosti se na zdi umisti rezerva
OK z obou sméru.

1.2.3 Zakladni kapacitni tdaje
Metalicky kabel EZE 15XNO,8 952 m
Opticky kabel 12vl. SM 1470 m
HDPE trubka modré barvy 952 m
Opticka spojka 1lks
1.3 Technické reSeni

TK a OK se musi prelozit pfed zahajenim praci na kolejisti. Aby byla doba vyluky na
telekomunikaénim provozu co nejkratSi, musi byt pfed zahajenim pfelozky pripravena nova
sdélovaci mistnost a kabelovod od VB smérem ZST Hulin. Ve sdé&lovaci mistnosti budou nové
kabely ukon&eny, kabelovod se pouzije pro vedeni trasy kabeld. Tato pfiprava je potfebna také
z davodu, aby prelozka mohla byt definitivni a nemuselo dojit k dalSimu pferuSeni provozu.
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SO 01-10-01 Zst. HoleSov, pfelozky a ochrany draznich sdélovacich kabeld

V prvni pfeloZce — provizorni, stranové bez preruSeni dojde pfi budovéani kabelovodu,
pfipadné v prostoru vystavby vsakovacich pfikopl. Trasa se v dot€enych Usecich odkope a
posune mimo trasu kabelovodu a pfikopd. Pokud nebude mozné OK v HDPE trubce posunout,
pofoukne se rezerva z nejblizSi spojky a HDPE trubka se prodlouzi opravnou délenou
chranic¢kou. Tato provizorni trasa bude podpovrchova s krytim cca 20-40cm.

Po zprovoznéni kabelovodu a nové sdélovaci mistnosti se mohou preloZit do nové
definitivni trasy useky TK a OK dotéené stavbou.

Prvni dotéeni bude v Useku Zkm cca 23,470 aZz 23,620. V tomto Useku se bude budovat
novy vsakovaci pfikop a trasa bude dotéena. Z téchto divodu se trasa prelozi od nové
sdélovaci mistnosti (Zkm cca 24,160) po Zkm cca 23,470. Pro pfeloZenou trasu se vyuZzije novy
kabelovod a dale povede nova trasa v misté nové spole¢né trasy sdél. zaf. a zab. zar. Pfelozka
bude provedena novym kabelem 15XNO,8EZE a HDPE trubkou. PoloZzeny metalicky kabel se
vyuzije jako novy TK. V soubéhu se polozi v ramci jiného PS (PS 04-14-01) dalSi nové HDPE
trubky.

Jakmile Useky trasy pfipraveny dojde ke koordinovanému piepojeni stavajicich TK a OK.
Prepojeni sdélovacich kabelt

Nové poloZzené TK se ukon¢i v nové sdélovaci mistnosti v nové skfini 800x800 na novych
rozpojovacich zafezovych pascich. V Zkm 23,3 se novy kabel napoji na stavajici a po pokladce
nového TK se propoji tyto nové pokladané Useky.

OK 12vl. SM neni v soudasném stavu do ZST HoleSov zaveden, ale v rAmci této stavby se
do stanice noveé zavede. OK se na vhodném misté prerusi —tak aby vznikla dostate¢na rezerva
- (napf v zkm 23,9) a vyfoukne se k zaCatku prelozky ze sméru Bystfice p.H. (okoli vstupni
Sachty S14). O tohoto mista se OK zafoukne do prelozené HDPE trubky a OK se vyvede do
nové sdélovaci mistnosti. Na sténu mistnosti se umisti kfiz s krytem pro umisténi rezervy a
kabel se ukonéi v nové skfini (bude umisténa v ramci jiného PS této stavby) na novém
optickém rozvadéci pro 24vl. Ze smeéru Hulin se zafoukne novy Usek OK 12vl. SM od stavajici
spojky S20 (bude nova) v Zkm cca 22,869 po novou sdélovaci mistnost. Od Zkm cca 23,3 bude
OK uloZen v noveé poloZzené HDPE trubce. Ve sdélovaci mistnosti se OK ukonci stejné jako
v pfedchozim pfipadé — tzn. na sténu mistnosti se umisti kfiz s krytem pro umisténi rezervy a
kabel se ukon¢i v nové skfini (bude umisténa v ramci jiného PS této stavby) na novém
optickém rozvadécdi pro 24vl. PfisluSna vldkna se bud provafi nebo vyvedou.

Pouzité trubky HDPE, spojky, koncovky, prichodky, markery, kabelové komory vodotésné,
kabelové komory pro rezervu a ostatni material, musi spliovat parametry, které jsou
stanoveny vynosem odboru automatizace a elektrotechniky: 27150/2017-SZDC-014
»Zakladni technické specifikace optickych kabel a jejich pfisluSenstvi v telekomunikaéni siti
SZDC* a sougasné podminky stanovené v TKP.

Nové instalované metalické tratové kabely budou ukonéeny pomoci zarezové technologie
na rozpojovacich pascich v nové instalované 19" skfini. Pro metalickou kabelizaci budou
pouzity celoplastové kabely s dusi pInénou gelem, s plnou PE izolaci zil a ochrannym pancifem
z Al dratd, tedy kabely v provedeni TCEPKPFLEZE, s profilem 15XNO0,8. Pro spojkovani
vyrobnich délek na sebe bude pouZito spojek, které jsou uréeny pro spojovani plnénych kabelt
s ochrannym Al pancifem. Vodi¢e v téchto spojkach budou propojeny zafezovymi moduly.

Schéma prelozky tratovych kabeld, HDPE trubek a OK je zobrazeno v pfiloze €. 3.01.

1.3.1 Zpusob zausténi kabell v objektech

Do ZST HoleSov, vypravni budova, nova sdélovaci mistnost, vstoupi pfelozené kabely (TK,
HDPE trubky a opticky kabel) pfes novy kabelovod — novou vstupni Sachtu (vybudovany
v rdmci jiného SO této stavby). TK budou ukonéeny v nové instalované skfini 800x800/47U
dodavané v ramci jiného PS, ktera bude umisténa nad podlahovym Zlabem. Kabely budou
ukon€eny na nové instalovanych rozpojovacich zafezovych péscich. V této skfini bude dale
ukonéena mistni metalicka kabelizace v ramci souvisejiciho PS MK. HDPE trubky se ukonéi
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SO 01-10-01 Zst. HoleSov, pfelozky a ochrany draznich sdélovacich kabeld

v kabelovém podlahovém Zlabu za vstupem do mistnosti. Trubky budou ukonéeny
prichodkami.

OK bude také ukoncen v nové sdélovaci mistnosti. Na sténu mistnosti se umisti kfiz
s krytem pro umisténi rezervy a kabel se ukonéi v nové skfini (bude umisténa v rdmci jiného
PS této stavby) na novém optickém rozvadéci pro 24vl.

1.3.2 Ochrany proti vliviim trakce

Trat Hulin — HoleSov — Bystfice p. Hostynem neni v souasné dobé elektrifikovana.
Pripravuje se elektrifikace stfidavou trakéni soustavou 22kV/50HZ.

S ohledem na tento vyhled a na doporuéeni Ministerstva dopravy CR &j. 31/2015-130-KR/1
ohledné pouzZivani stinénych kabell sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni pfi
modernizacich a rekonstrukcich Zelezni¢nich trati elektrizovanych stejnosmérnou trakéni
soustavou a také s ohledem na blizkost a soubéh stavajicich linek VVN, které jsou
v navazujicim useku, je navrhovan metalicky (tratovy) kabel s ochrannym kovovym plastém
(metalicky kabel konstrukce EZE) vyhovujici i vlivim stfidavé elektrické trakce 25kV a
indukénim vlivim stavajicich 110kV VVN linek.

Z tohoto divodu tedy budou jednotlivé tratové kabely v provedeni TCEPKPFLEZE.
Jednotlivé konce kabeld budou G¢inné uzemnény na hodnotu 5-10 ohm v jednotlivych
technologickych objektech (sdélovacich mistnostech). Ochranny pancif se pfi spojkovani
vyrobnich délek kabelu ve smrstovacich spojkach vzajemné propoji.

Pro zvySenou ochranu pfipojenych zafizeni a osob se vSechny zily nového vyhledavaciho
kabelu osadi bleskojistkami, se zapalnym napétim 230 V. Jedna se bleskojistky vratné, které
neni tfeba po zapaleni vyménovat.

Opticky kabel je dielektricky a proto neni potfeba na ném zfizovat Zadnou ochranu.

1.3.3 Soubéhy a kfizeni se stavajicimi podzemni rady

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poSkozena jind podzemni zafizeni. Pfed zapoc&etim vykopovych praci musi byt provedeno
vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostatecnou presnost. V pfipadé zjisténi kolize mezi
navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzend trasa projektantem na stavbé upravena.

1.4 Technickeé reSeni vedeni kabelovych tras

1.4.1 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelova trasa, ve které budou v ramci tohoto SO polozeny nové Useky TK a HDPE trubek
je feSena Castecné v kabelovodu, ¢astec¢né jako zemni trasa. Zemni trasa bude v soubéhu
s novou hlavni kabelovou trasu a predpoklada se, ze bude budovana v soucinnosti. Obecné
zasady pro vedeni kabelovych tras jsou tedy:

@ ulozit kabelové rozvody prednostné na drazni pozemek. V tomto pfipadé je
pravdépodobnost naruSeni kabelll cizim zavinénim minimalni

@ pokud to bude mozné a vhodné, umistovat novou trasu v soubéhu se
stavajicimi kabely Spravy Zeleznic s.o.
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@ v mistech kfizeni kabell s kolejemi se prednostné pouzije protlak(l pod koleji
(kolejemi), v mistech, kde nebude moZzné tuto technologii pouZzit, se pfechod
provede podkopem

@ pro kfizeni kabelu s kolejemi pfednostné vybirat mista v pfimych Usecich

@ z davodu sloZitych terénnich poméru je povoleno uloZzit kabely do pochozich
stezek a to tak, aby trasa byla vedena min. 2,4 m od osy koleje a hloubka
ulozeni byla takova, aby nenarusSila sanacni vrstvy, a pfitom méla dostateéné
kryti (cca 40 cm)

@ u kazdého mostu a propustku musi byt umisténa rezerva cca 5 m metalického
kabelu, v pfipadé menSi vzdalenosti mezi mostnimi objekty Ize rezervy
sdruzovat

@ musi byt respektovany zasady stanovené predpisem SZDC S4

1.4.2 Popis trasy kabelu a HDPE trubky

NavrZzena kabelova trasa je znazornéna zelené na vykresech situace 1:1000 (vykresy ¢.
2.01).

V situaci 1:1000 jsou zakresleny inZzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodrazni
provozovatel(, jejich poloha je vSak pouze informativni a neni v prabéhu stavby aktualizovana.
Zé&kres stavajicich inZenyrskych siti je sou€ésti koordinacni situace stavby. Z uvedeného
davodu musi mit dodavatel pfi realizaci kabelové kynety k dispozici obé uvedené situace.

VesSkeré nové krizeni kabelové trasy s ZelezniCni trati, vodote¢i a komunikaci bude
oznaceno na obou stranach kabelovym oznaénikem.

1.4.3 Zpuasob uloZzeni a mechanické ochrany kabelu a
HDPE trubek

Navrh kabelové trasy feSi PS zabezpec€ovaciho zafizeni a zohlediuje tyto zasady:

Kabely a HDPE trubky budou vétSinou ukladany do vykopu s krytim min. 0,7m do piskového
loZe nebo prosaté zeminy a budou kryty ochrannou folii modré barvy. V draznim télese, kde
se trasa dostava do kolize se systémy odvodnéni nebo jinymi podzemnimi ochrannymi a
stavebnimi prvky drézniho télesa, budou trubky ukladany dle pfedpisu SZDC S4. V né&kterych
pfipadech bude kabelaz kladena do silnosténnych plastovych Zlab( z recyklatu nebo do
chranicek. V cestach bude kryti 0,9-1,1m a kabelové trasa bude vzdy uloZena v chranic¢kéach.
Cesty a vodni toky budou pfekonavany caste¢né po stavajicich mostech drahy v novych
Zlabech v lozi nebo protlakem.

Prechody pres trat budou provedeny dle pfedpisu SZDC S4 s minimalnim krytim dle CSN
-1,7m.

Ostatni terénni prekazky budou prekonany protlakem nebo pfekopem. Chrani¢ka musi byt
po zataZzeni HDPE trubek a tratového kabelu dikladné utésnéna proti vodeé.

Vykop bude pfi zahozu fadné hutnén po vrstvach cca 20 cm. Po skon&eni praci bude povrch
upraven do nalezitého stavu, ornice se rozprostie, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje
travou. Pfebyte€na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
méné kvalitni pfebyteéna zemina nebo zemina v mistech, kde z prostorovych ddvodu ji neni
mozné upotrebit (tj. na naspech, nastupistich, kolem cest...).

V Usecich, ve kterych bude kabelova kyneta ulozena do blizkosti Stérkového loZe, je do
naklad tohoto objektu zahrnuta i Gprava Stérkového loze v pfipadé, Ze dojde pfi pokladce
kabelovych Zlabl k jeho naruSeni. Uvazuje se s poloZzenim geotextilie do Stérkového loze.

V mistech, kde bude pro zesileni mechanické ochrany kabelové trasy pouzito plastovych

Zlab(, musi byt tyto Zlaby pevnostni, z recyklatu. VSude, kde jsou kabely ukladany ve Zlabech
je pod kabelovymi Zlaby navrZzeno piskové loZze, nebo loze z jemné Stérkodrti, které zarudi
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dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod Zlaby, cozZ je zakladni podminka pro kvalitni uloZeni
kabelovych rozvodi. Tento zplsob vyrovnani kabelovych Zlabd je nutno peclivé dodrzet
zejména v pripadé pokladky kabell do drazniho télesa (podpovrchova trasa), kde hraje svou
roli i pro ucéely odvodnéni.

Ochranné PE trubky pro opticky kabel musi byt uloZeny tak, aby kladly co nejmensi odpor
pfi zatahovani (zafukovani) kabelu. Polomér ohybu musi byt min. 1,5m, avSak pokud je to jen
trochu mozné, je nutno se snazit o ,,co nejpozvolnéjsi“ zmeény sméru.

1.4.4 KFizeni kabelové trasy s komunikacemi, toky a
prichod kabell po mostech

KFizeni komunikaci a vodnich tokd bude provedeno po stavajicich nebo novych mostech,
pfipadné fizenym protlakem. Ve vyjimec¢nych pfipadech, Ze tento typ pfechodu nebude mozno
provést z divodu Spatného podlozi, bude prfechod proveden prekopem. Pfi€emz se vychazi

v

ze skutecnosti, Ze fizeny protlak je finanéné drazsi nez prace spojené s prekopem, nicméné
je vyrazné vyhodnéjsi z hlediska organizace dopravy a vyluk.

Na mostech pfipadné na propustcich bude trasa vedena ve Stérkovém lozi nebo v
kabelovych Zlabech.

KFizeni kabell s Zelezniéni trati, vodoteci a komunikaci bude vzdy oznac¢eno kabelovym
oznacnikem.

1.5 Udaje o souvisejicich PS a SO

Zpracovani projektu tohoto provozniho souboru pfimo souvisi s nasledujicimi PS a SO
pfedmétné stavby:

PS 01-28-201.1  Zst. Hole3ov, definitivni staniéni zabezpe&ovaci zaFizeni
PS 03-28-202 T.U. Trebétice — HoleSov, Uprava tratového zabezpecCovaciho zafizeni
PS 04-28-203 T.U. HoleSov — Bystfice p. H., tratové zabezpedovaci zafizeni

PS 01-14-03 Zst. Hole3ov, mistni kabelizace

PS 01-14-06 Zst. Hole3ov, telefonni zapojovad

PS 04-14-01 T.0. HoleSov — Bystfice p. H., tratovy kabel
PS 04-14-02 T.0. HoleSov — Bystfice p. H., DOK

PS 01-14-04 Zst. HoleSov, pfenosové zafizeni

PS 01-14-05 Zst. Hole3ov, sdélovaci zafizeni

SO 01-16-01 Zelezni¢ni spodek

SO 01-17-01 Zelezniéni svrdek

SO 01-16-03 Upravy odvodnéni

SO 01-10-02 Zst. HoleSov, pielozky a ochrany mimodraZnich sdélovacich kabeld
SO 01-10-03 Zst. Hole3ov, prelozky a ochrany kabelt CD-Telematiky

SO 01-15-02.1  Stavebni Upravy ve vypravni budové

SO 01-15-02.2 Upravy elektroinstalace ve VB

SO 01-15-02.3 Premisténi klimatizace sdél. zafizeni

SO 01-15-03 Kabelovod
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1.6 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou
energii
1.6.1 Zpuasoby reSeni napajeni

Samotna metalicka a opticka kabelizace je pouze prenosovym mediem — v ramci tohoto SO
nebudou instalovana Zadna zafizeni, ktera by pro sviij provoz potfebovala napajeni el. energii.

1.6.2 Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym
napétim

Z vySe uvedenych duavodu se tato stavba touto problematikou zabyva pouze okrajové.
V rdmci tohoto SO se pouze pfipoji na uzemnéni jednotlivych objektu nové instalované
sdélovaci skfiné.

1.7 Pozarné bezpeénostni reSeni

VSechna kabelova vedeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl Sifit
pozar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich Gseku (dle CSN).

PFi prichodu kabeld, z jednoho pozarniho Useku do druhého, budou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou s pozarni odolnosti alespori El 45 (tésnici konstrukce prostupl by méla
vykazovat stejnou pozarni odolnost jako ma dotéena konstrukce, nepozaduje se vSak vyssi
pozarni odolnost nez 60 minut), budou pouzity napf. specialni prachodky nebo mineralni plsti
s protipoZarnim povlakem. Realizované protipoZarni prostupy musi byt provedené odbornou
firmou s potfebnymi atesty a zfetelné oznaceny Stitkem s informacemi o pozarni odolnosti,
druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni
vyrobce systému (podle vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6).

Kromé toho musi byt vSechny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v
bezvadném stavu. DalSi pozarné bezpeénostni opatfeni nebudou provadéna.

Realizaci tohoto SO se neméni stavajici pozarné bezpeénostni feseni (PBR) objektu.
VSechny prostupy pro vedeni kabelt musi byt utésnény v souladu s touto platnou PBR.

1.8 Péée o zivotni prostredi a osoby s
omezenou schopnosti pohybu

Tento SO neovlivni zivotni prostfedi ani pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

1.9 Interoperabilita

Samotna nové navrhovana kabelizace tvori pouze fyzickou cestu pro moznost propojeni
jednotlivych dotéenych draznich objektu (sdélovacich mistnosti, stavédlovych ustfeden,
ATU,...) a jakoZto takovy nema pfimou vazbu na parametry interoperability (subsystém fizeni
a zabezpedeni).
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1.10 Pokyny pro montaz
1.10.1 Méreni HDPE trubek

Na noveé poloZzenych HDPE trubkach bude provedena kalibrace a zkouska tlakutésnosti v¢.

vyhotoveni méficiho protokolu.

1.10.2 Méreni a vyrovnani tratového kabelu

Tratovy kabel je z elektrického hlediska FeSen jako mistni kabel. Nelze na néj plné aplikovat
parametry poZzadované predpisem T32. VSechny nové realizované kabely budou méfeny a
vyrovnavany dle pfedpisu T31 a predpisu spoju TA69 ,Stavba mistnich sdélovacich kabeld".
Budou méfeny tyto parametry:
kontinuita Zil
smyckova rezistance
izolaéni rezistance Zil
rezistance stinici folie
izola¢ni rezistance stinici folie
izolacni rezistance pancife (u kabeld opatfenych pancifem)
rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektd
vyrovnani kapacitnich nerovnovah

S@mp a0 oy

ProtoZe tratovy kabel je pokladan v délce do 2km a na né&j navazuje stavajici kabel 3XN
nelze vyrovnat cely Usek TK (tj. v€etné jiz pfedpoloZzenych TK) Vyrovnavani kabell bude
provedeno az po poloZeni celého Gseku Hulin — HoleSov.

1.10.3 Pozadavek na vyty€eni inzenyrskych siti

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt dodavatelem
provedeno vyty€eni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby a zajiSténo vyjadreni
pfisluSnych organizaci. Bez tohoto vyty¢eni nesmi stavebni organizace zahajit vykopové
prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostate¢nou presnost. V pfipadé zjisténi kolize mezi
navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé upravena.

Kabelové trasy musi byt ulozeny dle CSN 73 6005. K¥iZzeni s témito sitémi musi byt
vyznaceno a geodeticky zaméfeno.

1.104 Casova a vécna koordinace

Pfi realizaci je nutné prace Uzce koordinovat s dalSimi PS a SO fesici trasy a kabelizaci v
prostoru ZST HoleSov. PfedevSim jde o tyto objekty:

PS 01-14-03 Zst. Holeov, mistni kabelizace
PS 04-14-01 T.0. HoleSov — Bystfice p. H., tratovy kabel
PS 04-14-02 T.U. HoleSov — Bystfice p. H., DOK

SO 01-10-03 Zst. Hole3ov, prelozky a ochrany kabelt CD-Telematiky
SO 01-15-02.1 Stavebni Gpravy ve vypravni budové
SO 01-15-03 Kabelovod

Provadéni prelozky je podminéno stavebni pfipravenosti: musi byt pfipravena nova
sdélovaci mistnost ve VB HoleSov, v€etné osazeni novych skfini pro ukonceni tratového
kabelu a optického kabelu. Dale musi byt vybudovan kabelovod mezi $achtami S1 az S10.
Nasledné se do nové trasy polozi Useky pfekladanych kabelll a HDPE trubek. Teprve az bude
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tato priprava provedena je mozné zacit provadét prelozku TK a OK stim, Zze vypadky na
telekomunika¢nim provozu budou minimalizovéany.

Protoze dochazi ke zméné ukonéeni TK a k novému vyvedeni OK do VB ZST HoleSov
dojde pfi pfepojovani TK a OK k vyluce na provozu kabeld. Pokud budou splnény vySe
uvedené koordinace, budou vypadky telekomunikaéniho provozu kratké (neméli by
presahnout 24h na kazdém kabelu). Pfelozky jsou naplanované ve stavebnim postupu ¢.2,
kdy bude nepretrzita vyluka zZelezniéniho provozu 56dni.

1.10.5 Pokyny pro montaz

V prabéhu stavebnich praci na tomto SO je tfeba, aby dodavatel spolupracoval se zastupci
provozu a budouciho spravce zafizeni.

PFi realizaci novych TK a HDPE trubek je nutné dodrzovat vSeobecné zasady o bezpec€nosti
a ochrané zdravi pfi praci, které jsou uvedeny v zakoniku prace v platném znéni. Dale je nutné
dodrzet Predpis SZDC Bpl o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci.

Pro prace provadéné strojnimi mechanizmy je nutné dodrzet pfedpisy a ustanoveni pro
praci s témito mechanismy. Prace provadéné strojnimi mechanizmy a jefaby v kolejisti nebo
v jeho bezprostfedni blizkosti je nezbytné provadét za dozoru uréeného opravnéného
pracovnika.

PFi montazi, provozu a Udrzbé zafizeni musi byt dodrzovany vSechny normy, predpisy a
smérnice, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Dodavatel musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi Spravy
Zeleznic s.o.

1.10.6 Kabelova kniha

Po dokonceni stavby bude vypracovana nova kabelova kniha. Obsahem kabelové knihy
budou situace trasy TK, HDPE trubek v celém Useku stavby. Nova kabelové kniha bude déle
obsahovat standardni pfilohy dle predpisu a metodiky TUDC (ptdorysy, obsazeni skfini, ODF,
profil kabelu atd.)

1.11 Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

Dodavatel mdze nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici podminky pro pouZiti u SZDC.
Pokud dodavatel pouZije zasadné jiné technické feSeni, nez je vtomto projektu navrzeno,
musi oveéfit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory stimto SO vyhovuji
poZadavkim tohoto nového feSeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Gpravu projektd vSech
navazujicich provoznich souborl a stavebnich objektl v této stavbé.

Pokyny pro montaz a obsluhu zafizeni ur€i zpracovatel realizaéni dokumentace tohoto SO.

Veskeré prace na provozovaném Zelezniénim telekomunika¢nim zafizeni je nutno provadeét
pod dozorem servisni organizace a dle jejich pokynu.

Po pokladce a zprovoznéni kabelu musi byt zpracovana kabelova kniha planu, ktera bude
obsahovat vSechny standardni pfilohy dle predpisu a metodiky TUDC. Kabelova kniha bude
pred tiskem zaslana na TUDC ke schvéleni.
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