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Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Holešov 
Stupeň dokumentace:   Projekt (DSP) 
Druh/ Charakter stavby:   Stavba dráhy 
Odvětví:   Železniční doprava 
Kraj:   Zlínský 
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1.1 Výchozí podmínky 
1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení) v 
souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků 
platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP 
staveb drah. 

1.1.2 Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

Podkladem pro zpracování této dokumentace je předchozí stupeň PD schválený 
SŽDC s.o.; 
Místní šetření; 
Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 4000  Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a 
    nadproudu atmosférického původu 
ČSN 33 4010  Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a  
    nadproudům 
ČSN 33 0165  Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 0160  Značení svorek el. předmětů a vybraných vodičů 
ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní 
    hlediska 
ČSN 33 2000-3  Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 
    prostředí 
ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení. Část 4  
    Bezpečnost  
ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení. Část 4: Ochrana před úrazem elektrickým 
    proudem 
ČSN 33 2000-4-43 Elektrická zařízení. Část 4: Ochrana proti nadproudům  
ČSN 33 2000-4-473 Elektrická zařízení. Část 4: Opatření k ochraně proti  
    nadproudům 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a 
    stavba elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
    stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Výběr a stavba  
    elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
    stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a 
    stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
    stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné 
    vodiče. 
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ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba  
    elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v  
    elektrických rozvodech 
ČSN 34 1050  Předpisy pro kladení silových el. vedení 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu 
    vlivu zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 33 4050   Předpisy pro podzemní sdělovací vedení. 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo  
    číslicemi 
ČSN 34 1500   Předpisy pro elektrická trakční zařízení 
TNŽ 34 2680  Předpisy pro zařízení průmyslové televize v železničním  
    provozu 
TNŽ 37 5715  Silová kabelová vedení celostátních drah 
ČSN EN 50 110-1  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN EN 50 122-1  Drážní zařízení – pevná trakční zařízení – část 1: ochranná 
     opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a 
uzemňování 
ČSN EN 50 122-2  Drážní zařízení – pevná trakční zařízení – část 2: ochranná 
     opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených 
DC     trakčními proudovými soustavami 
ČSN EN 50 132-5 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 
    v bezpečnostních aplikacích – část 5: Přenos videosignálu  
ČSN EN 50 132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 
    v bezpečnostních aplikacích – část 7: Pokyny pro aplikaci 
ČSN EN 62 305-1  Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné principy 
ČSN EN 62 305-2  Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika 
ČSN EN 62 305-3  Ochrana před bleskem. Část 3: Hmotné škody na stavbách a 
     nebezpečí života 
ČSN EN 62 305-4  Ochrana před bleskem. Část 4: Elektrické a elektronické  
    systémy ve stavbách 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC s. o. 
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 

1.1.2.3 Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
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vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

1.1.2.4 Směrnice 
SŽDC č. 35  Technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady 
pro     jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 
    ve vlastnictví státu 
SŽDC č. 97  Ochrana osobních údajů 
SŽDC č. 108  Postup při užívání kamerových systémů 
 

1.1.2.5 Ostatní doporučení 
čj. 44764/09-OAE  Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
    příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 
Zaváděcí listy  

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací ve 

stupni PD (DUR). Na základě koordinace s technickým řešením ostatních souvisejících 
objektů stavby bylo původní technické řešení upraveno dle aktuálních požadavků. 
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1.2 Účel provozního souboru 
1.2.1 Výchozí stav 

V současném stavu jsou v prostoru rekonstruované železniční stanice provozovány 
optické trasy a zařízení společnosti INETERNEXT 2000, s.r.o. 

Optický kabel společnosti Internext je veden v parovodu a z parovodu do VB v ŽST 
Holešov. V ŽST Holešov je tento 24 vl. OK ukončen na optickém rozváděči v rackové skříni 
ČDT ve sděl. místnosti.  

1.2.2 Stručný popis technického řešení 
V ŽST Holešov bude probíhat rekonstrukce VB při níž bude přemístěna sděl. místnost a 

veškerá sděl. zařízení. Stávající OK nemá potřebnou rezervní kabelovou délku, proto bude 
od nejbližší spojky (umístěné ve sklepě VB) zatažen nový OK 24 vl. a nově bude ukončen 
v nové sděl. místnosti.  

1.3 Technické řešení 
1.3.1 Přeložky a ochrany kabelů a zařízení 

společnosti INTERNEXT 2000  
V prostoru ŽST Holešov jsou umístěny optické kabely a zařízení společnosti INTERNEXT 

2000, s.r.o.. Kvůli přemístění přípojného místa ČDT bude muset být přesměrován i optický 
kabel společnosti Internext do nové sdělovací místnosti.  

V rámci stavby budou vybudovány nová nástupiště, koleje, kabelovod, bude 
rekonstruována VB. V rámci této stavby bude přemístěna stáv. sdělovací místnost do 
místnosti č. 143, kde bude vybudována nová sděl. místnost. Stáv. optický kabel 24 vl. je 
veden od optické spojky umístění v suterénu VB přes vestibul do stávající sděl. místnosti. 
Stávající kabelové rezervy na OK jsou nedostatečné k přepojení kabelu do nové sděl. 
místnosti. Proto bude v rámci přeložek zatáhnut do předem připravené trasy nový OK 24 vl. 

Ve VB se předem nachystá nová trasa z HFXP trubky dn 32 mm od stávající optické 
spojky ve sklepě přes vestibul, dopravní kancelář až k nové sděl místnosti. Po tuto dobu 
bude stále v provozu stávající OK. Až dojde k přepojování optických kabelů ČDT do nové 
sděl. místnosti, bude demontován stávající optický rozváděč ze stávající rackové skříně ČDT 
a bude namontován do nové skříně ve sděl. místnosti. Nový optický kabel Internextu bude 
následně ukončen na přemístěném optickém rozváděči.  

Telekomunikační kabely společnosti Internext musí být vytyčeny na celé stavbě, kde 
dojde k jakýmkoliv stavebním nebo zemním pracem. Výluky na optických kabelech musí být 
co nejkratší a přepojovaní okruhů musí být prováděno v nočních hodinách s koordinací na 
přepojovaní kabelů ČD-T. Před samotným rozpojováním a foukáním optických kabelů musí 
být předchystána nová trasa z HFXP trubek pro následné zafouknutí. Před zahájením 
veškerých prací se provedou komplexní měření na všech dotčených optických kabelech. 
Stejná měření se provedou i po jednotlivých provedených přeložkách a ochranách kabelů a 
HDPE trubek. 

Měření budou provedena podle všeobecných předpisů případně podle požadavků a 
zvyklostí správce. Výsledky měření budou zpracovány v měřícím protokolu a ten bude 
předán vlastníkovi (správci) telekomunikační sítě. 

Přestože projektová dokumentace (situace, koordinační situace) obsahuje zákres 
podzemních inženýrských sítí, bude třeba, aby zhotovitel objektu před zahájením 
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výkopových a stavebních prací na náklady investora zajistil vytýčení všech vedení v místech 
budování nových kabelových tras. 

Označení vytyčovaných bodů v terénu bude standardně pomocí kolíků s barevně 
označenou hlavičkou, ve výjimečných případech barevným bodem pomocí např. acetonové 
barvy z rozprašovače.  

Souběhy a křížení se stávajícími i novými inženýrskými sítěmi musí být provedeny dle 
ČSN 736005. 

Nová poloha optického vedení musí být zaměřena a zanesena do kabelové knihy dle 
předpisů a zvyklostí správce. 

1.3.2 Přeložky a ochrany kabelů a zařízení 
společnosti Internext zemní práce 

 
Přeložky nevyžadují žádné zemní práce.  
      

1.4 Údaje o souvisejících PS a SO 
Zpracování realizační dokumentace a realizace tohoto provozního souboru přímo souvisí 

s realizací s PS a SO předmětné stavby: 
• SO 01-15-02 ŽST Holešov, stavební úpravy ve výpravní budově 
• SO 01-10-03 ŽST Holešov, přeložky a ochrany kabelů ČD-Telematiky 

 

1.5 Pokyny pro montáž a výstavbu, časová a věcná 
koordinace 

1.5.1 Doporučení pro montáž zařízení 
 
Montáž zařízení je nutno provádět podle technických podmínek stanovených výrobcem a 

musí být dodrženy všechny platné bezpečnostní předpisy. 
Součástí dodávky je i zaškolení udržovacích a servisních pracovníků, a dodávka 

technické a servisní dokumentace. Kamerové zkoušky budou provedeny ještě před 
zahájením výstavby sloupů, držáků a konzol pro kamery a před vedením kabeláže, aby bylo 
možné v případě změny umístění kamer provést korekci technického řešení (např. změna 
délek kabelů, změna typu objektivu, držáků a konzol, apod.). 

Před započetím prací ve vnitřních prostorách a po jejich ukončení je nutné uvědomit 
správce budov a po ukončení prací předat pracoviště v náležitém stavu. 

Spoje kovových částí chránit antikorozním nátěrem nebo sprejem. 

1.5.2 Měření a odzkoušení zařízení 
Po skončení prací budou u jednotlivých zařízení provedena měření a funkční zkoušky vč. 

certifikace, měřící protokoly budou předány investorovi.  
Dotčený optický kabel musí být proměřen před samotnou přeložkou a po přeložce 

v definitivním stavu.  
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Na nově položených HDPE trubkách bude provedena kalibrace a zkouška tlakutěsnosti 
vč. vyhotovení měřícího protokolu.  

1.5.3 Časová a věcná koordinace 
Při realizaci je nutné práce úzce koordinovat s dalšími SO řešící přeložky a ochrany sděl. 

kabelů, stavební úpravy a vybudování kabelovodu.  

1.5.4 Požárně bezpečnostní řešení 
Všechna kabelová vedení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šíři 

požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. 
Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého, budou otvory utěsněny 

protipožární ucpávkou s požární odolností alespoň EI45 (těsnící konstrukce prostupů by 
měla vykazovat stejnou požární odolnost jako má dotčená konstrukce, nepožaduje se však 
vyšší požární odolnost než 60 minut), budou použity např. speciální průchodky nebo 
minerální plsti s protipožárním povlakem. Realizované protipožární prostupy musí být 
provedené odbornou firmou s potřebnými atesty a zřetelně označeny štítkem s informacemi 
o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese, a jméně 
zhotovitele, označení výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. §9 odstavec 
6). 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány 
v bezvadném stavu.  

Realizaci tohoto SO se nemění stávající požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) objektu. 
Všechny prostupy pro vedení kabelů musí být utěsněny v souladu s touto platnou PBŘ. 
 

1.6 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP včetně zákonných 

požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby. 

Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro BOZ 
směrnice č. 29/2006. 



Rekonstrukce žst. Holešov 
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Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných bezpečnostních 
předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v 
technologických postupech prací. 
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