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Identifikacni Udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST HoleSov

Stupen dokumentace: Projekt (DSP)

Druh/ Charakter stavby: Stavba drahy

Odvétvi: Zelezniéni doprava

Kraj: Zlinsky

Stavebnik: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Zakladni identifika€ni udaje investora

Investor: Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s. o.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZka
48384
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Rekonstrukce zst. HoleSov

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP (Dokumentace pro stavebni povoleni) v
souladu s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro pFipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), vcéetné dalSich dodatkl a dopliku
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpisti a norem a v souladu s TKP
staveb drah.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

Podkladem pro zpracovani této dokumentace je predchozi stupenn PD schvaleny
SZDC s.0.;

Mistni Setfent;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

1.1.2.1 Technické normy

CSN 33 4000 PoZzadavky na odolnost sdélovacich zafizeni proti prepéti a
nadproudu atmosférického pavodu

CSN 33 4010 Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti pfepéti a
nadproudim

CSN 33 0165 Znaceni vodi¢l barvami nebo Cislicemi

CSN 330160 Znaceni svorek el. predmétd a vybranych vodi¢a

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektricka zafizeni. Cast 1: Rozsah platnosti, ucel, zakladni
hlediska

CSN 33 2000-3 Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik
prostredi

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické pfedpisy Elektricka zafizeni. Cast 4
Bezpectnost

CSN 33 2000-4-41 Elektricka zafizeni. Cast 4: Ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem

CSN 33 2000-4-43  Elektricka zafizeni. Cast 4: Ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-4-473  Elektricka zafizeni. Cast 4: Opatfeni k ochrané proti
nadproudiim

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-5-51  Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - V8eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 52: Vybér soustav a
stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné
vodiCe.
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Rekonstrukce zst. HoleSov

CSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba

CSN 34 1050
CSN 33 2040

CSN 33 4050
CSN 33 0165

CSN 34 1500
TNZ 34 2680

TNZ 37 5715
CSN EN 50 110-1
CSN EN 50 122-1

uzemnovani
CSN EN 50 122-2

DC
CSN EN 50 132-5

CSN EN 50 132-7

CSN EN 62 305-1
CSN EN 62 305-2
CSN EN 62 305-3

CSN EN 62 305-4

CSN 73 0802
CSN 73 0848
CSN 73 6005
Vyhl. 23/2008 Sb.

elektrickych zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v
elektrickych rozvodech

Predpisy pro kladeni silovych el. vedeni

Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50Hz v pasmu

vlivu zafizeni elektrizaéni soustavy

Pfredpisy pro podzemni sdélovaci vedeni.

Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodic¢l barvami nebo

Cislicemi

Predpisy pro elektricka trakéni zafizeni

Pfedpisy pro zafizeni pramysloveé televize v Zelezni¢nim

provozu

Silova kabelova vedeni celostatnich drah

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Drazni zafizeni — pevna trakéni zafizeni — ¢ast 1: ochranna
opatfeni vztahujici se na elektrickou bezpecnost a

Drézni zafizeni — pevna trakéni zafizeni — €ast 2: ochranna
opatfeni proti u¢inkim bludnych proudu, zpusobenych

trak&nimi proudovymi soustavami

Poplachové systémy - CCTV sledovaci systémy pro pouziti

v bezpecénostnich aplikacich — ¢ast 5: Pfenos videosignalu

Poplachové systémy - CCTV sledovaci systémy pro pouZiti

v bezpec€nostnich aplikacich — €ast 7: Pokyny pro aplikaci

Ochrana pied bleskem. Cast 1: Obecné principy

Ochrana pred bleskem. Cast 2: Rizeni rizika

Ochrana pred bleskem. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a
nebezpedi Zivota

Ochrana pred bleskem. Cast 4: Elektrické a elektronické

systémy ve stavbach

PoZarni bezpec€nost staveb — nevyrobni objekty

Pozarni bezpec€nost staveb — kabelové rozvody

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojii a zafizeni platné v dobé jejiho
Zpracovani.

1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s. 0.
TKP 7 Kolejové lozZe
TKP 12 Chranicky a kolektory
TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
TKP 28 Sdélovaci zafizeni
TKP 32 Zafrizeni trati a tratové znacky
1.1.2.3 Vyhlasky

vyhl. & 173/1995Sh. VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad

drah

Strana 4 leden 2020



Rekonstrukce zst. HoleSov

vyhl. €. 177/1995Sb.  VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

1.1.2.4 Smérnice
SZDC &. 35 Technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a zasady
pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu
SZDC &. 97 Ochrana osobnich udajl
SZDC &. 108 Postup pfi uzivani kamerovych systéma
1.1.25 Ostatni doporuceni

Cj. 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich
prisluSenstvi v telekomunikacni siti SZDC

Zavadéci listy
1.1.3 Oduavodnéni vyjimek z predpisi a norem
V technickém FeSeni nebyly uc€inény vyjimky z norem a predpisU.

1.1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci ve
stupni PD (DUR). Na zakladé koordinace s technickym FeSenim ostatnich souvisejicich
objektu stavby bylo plvodni technické feseni upraveno dle aktualnich pozadavku.
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Rekonstrukce zst. HoleSov

1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Vychozi stav

V sou€asném stavu jsou Vv prostoru rekonstruované Zelezni¢ni stanice provozovany
optickeé trasy a zafizeni spole¢nosti INETERNEXT 2000, s.r.0.

Opticky kabel spolecnosti Internext je veden v parovodu a z parovodu do VB v ZST
HoleSov. V ZST HoleSov je tento 24 vl. OK ukonCen na optickém rozvadeéci v rackove skfini
CDT ve sdél. mistnosti.

1.2.2 Struény popis technického reseni

V ZST Hole3ov bude probihat rekonstrukce VB pfi niz bude pfemisténa sdél. mistnost a
vesSkera sdél. zafizeni. Stavajici OK nema potfebnou rezervni kabelovou délku, proto bude

e

v nové sdél. mistnosti.

1.3 Technické reSeni

1.3.1 Pielozky a ochrany kabell a zafizeni
spoleénosti INTERNEXT 2000

V prostoru ZST HoleSov jsou umistény optické kabely a zafizeni spoleCnosti INTERNEXT
2000, s.r.o.. Kvuli pfemisténi pfipojného mista CDT bude muset byt pfesmérovan i opticky
kabel spole¢nosti Internext do nové sdélovaci mistnosti.

Vramci stavby budou vybudovany nova nastupisté, koleje, kabelovod, bude
rekonstruovana VB. Vramci této stavby bude prfemisténa stav. sdélovaci mistnost do
mistnosti €. 143, kde bude vybudovana nova sdél. mistnost. Stav. opticky kabel 24 vi. je
veden od optické spojky umisténi v suterénu VB pfes vestibul do stavajici sdél. mistnosti.
Stavajici kabelové rezervy na OK jsou nedostatecné k pfepojeni kabelu do nové sdél.
mistnosti. Proto bude v ramci prelozek zatahnut do pfedem pfipravené trasy novy OK 24 vl.

Ve VB se pfedem nachysta novéa trasa z HFXP trubky dn 32 mm od stavajici optické
spojky ve sklepé pres vestibul, dopravni kancelaf az k nové sdél mistnosti. Po tuto dobu
bude stale v provozu stavajici OK. AZ dojde k pfepojovani optickych kabeld CDT do nové
sdé&l. mistnosti, bude demontovan stavajici opticky rozvadéé ze stavajici rackové skiing CDT
a bude namontovan do nové skfiné ve sdél. mistnosti. Novy opticky kabel Internextu bude
nasledné ukonéen na premisténém optickém rozvadécdi.

Telekomunikacni kabely spole€nosti Internext musi byt vytyCeny na celé stavbé, kde
dojde k jakymkoliv stavebnim nebo zemnim pracem. Vyluky na optickych kabelech musi byt
co nejkratSi a prepojovani okruhl musi byt provadéno v no€nich hodinach s koordinaci na
prepojovani kabelt CD-T. Pfed samotnym rozpojovanim a foukanim optickych kabel(i musi
byt prfedchystana nové trasa z HFXP trubek pro nésledné zafouknuti. Pfed zahajenim
veskerych praci se provedou komplexni méfeni na vSech dotéenych optickych kabelech.
Stejna méreni se provedou i po jednotlivych provedenych prelozkach a ochranach kabell a
HDPE trubek.

Méreni budou provedena podle vSeobecnych predpisu pfipadné podle pozadavki a
zvyklosti spravce. Vysledky méfeni budou zpracovany v méficim protokolu a ten bude
predan vlastnikovi (spravci) telekomunikacni sité.

PrestoZze projektova dokumentace (situace, koordinaéni situace) obsahuje zakres
podzemnich inZenyrskych siti, bude tfeba, aby zhotovitel objektu pfed zahajenim
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Rekonstrukce zst. HoleSov

vykopovych a stavebnich praci na naklady investora zajistil vyty€eni v8ech vedeni v mistech
budovéani novych kabelovych tras.

Oznaceni vytyCovanych bodl v terénu bude standardné pomoci koliki s barevné
oznacenou hlavi¢kou, ve vyjimecnych pfipadech barevnym bodem pomoci napf. acetonove
barvy z rozpraSovace.

. Soubeéhy a krizeni se stavajicimi i novymi inzenyrskymi sitémi musi byt provedeny dle
CSN 736005.

Nova poloha optického vedeni musi byt zaméfena a zanesena do kabelové knihy dle
predpisu a zvyklosti spravce.

1.3.2 Prelozky a ochrany kabell a zarizeni
spole¢nosti Internext zemni prace

Prelozky nevyZaduji Zadné zemni prace.

1.4 Udaje o souvisejicich PS a SO

Zpracovani realizacni dokumentace a realizace tohoto provozniho souboru pfimo souvisi
s realizaci s PS a SO pfedmétné stavby:

e SO 01-15-02 ZST HoleSov, stavebni Gpravy ve vypravni budové
e SO 01-10-03 ZST HoleSov, prelozky a ochrany kabelt CD-Telematiky

1.5 Pokyny pro montaz a vystavbu, éasova a vécna
koordinace

1.5.1 Doporuéeni pro montaz zarizeni

Montéz zafizeni je nutno provadét podle technickych podminek stanovenych vyrobcem a
musi byt dodrzeny vSechny platné bezpecnostni predpisy.

Soucasti dodavky je i zaSkoleni udrzovacich a servisnich pracovnik(, a dodavka
technické a servisni dokumentace. Kamerové zkouSky budou provedeny jesté pred
zahajenim vystavby sloupt, drzaku a konzol pro kamery a pfed vedenim kabelaze, aby bylo
moZné v pfipadé zmény umisténi kamer provést korekci technického feSeni (napf. zména
délek kabelu, zména typu objektivu, drzaku a konzol, apod.).

Pfed zapocCetim praci ve vnitinich prostorach a po jejich ukonc€eni je nutné uvédomit
spravce budov a po ukonceni praci pfedat pracovisté v nalezitém stavu.

Spoje kovovych €asti chranit antikoroznim natérem nebo sprejem.

1.5.2 Méreni a odzkouseni zarizeni

Po skonéeni praci budou u jednotlivych zafizeni provedena méfeni a funk&éni zkousky vE.
certifikace, méfici protokoly budou pfedany investorovi.

Dotceny opticky kabel musi byt proméfen pfed samotnou prelozkou a po prelozce
v definitivnim stavu.
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Rekonstrukce zst. HoleSov

Na nové poloZzenych HDPE trubkach bude provedena kalibrace a zkouSka tlakutésnosti
v€. vyhotoveni méficiho protokolu.

1.5.3 Casova a vécna koordinace

P¥i realizaci je nutné prace Uzce koordinovat s dalSimi SO feSici pfelozky a ochrany sdél.
kabel(l, stavebni Upravy a vybudovani kabelovodu.

1.5.4 Pozarné bezpeénostni reseni

VSechna kabelova vedeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl Sifi
poZar nebo jeho zplodiny do jinych poZarnich Useka.

PFi prichodu kabell z jednoho poZarniho Useku do druhého, budou otvory utésnény
protipoZarni ucpavkou s pozarni odolnosti alespori El45 (té€snici konstrukce prostupu by
méla vykazovat stejnou pozarni odolnost jako ma dotéena konstrukce, nepozaduje se v3ak
vySSi pozarni odolnost nez 60 minut), budou pouzity napf. specialni prichodky nebo
mineralni plsti s protipoZarnim povlakem. Realizované protipoZzarni prostupy musi byt
provedené odbornou firmou s potfebnymi atesty a zfetelné oznaceny Stitkem s informacemi
0 pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese, a jméné
zhotovitele, oznaéeni vyrobce systému (podle vyhlasky MV CR ¢&. 23/2008 Sb. §9 odstavec
6).

Kromé toho musi byt vS8echny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany
v bezvadném stavu.

Realizaci tohoto SO se neméni stavajici pozarné bezpeénostni feseni (PBR) objektu.
VSechny prostupy pro vedeni kabell musi byt utésnény v souladu s touto platnou PBR.

1.6 Péce o bezpe€nost prace a technickych zarizeni

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfreba dodrzovat pravidla BOZP v&etné zakonnych
pozadavkUl, ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpist platnych v
dobé provadéni stavby.

Nékteré zakladni legislativni pfedpisy:

Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna
smérnice ve smyslu ¢€l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace — ucinnost od 1.1. 2007

Zakon ¢&. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — ucinnost od 1.1.2007

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich — G¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpusobilosti — u¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

Pro pfipravu a provadéni staveb, u kterych je objednatelem RSD CR, dale plati pro BOZ
smérnice €. 29/2006.
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Rekonstrukce zst. HoleSov

VeSkeré prace budou provadény za predpokladu dodrzeni pfisluSnych bezpe&nostnich
predpisu. Ve smyslu vySe uvedené legislativy musi byt bezpe€nostni pfedpisy zapracovany v
technologickych postupech praci.
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