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Rekonstrukce žst. Holešov

SO 01-10-02.3 Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti AVONET  

E.1.5.2.3

VB Holešov

stáv. ODF

Stávající optický kabel

uložený v parovodu

Stávající optický kabel

uložený v parovodu

Stávající optická spojka

cca 50m od VB

Optický kabel 24vl.

Ukončení OK ve stáv.

sděl. místnosti v rackové

skříni ČD-T

Stávající optický kabel

uložený v parovodu

Stávající optický kabel

uložený v parovodu

Stávající optická spojka

cca 50m od VB

Nový optický kabel 24vl.

Předem se zatáhne do stáv.

HDPE trubek a do nové trasy

v HFXP trubce

Legenda:

stávající zařízení

nové zařízení

přemístěné zařízení

demontované zařízení

stáv. ODF

Stáv. optický kabel

24vl.

VB Holešov

Ukončení OK ve stáv.

sděl. místnosti v rackové

skříni ČD-T

Stávající optický kabel

uložený v parovodu

Stávající optický kabel

uložený v parovodu

Stávající optická spojka

cca 50m od VB

Nový optický kabel 24vl.

zatažený do stáv. HDPE

trubek a do nové trasy v HFXP

trubce

Přemístění stáv. ODF do

přemístěné rackové skříně ČD-T v

nové sděl. místnosti

stáv. ODF

Stáv. optický kabel

24vl. bude

demontován

VB Holešov

Schéma přeložky OK 24vl. pro společnost Avonet
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