Schéma prelozky OK 24vl. pro spoleénost Avonet e ZELEZNIC S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
Stavajici opticky kabel @ Stavajici opticka spojka Stavajici opticky kabel
uloZeny v parovodu \/ cca 50m od VB uloZeny v parovodu

Opticky kabel 24vl.

VB HoleSov

stav. ODF

Ukonéeni OK ve stav.
sdél. mistnosti v rackové
skiini CD-T

Stavajici opticky kabel @ Stavajici opticka spojka Stavajici opticky kabel
uloZeny v parovodu cca 50m od VB uloZeny v parovodu

CISLO SOUPRAVY:
o Novy opticky kabel 24vl.
Stav. opticky kabel Pfedem se zatahne do stav.
24v1. HDPE trubek a do nové trasy
v HFXP trubce
VB HoleSov

REVIZE C. DATUM ZMENA

stav. ODF

m EXPROJEKT s.r.o. tel.: +420 533 312000
Ukonceni OK ve stav.

oncer \ ’ Herspicka 758/13  E-mail: info@exprojekt.cz
sssl..rg;trjrostl v rackové EXPROJEKT 619 00 Brno ID: dh84e85
SKrini -

Stavaijici opticky kabel / m\ stévaii optikés spoia Stavajici opticky kabel IXPR JJ EK-I-A HerSpicka 813/5
uloZeny v parovodu \ cca 50m od VB uloZeny v parovodu

639 00 Brno - Styfice

OBJEDNATEL:

=== Sprava Zeleznic, statni organizace
z Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Novy opticky kabel 24vl.
zatazeny do stav. HDPE

trubek a do nové trasy v HFXP HLAVNI INZENYR PROJEKTU ODPOVEDNY PROJ. PS, SO VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Legenda: trubce Ing. Igor Kekely Marek Labudik Marek Labudik Ing. Jifi Sipr 6 ,0/\
stavajici zafizeni Ing. Ivana Havlikova, Ph.D.
nove zarizeni T — =
pr"‘eml'sténé zafizeni VB Holedov KRAJ:  Zlinsky POVERENY MU: HoleSov/ k.u. HoleSov, VSetuly STUPEN: DSP

demontované zafizeni ZAK. CisLO

“ v 001-2019
Rekonstrukce zZst. HoleSov WERITKO POCET FORMATU

SO 01-10-02.3 Zst. Holeov, pielozky kabell spolednosti AVONET 3xA4

DATUM: 03/2020

p - ~ CAST DOKUM. PRILOHA
Schéma prelozky OK E1523 2.2




