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1.1 Výchozí podmínky 

1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení) v 
souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných 
v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

1.1.2 Použité podklady 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

 Projektová dokumentace předmětné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro územní 
řízení) 

 Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
 Místní šetření; 
 Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
 Technická specifikace stávajícího instalovaného zařízení. 
 Technické podklady výrobců zařízení 
 Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
    základních charakteristik prostředí. 
ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4  
    Bezpečnost  
ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
    Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým 
    proudem 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a 
    stavba elektrických zařízení 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 2610  Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií nabíjecí 
    stanice 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo  
    číslicemi 
ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 
    vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení 
    vn, vvn a zvn. 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu 
    vlivu zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 34 1390   Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 
ON 34 2858   Železniční rádiové sítě, 
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S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb Správy 
železnic s. o. 

SŽDC TKP 7   Kolejové lože 
SŽDC TKP 12   Chráničky a kolektory 
SŽDC TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
SŽDC Část A:  Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 

proudy 
SŽDC Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
SŽDC TKP 26   Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, 
     stožárové transformovny vn/nn 
SŽDC TKP 28   Sdělovací zařízení 

1.1.2.3 Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

1.1.2.4 Směrnice 
SŽDC č. 35  Technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady 

pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 
 ve vlastnictví státu 

1.1.2.5 Ostatní doporučení 
SŽDC S4      Železniční spodek 
čj. 27150/2017 – SŽDC – O14  Základní technické specifikace optických kabelů 
      a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 
Zaváděcí listy  
TA69     Stavba místních kabelových sítí  

 

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 

Dokumentace je zpracována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací ve stupni 
PD (DUR). Na základě koordinace s technickým řešením ostatních souvisejících objektů 
stavby bylo původní technické řešení upraveno dle aktuálních požadavků. 
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1.2 Účel stavebního objektu 

1.2.1 Výchozí stav 

V současném stavu jsou v předmětném obvodu stavby v provozu stávající traťové 
metalické kabely Správy železnic, s.o. a to konkrétně: 

 Traťový kabel TCEKE 3XN0,8 Holešov - Hulín 
 Traťový kabel DCKQYPY 3XV1,2+14DM0,9 Holešov – Bystřice p. Hostýnem 
 Traťový kabel TCEKFLE 10XN0,8 Holešov – Bystřice p. Hostýnem 

Podél železniční trati Hulín – Valašské Meziříčí je dále veden stávající optický kabel 12 
vláken SM DOK Správy železnic. Tento optický kabel není v žst. Holešov vyveden. Zde je 
vyveden pouze optický kabel 72 vl. SM společnosti ČD-T, v němž jsou pro potřeby Správy 
železnic vyhrazeny 4 páry optických vláken. Na těchto vláknech je mimo jiné přivedena do 
stanice žst. Holešov síť Intranet ze směru Bystřice pod Hostýnem a Hulín. Ochrana, resp. 
přeložka tohoto optického kabelu je předmětem tohoto stavebního objektu. Přeložky, ochrany 
případě náhrady kabelů Správy železnic, resp. jiných správců, jsou řešeny v rámci jiného, 
souvisejícího SO.  

  

1.2.2 Stručný popis technického řešení 

Jak bylo výše uvedeno, stávající trasa bude v průběhu stavby dotčena stavebními pracemi, 
a proto se kabely Správy železnic, resp. ČD-Telematiky musí z této kolidující trasy přeložit do 
nové definitivní trasy. Přeložené kabely se využijí v definitivním stavu.    

K provizorní stranové přeložce bez přerušení dojde na několika místech při budování 
kabelovodu. Veškeré práce budou probíhat synchronně a koordinovaně s přeložkami 
sdělovacích kabelů Správy železnic. 

Stávající DOK ČD-T 72vl. se musí přeložit do nové trasy (definitivní) na dvou místech. 
K prvnímu dotčení dojede v žkm 23,320 až 23,620. V tomto úseku se buduje nový nezpevněný 
vsakovací příkop. Z těchto důvodů se musí trasa přeložit do nové polohy.  

K dalšímu dotčení dojde při rekonstrukci koleje 2a. I zde se trasa musí upravit, v první fázi 
bude stávající DOK přeložen pouze hloubkově (s případným využitím délkových rezerv DOK). 
V definitivním stavu bude v tomto úseku předmětný DOK ČD-T uložen v nové definitivní trase, 
která bude společná s trasou zab. zař. a NN.  

Na rozdíl od stávajícího stavu, kdy je dělící spojka pro ukončení části vláken na ODF (resp. 
odbočení části vláken pro potřeby UPC) dislokována ve stávající sdělovací místnosti, je 
v definitivním stavu navrženo umístění dělící spojky i s příslušnými délkovými rezervami 
v nové kabelové šachtě nového kabelovodu před VB. Z této dělící spojky pak bude zatažen 
přípojný optický kabel do nové sdělovací místnosti, kde budou vyvedená vlákna ukončena na 
modulárním optickém rozvaděči. 

V nové (tedy přeložené) trase DOK 72vl. bude připravena kromě jiných chrániček HDPE 
(přeložky opt. kabelu Správy železnic) pro překládaný DOK 72vl. nová HDPE trubka modré 
barvy s jedním žlutým pruhem). Ze směru od Hulína se zafoukne celý nový mezispojkový úsek 
DOK od nejbližší spojky, ze směru od Bystřice p.H. se využije stávající DOK, který se vyfoukne 
ze stávající kolidující trasy a opětovně zafoukne do nově připravené trubky HDPE modré barvy 
s jedním žlutým pruhem v nové trase. Překládaný MOK UPC se v úseku mezi novou dělící 
spojkou v kabelové šachtě před VB a objektem TO, kde se nachází technická místnost UPC, 
bude řešen jako pokládka nového MOK v celé délce mezi oběma objekty. 
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1.2.3 Základní kapacitní údaje 

 délka provizorní, hloubkové přeložky 12 m 

 nová chránička HDPE ČD-T v nové trase 1060 m 

 dtto chránička UPC 95 m 

 nový optický kabel DOK 72 vl. 3 700 m 

 reinstalovaný DOK (demontáž a opět. montáž) 115 m 

 nový optický kabel UPC 24 vl. 130 m 

 nový ODF modulární 1 ks 

 nová rovná, resp. dělící spojka na DOK 72 vl. 2 ks 
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1.3 Technické řešení 

Předmětný DOK ČD-T 72vl. se musí přeložit před zahájením stavebních prací na kolejišti 
v úsecích, ve kterých by byl prováděním těchto stavebních prací dotčen a ev. poškozen. Aby 
byla doba výluky na telekomunikačním provozu co nejkratší, musí být před zahájením přeložky 
připravena nová sdělovací místnost a kabelovod od VB ve směru do ŽST Hulín. V kabelové 
komoře před VB v úrovni nové sdělovací místnosti bude nově provedena dělící spojka, 
přípojný OK bude zatažen do nové sděl. místnosti, ve které bude v příslušném racku 19“ 
ukončen na novém ODF. Kabelovod ve směru do ŽST Hulín se použije pro vedení trasy 
kabelů. Tato příprava je potřebná také z důvodu, aby přeložka mohla být definitivní a nemuselo 
dojít k dalšímu přerušení provozu.  V první přeložce – stranové bez přerušení dojde při 
budování kabelovodu. Trasa se v dotčených úsecích odkope a posune mimo trasu 
kabelovodu. Pokud nebude možné DOK v HDPE trubce posunout, pofoukne se potřebná 
délka z kabelové rezervy z nejbližší spojky a HDPE trubka se prodlouží opravnou dělenou 
chráničkou. Tato provizorní trasa bude podpovrchová s krytím cca 20–40 cm.   

Po zprovoznění kabelovodu a nové sdělovací místnosti se může DOK přeložit do nové 
definitivní trasy.  

První dotčení bude v úseku žkm cca 23,5 až 23,6. V tomto úseku se bude budovat nový 
vsakovací příkop a stávající trasa bude dotčena. Dále může být trasa dotčena výstavbou 
osvětlovací věže nebo novým předlážděním přednádražního prostoru. Z těchto důvodů se 
trasa přeloží od nové sdělovací místnosti po žkm cca 23,3. Pro přeloženou trasu se využije 
nový kabelovod a dále povede nová trasa v místě nové společné trasy sděl. zař. a zab. zař. 
Přeložka bude provedena HDPE trubkou modré barvy s jedním žlutým pruhem. V rámci 
souvisejících PS/SO budou v souběhu položeny další nové HDPE trubky.  

Druhé dotčení dojde v žkm cca 24,22. V tomto žkm se rekonstruuje kolej 2a a je 
pravděpodobné, že bude dotčen stávající přechod sdělovací kabelové trasy. Vybuduje se nová 
trasa od nové sdělovací místnosti po žkm cca 24,24. Do trasy se položí nový kabel HDPE 
trubka modré barvy s jedním žlutým pruhem. Trasa bude v místě nové trasy sděl. a zab. zař. 
(nová MK, TK, apod.). Jakmile budou tyto úseky trasy připraveny, dojde ke koordinovanému 
přepojení stávajících souvisejících TK a OK a rovněž předmětného DOK ČD-T. 

 

Přepojení sdělovacích kabelů 

DOK 72vl. SM se na vhodném místě přeruší (např v žkm 23,9) a vyfoukne se k začátku 
přeložky ze směru Bystřice p.H. (žkm cca 24,24). O tohoto žkm se předmětný DOK zafoukne 
do přeložené HDPE trubky a OK se ukončí v dělící spojce v kabelové šachtě před VB. Ve 
stejné šachtě se stočí i zbývající přebytečná délka a upevní na konstrukci kabelové rezervy 
(kříž).   

Ze směru od ŽST Hulín se zafoukne nový úsek DOK 72vl. SM od stávající spojky S 4-10 
(ČDT 1) (bude nová) v žkm cca 20,636 po novou kabelovou šachtu s dělící spojkou SD 4-05 
(ČDT 2). Od žkm cca 23,318 bude DOK uložen v nově položené HDPE trubce. V kabelové 
šachtě před VB se DOK ukončí v dělící spojce stejně jako v předchozím případě – tzn. na 
stěnu šachty se umístí kříž s krytem pro umístění rezervy. Odbočující POK do nové sdělovací 
místnosti se ukončí v nové skříni na novém optickém rozvaděči. Příslušná průběžná vlákna se 
provaří přímo v dělící spojce. 

Použité trubky HDPE, spojky, koncovky, průchodky, markery, kabelové komory vodotěsné, 
kabelové komory pro rezervu a ostatní materiál, musí splňovat parametry, které jsou 
stanoveny výnosem odboru automatizace a elektrotechniky: 27150/2017-SŽDC-O14 
„Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti 
SŽDC“ a současně podmínky stanovené v TKP. 

Schéma přeložky DOK 72vl. a HDPE trubek v jednotlivých fázích je zřejmé z příloh č. 2.02 
– 2.04. 
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Přeložka koaxiálního kabelu a technologie RR ČD-T 

V rámci rekonstrukce venkovního osvětlení budou zrušeny stávající příhradové osvětlovací 
věže a nahrazeny novými OV. Stavbou dojde k dotčení zařízení nájemců (ČD-T a UPC) a 
dočasnému přerušení provozu RR spoje z důvodu přeložení a přepojení zařízení nájemců. 
Zařízení ČD-T bude přeloženo ve stávajícím rozsahu. 

V rámci tohoto SO bude řešena zemní kabelizace (vč. zemních prací). Zrušen bude 
závěsný kabelový propoj OV1 – Výpravní budova (sdělovací místnost), s tím, že se koaxiální 
kabel ČD-Telematika přeloží do zemních kabelové trasy, samostatné trubky HDPE vč. 
případné rezervy pro budoucí protažení (výměnu) kabelizace.  

Zařízení RR spoje je instalováno a přeložka prakticky znamená snesení, úpravu kabelizace 
(trubky HDPE, OK, metalické kabely), zpětnou montáž zařízení vč. připojení a zprovoznění. 
Mezi poslední šachtu kabelovodu Š14 a stávající OV1 budou v rámci souvisejícího SO 01-
10-02.1 do nového výkopu 90/50 uloženy 4 korugované chráničky dn 90, pro zatažení HDPE 
trubky a nového OK v souvisejícím SO. V rámci tohoto SO bude zatažena další trubka HDPE 
pro uložení koax. kabelu pro RR technologii ČD-T (modrá+2x žl.pruh). Chráničky budou 
vodotěsně utěsněny. 

 

1.3.1 Ochrany proti vlivům trakce 

Optický kabel je dielektrický a proto pro něj není zapotřebí na něm zřizovat žádnou ochranu. 

 

1.3.2 Souběhy a křížení se stávajícími podzemní řády 

Při provizorní přeložce stávajícího DOK 72vl., která je realizována jako hloubková, budou 
zajišťovány zemní výkopové práce v rámci tohoto SO, v ostatních případech budou zemní 
práce realizovány v rámci souvisejících SO.  Při provádění ev. výkopových prací pro kabelové 
trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím 
výkopových prací musí být provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. 
Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena.  

 

1.4 Technické řešení vedení kabelových tras 

1.4.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Kabelová trasa, ve které budou v rámci tohoto SO položeny nové úseky HDPE trubek je 
řešena částečně v kabelovodu, částečně jako zemní trasa. Zemní trasa bude v souběhu 
s novou hlavní kabelovou trasu a předpokládá se, že bude budována v součinnosti. Obecné 
zásady pro vedení kabelových tras jsou tedy:  

 uložit kabelové rozvody přednostně na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

 pokud to bude možné a vhodné, umisťovat novou trasu v souběhu se 
stávajícími kabely Správy železnic 

 v místech křížení kabelů s kolejemi se přednostně použije protlaků pod kolejí 
(kolejemi), v místech, kde nebude možné tuto technologii použít, se přechod 
provede podkopem  
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 pro křížení kabelů s kolejemi přednostně vybírat místa v přímých úsecích 

 z důvodů složitých terénních poměrů je povoleno uložit kabely do pochozích 
stezek a to tak, aby trasa byla vedena min. 2,4 m od osy koleje a hloubka 
uložení byla taková, aby nenarušila sanační vrstvy, a přitom měla dostatečné 
krytí (cca 40 cm) 

 u každého mostu a propustku musí být umístěna rezerva cca 5 m metalického 
kabelu, v případě menší vzdálenosti mezi mostními objekty lze rezervy 
sdružovat 

 musí být respektovány zásady stanovené předpisem S4   

1.4.2 Popis trasy kabelu a HDPE trubky 

Nositelem a garantem trasy překládaného DOK 72vl. v úseku od žkm 23,318 až po 
kabelovou šachtu č. 14 nového kabelovodu je související SO 01-10-01 (Žst. Holešov, přeložky 
a ochrany drážních sdělovacích kabelů), v rámci tohoto souvisejícího SO jsou rovněž řešeny 
veškeré zemní práce v tomto úseku. V úseku od kabelové šachty č. 14 nového kabelovodu po 
novou osvětlovací věž (OV) budou nové trubky HDPE 40 pro překládaný koaxiální kabel 
přiloženy ve společné zemní kynetě s chráničkami pro přeložky kabelu UPC (viz SO 01-10-
02.1 Žst. Holešov, přeložky a ochrany mimodrážních sdělovacích kabelů), zemní práce a nové 
chráničky DN 90 řeší související SO. V rámci předmětného SO bude řešena krátká dokopávka 
zemní kynety k patě nové OV. 

 

 Navržené kabelové trasy kabelů překládaných v tomto SO jsou znázorněny tmavě modře 
na výkresech situace 1:500 (výkres č. 2.01). 

V situaci 1:1000 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby aktualizována. 
Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Z uvedeného 
důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici obě uvedené situace.  

Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude 
označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 

1.4.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu a 
HDPE trubek 

Nositelem a garantem trasy překládaného DOK 72vl. v úseku od žkm 23,318 až po 
kabelovou šachtu č. 14 nového kabelovodu je související SO 01-10-01 (Žst. Holešov, přeložky 
a ochrany drážních sdělovacích kabelů), v rámci tohoto souvisejícího SO jsou rovněž řešeny 
veškeré zemní práce v tomto úseku. Návrh kabelové trasy zohledňuje tyto zásady: 

Kabely a HDPE trubky budou většinou ukládány do výkopu s krytím min. 0,7m do pískového 
lože nebo prosáté zeminy a budou kryty ochrannou folií modré barvy. V drážním tělese, kde 
se trasa dostává do kolize se systémy odvodnění nebo jinými podzemními ochrannými a 
stavebními prvky drážního tělesa, budou trubky ukládány dle předpisu Správy železnic S4. V 
případě, že nebude možné z objektivních příčin tuto podmínku splnit, budou jednotlivé případy 
projednány s investorem a správci zařízení. V případech, kdy nebude možno dodržet normové 
krytí, bude kladena kabeláž do silnostěnných plastových žlabů z recyklátu. U skalnatého 
podloží, kdy není možné zajistit rovný podklad pro uložení žlabů, lze uložit kabeláž do 
vrapovaných chrániček. V nenormových případech bude požadováno min. krytí trasy 0,4m. 
V cestách bude krytí 0,9-1,1m a kabelová trasa bude vždy uložena v chráničkách. Cesty a 
vodní toky budou překonávány částečně po stávajících mostech dráhy v nových žlabech v loži 
nebo protlakem.  

Přechody přes trať budou provedeny dle předpisu S4 s minimálním krytím dle ČSN - 1,7m.  
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Ostatní terénní překážky budou překonány protlakem nebo překopem. Chránička musí být 
po zatažení HDPE trubek a traťového kabelu důkladně utěsněna proti vodě. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení prací bude povrch 
upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně oseje 
travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů ji není 
možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextilie do štěrkového lože. 

V místech, kde bude pro zesílení mechanické ochrany kabelové trasy použito plastových 
žlabů, musí být tyto žlaby pevnostní, z recyklátu. Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech 
je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože, nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí 
dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní uložení 
kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet 
zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou 
roli i pro účely odvodnění.  

Ochranné PE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor 
při zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je to jen 
trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  

1.4.4 Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a 
průchod kabelů po mostech 

Křížení komunikací a vodních toků bude provedeno po stávajících nebo nových mostech, 
případně řízeným protlakem. V případě, že tento nebude možno provést z důvodu špatného 
podloží, bude přechod proveden překopem. Přičemž se vychází ze skutečnosti, že řízený 
protlak je finančně dražší než práce spojené s překopem, nicméně je výrazně výhodnější 
z hlediska organizace dopravy a výluk. 

Na mostech případně na propustcích bude trasa vedena ve štěrkovém loži nebo v 
kabelových žlabech. 

Křížení kabelů s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude vždy označeno kabelovým 
označníkem. 

1.5 Údaje o souvisejících PS a SO 

Zpracování projektu tohoto stavebního objektu přímo souvisí s následujícími PS a SO 
předmětné stavby: 

PS 01-28-201.1 Žst. Holešov, definitivní staniční zabezpečovací zařízení  

PS 03-28-202 T.ú. Třebětice – Holešov, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 04-28-203  T.ú. Holešov – Bystřice p. H., traťové zabezpečovací zařízení  

PS 01-14-03 Žst. Holešov, místní kabelizace  

PS 01-14-06 Žst. Holešov, telefonní zapojovač 

PS 04-14-01 T.ú. Holešov – Bystřice p. H., traťový kabel 

PS 04-14-02 T.ú. Holešov – Bystřice p. H., DOK 

PS 01-14-04 Žst. Holešov, přenosové zařízení 

PS 01-14-05 Žst. Holešov, sdělovací zařízení 

SO 01-16-01 Železniční spodek 

SO 01-17-01 Železniční svršek 
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SO 01-16-03 Úpravy odvodnění 

SO 01-10-01 Žst. Holešov, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů 

SO 01-10-02 Žst. Holešov, přeložky a ochrany mimodrážních sdělovacích kabelů 

SO 01-15-02.1 Stavební úpravy ve výpravní budově 

SO 01-15-02.2 Úpravy elektroinstalace ve VB 

SO 01-15-02.3 Přemístění klimatizace sděl. zařízení 

SO 01-15-03 Kabelovod 

1.6 Údaje o zajištění napájení elektrickou 
energií 

1.6.1 Způsoby řešení napájení 

Samotná optická kabelizace je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto SO nebudou 
instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií. 

1.6.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím 

Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově. 
V rámci tohoto SO se pouze připojí na uzemnění jednotlivých objektu nově instalované 
sdělovací skříně. 

1.7 Požárně bezpečnostní řešení 

Všechna kabelová vedení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit 
požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků (dle ČSN).  

Při průchodu kabelů, z jednoho požárního úseku do druhého, budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou s požární odolností alespoň EI 45 (těsnicí konstrukce prostupů by měla 
vykazovat stejnou požární odolnost jako má dotčená konstrukce, nepožaduje se však vyšší 
požární odolnost než 60 minut), budou použity např. speciální průchodky nebo minerální plsti 
s protipožárním povlakem. Realizované protipožární prostupy musí být provedené odbornou 
firmou s potřebnými atesty a zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, 
druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení 
výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6). 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 
bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna. 

Realizací tohoto SO se nemění stávající požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) objektu. 
Všechny prostupy pro vedení kabelů musí být utěsněny v souladu s touto platnou PBŘ. 

1.8 Péče o životní prostředí a osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Tento SO neovlivní životní prostředí ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 
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1.9 Interoperabilita 

Samotný stávající optický kabel, který je předmětem přeložek, nemá přímou vazbu na 
parametry interoperability (subsystém řízení a zabezpečení). 

1.10 Pokyny pro montáž 

1.10.1 Měření HDPE trubek 

Na nově položených HDPE trubkách bude provedena kalibrace a zkouška tlakutěsnosti vč. 
vyhotovení měřícího protokolu. 

1.10.2 Měření na překládaném DOK 

Před zahájením prací na přeložkách předmětného optického kabelu budou provedena na 
celém profilu DOK úplná měření všech parametrů v obou přenosových oknech. Stejná měření 
budou provedena na přeloženém DOK po ukončení veškerých prací, souvisejících 
s přeložkou. Výsledky měření před přeložkou a po ukončení přeložek budou zaprotokolovány. 

1.10.3 Požadavek na vytýčení inženýrských sítí 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být dodavatelem 
provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby a zajištěno vyjádření 
příslušných organizací. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové 
práce.  

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena. 

Kabelové trasy musí být uloženy dle ČSN 73 6005. Křížení s těmito sítěmi musí být 
vyznačeno a geodeticky zaměřeno.  

1.10.4 Časová a věcná koordinace 

Při realizaci je nutné práce úzce koordinovat s dalšími PS a SO řešící trasy a kabelizaci v 
prostoru ŽST Holešov. Především jde o tyto objekty: 

PS 01-14-03 Žst. Holešov, místní kabelizace  
PS 04-14-01 T.ú. Holešov – Bystřice p. H., traťový kabel 
PS 04-14-02 T.ú. Holešov – Bystřice p. H., DOK 
SO 01-10-01 Žst. Holešov, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů 
SO 01-15-02.1 Stavební úpravy ve výpravní budově 
SO 01-15-03 Kabelovod 

Provádění přeložky je podmíněno stavební připraveností: musí být připravena nová 
sdělovací místnost ve VB Holešov, včetně osazení nových skříní pro ukončení optického 
kabelu. Dále musí být vybudován kabelovod mezi šachtami Š1 až Š10. Následně se do nové 
trasy položí úseky překládaných souvisejících metalických kabelů a HDPE trubek. Teprve až 
bude tato příprava provedena, bude možno zahájit realizaci přeložek souvisejícího TK, OK a 
také předmětného DOK s tím, že výpadky na telekomunikačním provozu budou 
minimalizovány. 

Protože dochází ke změně ukončení a k novému vyvedení DOK do nové sdělovací 
místnosti VB ŽST Holešov, dojde při přepojování DOK k výluce na provozu kabelů. Pokud 
budou splněny výše uvedené koordinace, budou výpadky telekomunikačního provozu krátké 
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(neměly by přesáhnout 24h na každém kabelu). Přeložky jsou naplánované ve stavebním 
postupu č. 2, kdy bude nepřetržitá výluka železničního provozu 56 dní. 

1.10.5 Pokyny pro montáž 

V průběhu stavebních prací na tomto SO je třeba, aby dodavatel spolupracoval se zástupci 
provozu a budoucího správce zařízení.  

Při realizaci nových TK a HDPE trubek je nutno dodržovat všeobecné zásady o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v zákoníku práce v platném znění. Dále je nutno 
dodržet Předpis Správy železnic Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při prací.  

Pro práce prováděné strojními mechanizmy je nutno dodržet předpisy a ustanovení pro 
práci s těmito mechanizmy. Práce prováděné strojními mechanizmy a jeřáby v kolejišti nebo 
v jeho bezprostřední blízkosti je nezbytné provádět za dozoru určeného oprávněného 
pracovníka. 

Při montáži, provozu a údržbě zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a 
směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

1.10.6 Kabelová kniha 

Po dokončení stavby bude vypracována nová kabelová kniha. Obsahem kabelové knihy 
budou situace trasy TK, HDPE trubek v celém úseku stavby. Nová kabelová kniha bude dále 
obsahovat standardní přílohy dle předpisu a metodiky ČD-T (půdorysy, obsazení skříní, ODF, 
profil kabelu atd.) 

1.11 Požadavky na další stupně dokumentace 

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u Správy 
železnic, resp. ČD-T. Pokud dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto 
projektu navrženo, musí ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto SO 
vyhovují požadavkům tohoto nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů 
všech navazujících provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační dokumentace tohoto SO. 

Veškeré práce na provozovaném železničním telekomunikačním zařízení je nutno provádět 
pod dozorem servisní organizace a dle jejich pokynů. 

Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha plánů, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy dle předpisu a metodiky TÚDC. Kabelová kniha bude 
před tiskem zaslána na TÚDC ke schválení. 

 

1.12 Soupis prací 

Je přiložen v souhrnné části stavby. 
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