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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP (Dokumentace pro stavebni povoleni) v
souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatkd a doplfiku platnych
v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:
e Projektova dokumentace pfedmétné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro uzemni

fizeni)

Mistni Setfeni;

Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;
Technicka specifikace stavajiciho instalovaného zafizeni.
Technické podklady vyrobcu zafizeni

Navazné stavby (realizované, v realizaci).

11.21 Technické normy

CSN 33 2000-3
CSN 33 2000-4

CSN 33 2000-4-41

CSN 33 2000-5

CSN 35 1330
CSN 332610

CSN 330165

CSN 332160

CSN 37 5711
CSN 33 2040

CSN 34 1390
CSN EN 62 305
CSN 73 6005
CSN 73 6006
ON 34 2858

Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni
zakladnich charakteristik prostiedi.

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4
Bezpecnost

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pfed urazem elektrickym
proudem

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni

Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformatory

Umisténi a provoz staniCnich akumulatorovych baterii nabijeci
stanice

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢li barvami nebo
Cislicemi

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpeCnymi vlivy tfifazovych vedeni
vn, vvn a zvn.

Kfizovatky kabelovych vedeni s Zzelezni¢nimi drahami

Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizaéni soustavy

Pfedpisy pro ochranu pred bleskem

Ochrana pred bleskem

Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

OznaCovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

Zelezniéni radiové sité,

IXPROJEKTA s.r.o.
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
Zzpracovani.

1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb Spravy
zeleznic s. o.
SZDC TKP 7 Kolejové loZe
SZDC TKP 12 Chranigky a kolektory
SZDC TKP 25 Protikorozni ochrana uloZnych zafizeni a konstrukci
SZDC Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy
SZDC Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
SZDC TKP 26 Osvétleni, rozvody nn véetné dalkového ovladani, EOV,
stozarové transformovny vn/nn
SZDC TKP 28 Sdélovaci zafizeni
11.23 Vyhlasky
vyhl. €. 173/1995Sb. VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

vyhl. €. 177/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

1.1.24 Smeérnice

SZDC &. 35 Technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a zasady
pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu

1.1.2.5 Ostatni doporuceni
SZDC S4 Zelezniéni spodek
&j. 27150/2017 — SZDC — 014 Zakladni technické specifikace optickych kabell

a jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC
Zavadéci listy
TAG9 Stavba mistnich kabelovych siti

1.1.3 Odavodnéni vyjimek z predpisti a norem
V technickém FeSeni nebyly u€inény vyjimky z norem a predpis(.

114 Odchylky od piredchozi dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni
PD (DUR). Na zakladé koordinace s technickym FeSenim ostatnich souvisejicich objektu
stavby bylo pGvodni technické feSeni upraveno dle aktualnich pozadavku.
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.2 Uéel stavebniho objektu
1.2.1 Vychozi stav

V souCasném stavu jsou v pfedmétném obvodu stavby v provozu stavajici tratove
metalické kabely Spravy Zeleznic, s.o. a to konkrétné:

e Tratovy kabel TCEKE 3XNO0,8 HoleSov - Hulin
e Tratovy kabel DCKQYPY 3XV1,2+14DMO0,9 HoleSov — Bystfice p. Hostynem
e Tratovy kabel TCEKFLE 10XNO,8 HoleSov — Bystfice p. Hostynem

Podél zelezni¢ni trati Hulin — Valasské MezifiCi je dale veden stavajici opticky kabel 12
vlaken SM DOK Spravy Zeleznic. Tento opticky kabel neni v Zst. HoleSov vyveden. Zde je
vyveden pouze opticky kabel 72 vl. SM spoleénosti CD-T, v némz jsou pro potfeby Spravy
zeleznic vyhrazeny 4 pary optickych vlaken. Na téchto vlaknech je mimo jiné pfivedena do
stanice Zst. HoleSov sit’ Intranet ze sméru Bystfice pod Hostynem a Hulin. Ochrana, resp.
prelozka tohoto optického kabelu je pfedmétem tohoto stavebniho objektu. Pfelozky, ochrany
pfipadé nahrady kabelll Spravy Zeleznic, resp. jinych spravcl, jsou feSeny v ramci jiného,
souvisejiciho SO.

1.2.2 Struény popis technického reseni

Jak bylo vySe uvedeno, stavajici trasa bude v pribéhu stavby dotena stavebnimi pracemi,
a proto se kabely Spravy zZeleznic, resp. CD-Telematiky musi z této kolidujici trasy prelozit do
nové definitivni trasy. Pfelozené kabely se vyuZiji v definitivnim stavu.

K provizorni stranové pielozce bez preruSeni dojde na nékolika mistech pfi budovani
kabelovodu. VesSkeré prace budou probihat synchronné a koordinované s prelozkami
sdélovacich kabell Spravy zeleznic.

Stavajici DOK CD-T 72vl. se musi preloZit do nové trasy (definitivni) na dvou mistech.
K prvnimu dotéeni dojede v Zkm 23,320 az 23,620. V tomto Useku se buduje novy nezpevnény
vsakovaci pfikop. Z téchto divodl se musi trasa prelozit do nové polohy.

K dal$imu dotCeni dojde pfi rekonstrukci koleje 2a. | zde se trasa musi upravit, v prvni fazi
bude stavajici DOK prelozen pouze hloubkové (s pfipadnym vyuzitim délkovych rezerv DOK).
V definitivnim stavu bude v tomto useku predmétny DOK CD-T uloZen v nové definitivni trase,
ktera bude spole¢na s trasou zab. zaf. a NN.

Na rozdil od stavajiciho stavu, kdy je délici spojka pro ukonceni €asti viaken na ODF (resp.
odboceni Casti vlaken pro potfeby UPC) dislokovana ve stavajici sdélovaci mistnosti, je
v definitivnim stavu navrZzeno umisténi délici spojky i s pfislusnymi délkovymi rezervami
v nové kabelové Sachté nového kabelovodu pfed VB. Z této délici spojky pak bude zatazen
pfipojny opticky kabel do nové sdélovaci mistnosti, kde budou vyvedena vldkna ukonéena na
modularnim optickém rozvadéci.

V nové (tedy prelozené) trase DOK 72vl. bude pfipravena kromé jinych chranicek HDPE
(pfelozky opt. kabelu Spravy zZeleznic) pro prekladany DOK 72vl. nova HDPE trubka modré
barvy s jednim Zlutym pruhem). Ze sméru od Hulina se zafoukne cely novy mezispojkovy Usek
ze stavajici kolidujici trasy a opétovné zafoukne do nové pfipravené trubky HDPE modré barvy
s jednim Zlutym pruhem v nové trase. Pfekladany MOK UPC se v useku mezi novou délici
spojkou v kabelové Sachté pfed VB a objektem TO, kde se nachazi technicka mistnost UPC,
bude feSen jako pokladka nového MOK v celé délce mezi ob&€ma objekty.
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.2.3 Zakladni kapacitni udaje

délka provizorni, hloubkové prelozky

nova chrani¢ka HDPE CD-T v nové trase

dtto chrani¢cka UPC

novy opticky kabel DOK 72 vl.

reinstalovany DOK (demontéz a opét. montaz)
novy opticky kabel UPC 24 vI.

novy ODF modularni

nova rovna, resp. délici spojka na DOK 72 vl.

12 m
1060 m
95 m
3700 m
115 m
130 m
1 ks

2 ks
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

1.3 Technické reseni

Predmétny DOK CD-T 72vl. se musi prelozit pfed zahajenim stavebnich praci na kolejisti
v Usecich, ve kterych by byl provadénim téchto stavebnich praci dotéen a ev. podkozen. Aby
byla doba vyluky na telekomunika¢nim provozu co nejkratsi, musi byt pfed zahajenim prelozky
pfipravena nova sdélovaci mistnost a kabelovod od VB ve sméru do ZST Hulin. V kabelové
komofe pfed VB v urovni nové sdélovaci mistnosti bude nové provedena délici spojka,
pfipojny OK bude zatazen do nové sdél. mistnosti, ve které bude v pfislusném racku 19“
ukonden na novém ODF. Kabelovod ve sméru do ZST Hulin se pouZije pro vedeni trasy
kabelu. Tato pfiprava je potfebna také z duvodu, aby pfelozka mohla byt definitivni a nemuselo
dojit k dalSimu pferudeni provozu. V prvni pfelozce — stranové bez pferudeni dojde pfi
budovani kabelovodu. Trasa se v dotéenych usecich odkope a posune mimo trasu
kabelovodu. Pokud nebude mozné DOK v HDPE trubce posunout, pofoukne se potfebna
délka z kabelové rezervy z nejblizSi spojky a HDPE trubka se prodlouzi opravnou délenou
chranickou. Tato provizorni trasa bude podpovrchova s krytim cca 20—40 cm.

Po zprovoznéni kabelovodu a nové sdélovaci mistnosti se mize DOK prelozit do nové
definitivni trasy.

Prvni dotéeni bude v useku Zkm cca 23,5 az 23,6. V tomto useku se bude budovat novy
vsakovaci pfikop a stavajici trasa bude dotéena. Dale mlze byt trasa dotéena vystavbou
osvétlovaci véze nebo novym predlazdénim prednadrazniho prostoru. Z téchto divodl se
trasa prelozi od nové sdélovaci mistnosti po zkm cca 23,3. Pro pfelozenou trasu se vyuzije
novy kabelovod a dale povede nova trasa v misté nové spoleCné trasy sdél. zaf. a zab. zar.
Pfelozka bude provedena HDPE trubkou modré barvy s jednim ZzZlutym pruhem. V ramci
souvisejicich PS/SO budou v soubéhu polozeny dalsi nové HDPE trubky.

Druhé dotCeni dojde vzkm cca 24,22. Vtomto zkm se rekonstruuje kolej 2a a je
pravdépodobné, Ze bude dotCen stavajici pfechod sdélovaci kabelové trasy. Vybuduje se nova
trasa od nové sdélovaci mistnosti po Zkm cca 24,24. Do trasy se polozi novy kabel HDPE
trubka modré barvy s jednim zlutym pruhem. Trasa bude v misté nové trasy sdél. a zab. zafr.
(nova MK, TK, apod.). Jakmile budou tyto useky trasy pfipraveny, dojde ke koordinovanému
pFepojeni stavajicich souvisejicich TK a OK a rovnéz pfedmétného DOK CD-T.

Prepojeni sdélovacich kabela

DOK 72vl. SM se na vhodném misté preruSi (napf v zkm 23,9) a vyfoukne se k zaCatku
pfeloZky ze sméru Bystfice p.H. (Zkm cca 24,24). O tohoto Zkm se pfedmétny DOK zafoukne
do prelozené HDPE trubky a OK se ukon¢i v délici spojce v kabelové Sachté pfed VB. Ve
stejné Sachté se stoci i zbyvajici pfebytecna délka a upevni na konstrukci kabelové rezervy
(kFiz).

Ze sméru od ZST Hulin se zafoukne novy Gsek DOK 72vl. SM od stavaijici spojky S 4-10
(CDT 1) (bude nova) v zkm cca 20,636 po novou kabelovou $achtu s délici spojkou SD 4-05
(CDT 2). Od zkm cca 23,318 bude DOK uloZen v nové polozené HDPE trubce. V kabelové
Sachté pred VB se DOK ukonc&i v délici spojce stejné jako v pfedchozim pfipadé — tzn. na
sténu Sachty se umisti kiiz s krytem pro umisténi rezervy. Odbocujici POK do nové sdélovaci
mistnosti se ukonci v nové skfini na novém optickém rozvadéci. Pfislusna pribézna vlakna se
provafi pfimo v délici spojce.

Pouzité trubky HDPE, spojky, koncovky, prichodky, markery, kabelové komory vodotésne,
kabelové komory pro rezervu a ostatni material, musi splfiovat parametry, které jsou
stanoveny vynosem odboru automatizace a elektrotechniky: 27150/2017-SZDC-O14
»Zakladni technické specifikace optickych kabelu a jejich pfisluSenstvi v telekomunikaéni siti
SZDC* a souéasné& podminky stanovené v TKP.

Schéma prelozky DOK 72vl. a HDPE trubek v jednotlivych fazich je zfejmé z pfiloh ¢. 2.02
—2.04.
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Rekonstrukce Zst. HoleSov

Prelozka koaxialniho kabelu a technologie RR CD-T

V ramci rekonstrukce venkovniho osvétleni budou zruseny stavajici pfihradoveé osvétlovaci
véZe a nahrazeny novymi OV. Stavbou dojde k dot&eni zafizeni najemct (CD-T a UPC) a
docasnému preruseni provozu RR spoje z divodu pfelozeni a prepojeni zafizeni najemcu.
Zatizeni CD-T bude pfeloZeno ve stavajicim rozsahu.

V ramci tohoto SO bude feSena zemni kabelizace (v€. zemnich praci). Zrusen bude
zavésny kabelovy propoj OV1 — Vypravni budova (sdélovaci mistnost), s tim, zZe se koaxialni
kabel CD-Telematika prfelozi do zemnich kabelové trasy, samostatné trubky HDPE vé&.
pfipadné rezervy pro budouci protazeni (vyménu) kabelizace.

Zartizeni RR spoje je instalovano a pfeloZka prakticky znamena sneseni, Upravu kabelizace
(trubky HDPE, OK, metalické kabely), zpétnou montaz zafizeni v&. pfipojeni a zprovoznéni.
Mezi posledni $achtu kabelovodu $14 a stavajici OV1 budou v ramci souvisejiciho SO 01-
10-02.1 do nového vykopu 90/50 ulozeny 4 korugované chrani¢ky dn 90, pro zatazeni HDPE
trubky a nového OK v souvisejicim SO. V ramci tohoto SO bude zataZzena dalSi trubka HDPE
pro uloZeni koax. kabelu pro RR technologii CD-T (modra+2x zl.pruh). Chranicky budou
vodotésné utésnény.

1.3.1 Ochrany proti vliviim trakce

Opticky kabel je dielektricky a proto pro néj neni zapotfebi na ném zfizovat zadnou ochranu.

1.3.2 Soubéhy a kfizeni se stavajicimi podzemni rady

Pfi provizorni pfeloZce stavajiciho DOK 72vl., ktera je realizovana jako hloubkova, budou
zajistovany zemni vykopové prace v ramci tohoto SO, v ostatnich pfipadech budou zemni
prace realizovany v ramci souvisejicich SO. P¥i provadéni ev. vykopovych praci pro kabelové
trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jind podzemni zafizeni. Pfed zapocetim
vykopovych praci musi byt provedeno vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby.
Bez tohoto vyty€eni nesmi stavebni organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateénou presnost. V pfipadé zjisténi kolize mezi
navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé upravena.

1.4 Technické reseni vedeni kabelovych tras

1.4.1 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelova trasa, ve které budou v ramci tohoto SO polozeny nové useky HDPE trubek je
feSena CasteCné v kabelovodu, ¢astecné jako zemni trasa. Zemni trasa bude v soubéhu
s novou hlavni kabelovou trasu a pfedpoklada se, ze bude budovana v soucinnosti. Obecné
zasady pro vedeni kabelovych tras jsou tedy:

» ulozit kabelové rozvody prednostné na drazni pozemek. V tomto pfipadé je
pravdépodobnost naruseni kabell cizim zavinénim minimalni

» pokud to bude mozné a vhodné, umistovat novou trasu v soub&hu se
stavajicimi kabely Spravy Zeleznic

» v mistech kfizeni kabell s kolejemi se pfednostné pouzije protlaki pod koleji

(kolejemi), v mistech, kde nebude mozné tuto technologii pouzit, se pfechod
provede podkopem
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> pro kfizeni kabel( s kolejemi pfednostné vybirat mista v pfimych Usecich

» z davodu slozitych terénnich poméru je povoleno ulozit kabely do pochozich
stezek a to tak, aby trasa byla vedena min. 2,4 m od osy koleje a hloubka
uloZeni byla takova, aby nenaru$ila sanacni vrstvy, a pfitom méla dostatecné
kryti (cca 40 cm)

» U kazdého mostu a propustku musi byt umisténa rezerva cca 5 m metalického
kabelu, v pfipadé mensi vzdalenosti mezi mostnimi objekty lze rezervy
sdruzovat

» musi byt respektovany zasady stanovené predpisem S4

1.4.2 Popis trasy kabelu a HDPE trubky

Nositelem a garantem trasy prekladaného DOK 72vl. v Useku od zkm 23,318 az po
kabelovou $achtu &. 14 nového kabelovodu je souvisejici SO 01-10-01 (Zst. HoleSov, pielozky
a ochrany draznich sdélovacich kabel(), v ramci tohoto souvisejiciho SO jsou rovnéz feSeny
veskeré zemni prace v tomto useku. V useku od kabelové Sachty €. 14 nového kabelovodu po
novou osvétlovaci véz (OV) budou nové trubky HDPE 40 pro prekladany koaxialni kabel
pfilozeny ve spole€né zemni kyneté s chraniCkami pro prelozky kabelu UPC (viz SO 01-10-
02.1 Zst. HoleSov, prelozky a ochrany mimodraznich sdélovacich kabel(), zemni prace a nové
chrani¢ky DN 90 feSi souvisejici SO. V ramci pfedmétného SO bude feSena kratka dokopavka
zemni kynety k paté nové OV.

Navrzené kabeloveé trasy kabell prekladanych v tomto SO jsou znazornény tmavé modie
na vykresech situace 1:500 (vykres €. 2.01).

V situaci 1:1000 jsou zakresleny inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
provozovateld, jejich poloha je vSak pouze informativni a neni v pribéhu stavby aktualizovana.
Zakres stavajicich inZenyrskych siti je sou€asti koordinaéni situace stavby. Z uvedeného
dlvodu musi mit dodavatel pfi realizaci kabelové kynety k dispozici obé uvedené situace.

Veskeré nové kfizeni kabelové trasy s ZelezniCni trati, vodote€i a komunikaci bude
oznaceno na obou stranach kabelovym oznacnikem.

1.4.3 Zpuisob ulozeni a mechanické ochrany kabelu a
HDPE trubek

Nositelem a garantem trasy prekladaného DOK 72vl. v Useku od zkm 23,318 az po
kabelovou $achtu &. 14 nového kabelovodu je souvisejici SO 01-10-01 (Zst. HoleSov, pielozky
a ochrany draznich sdélovacich kabell), v ramci tohoto souvisejiciho SO jsou rovnéz feSeny
vesSkeré zemni prace v tomto useku. Navrh kabelové trasy zohledfiuje tyto zasady:

Kabely a HDPE trubky budou vétSinou ukladany do vykopu s krytim min. 0,7m do piskového
loZe nebo prosaté zeminy a budou kryty ochrannou folii modré barvy. V draznim télese, kde
se trasa dostava do kolize se systémy odvodnéni nebo jinymi podzemnimi ochrannymi a
stavebnimi prvky drazniho télesa, budou trubky ukladany dle pfedpisu Spravy Zeleznic S4. V
pfipadé, Ze nebude mozné z objektivnich pficin tuto podminku splnit, budou jednotlivé pfipady
projednany s investorem a spravci zafizeni. V pfipadech, kdy nebude mozno dodrzet normové
kryti, bude kladena kabelaz do silnosténnych plastovych Zlabl z recyklatu. U skalnatého
podlozi, kdy neni mozné zajistit rovny podklad pro uloZeni zlabu, Ize ulozit kabelaz do
vrapovanych chranicek. V nenormovych pfipadech bude pozadovano min. kryti trasy 0,4m.
V cestach bude kryti 0,9-1,1m a kabelova trasa bude vzdy uloZzena v chrani¢kach. Cesty a
vodni toky budou pfekonavany ¢astecné po stavajicich mostech drahy v novych zlabech v lozi
nebo protlakem.

Pfechody pres trat budou provedeny dle pfedpisu S4 s minimalnim krytim dle CSN - 1,7m.

IXPROJEKTA s.r.o. Strana 7 brfezen 2020



Rekonstrukce Zst. HoleSov

Ostatni terénni prekazky budou pfekonany protlakem nebo pfekopem. Chranicka musi byt
po zatazeni HDPE trubek a tratového kabelu dikladné utésnéna proti vodé.

Vykop bude pfi zahozu fadné hutnén po vrstvach cca 20 cm. Po skon&eni praci bude povrch
upraven do nalezitého stavu, ornice se rozprostie, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje
travou. Pfebyte€na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
méné kvalitni pfebyte€na zemina nebo zemina v mistech, kde z prostorovych ddvodi ji neni
mozné upotrebit (tj. na naspech, nastupistich, kolem cest...).

V usecich, ve kterych bude kabelova kyneta uloZena do blizkosti $térkového loze, je do
nakladl tohoto objektu zahrnuta i Uprava Stérkového loZe v pfipadé, Zze dojde pfi pokladce
kabelovych Zlabl k jeho naruseni. Uvazuje se s poloZenim geotextilie do Stérkového loze.

V mistech, kde bude pro zesileni mechanické ochrany kabelové trasy pouzito plastovych
Zlabli, musi byt tyto Zlaby pevnostni, z recyklatu. VSude, kde jsou kabely ukladany ve Zlabech
je pod kabelovymi zlaby navrzeno piskové loze, nebo loze z jemné Stérkodrti, které zaruci
dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod Zlaby, coZ je zdkladni podminka pro kvalitni uloZzeni
kabelovych rozvodd. Tento zplsob vyrovnani kabelovych zlabl je nutno peclivé dodrzet
zejména v pfipadé pokladky kabeld do drazniho télesa (podpovrchova trasa), kde hraje svou
roli i pro ucely odvodnéni.

Ochranné PE trubky pro opticky kabel musi byt ulozeny tak, aby kladly co nejmensi odpor
pfi zatahovani (zafukovani) kabelu. Polomér ohybu musi byt min. 1,5m, avS§ak pokud je to jen

trochu mozné, je nutno se snazit o ,,co nejpozvolngjsi“ zmény sméru.

144 KFizeni kabelové trasy s komunikacemi, toky a
prichod kabeli po mostech

KFizeni komunikaci a vodnich tokd bude provedeno po stavajicich nebo novych mostech,
pfipadné fizenym protlakem. V pfipadég, Ze tento nebude mozno provést z diivodu Spatného
podloZi, bude pfechod proveden piekopem. Pfiemz se vychazi ze skuteCnosti, Ze fizeny
protlak je financné drazSi nez prace spojené s prekopem, nicméné je vyrazné vyhodnéjsi
z hlediska organizace dopravy a vyluk.

Na mostech pfipadné na propustcich bude trasa vedena ve Stérkovém lozi nebo v
kabelovych Zlabech.

KFizeni kabell s zelezni¢ni trati, vodotec¢i a komunikaci bude vzdy oznaceno kabelovym
oznacnikem.

1.5 Udaje o souvisejicich PS a SO

Zpracovani projektu tohoto stavebniho objektu pfimo souvisi s nasledujicimi PS a SO
predmétné stavby:

PS 01-28-201.1  Zst. Hole$ov, definitivni staniéni zabezpedovaci zafizeni

PS 03-28-202 T.u. Trebétice — HoleSov, uprava tratového zabezpelovaciho zafizeni
PS 04-28-203 T.u. HoleSov — Bystfice p. H., tratové zabezpelovaci zafizeni

PS 01-14-03 Zst. Holesov, mistni kabelizace

PS 01-14-06 Zst. HoleSov, telefonni zapojovad

PS 04-14-01 T.0. HoleSov — Bystfice p. H., tratovy kabel
PS 04-14-02 T.u. HoleSov — Bystfice p. H., DOK

PS 01-14-04 Zst. Hole$ov, prenosové zafizeni

PS 01-14-05 Zst. HoleSov, sdé&lovaci zafizeni

SO 01-16-01 Zelezniéni spodek
SO 01-17-01 Zelezniéni svrsek
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SO 01-16-03 Upravy odvodnéni

SO 01-10-01 Zst. HoleSov, prelozky a ochrany draznich sdélovacich kabel

SO 01-10-02 Zst. Hole$ov, prelozky a ochrany mimodraznich sdélovacich kabel
SO 01-15-02.1 Stavebni Upravy ve vypravni budové

SO 01-15-02.2 Upravy elektroinstalace ve VB

SO 01-15-02.3 Pfemisténi klimatizace sdél. zafizeni

SO 01-15-03 Kabelovod

1.6 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou
energii
1.6.1 Zpusoby reseni napajeni

Samotna opticka kabelizace je pouze pfenosovym mediem — v ramci tohoto SO nebudou
instalovana zadna zafizeni, ktera by pro svuj provoz potfebovala napajeni el. energii.

1.6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym
napétim

Z vySe uvedenych dlvodl se tato stavba touto problematikou zabyva pouze okrajové.
V ramci tohoto SO se pouze pfipoji na uzemnéni jednotlivych objektu nové instalované
sdélovaci skFiné.

1.7 Pozarné bezpecnostni reseni

VSechna kabelova vedeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl Sifit
poZar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich usekd (dle CSN).

Pfi prichodu kabell, z jednoho pozarniho Useku do druhého, budou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou s pozarni odolnosti alespon El 45 (tésnici konstrukce prostupl by méla
vykazovat stejnou pozarni odolnost jako ma dotena konstrukce, nepozaduje se vSak vyssi
pozarni odolnost nez 60 minut), budou pouzity napf. specialni prichodky nebo mineralni plsti
s protipozarnim povlakem. Realizované protipozarni prostupy musi byt provedené odbornou
firmou s potfebnymi atesty a zfetelné oznaceny Stitkem s informacemi o pozarni odolnosti,
druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni
vyrobce systému (podle vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6).

Kromé toho musi byt vSechny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v
bezvadném stavu. DalSi pozarné bezpec€nostni opatfeni nebudou provadéna.

Realizaci tohoto SO se neméni stavajici pozarné bezpeénostni feseni (PBR) objektu.
VSechny prostupy pro vedeni kabeld musi byt utésnény v souladu s touto platnou PBR.

1.8 Péce o zivotni prostredi a osoby s
omezenou schopnosti pohybu

Tento SO neovlivni Zivotni prostfedi ani pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.
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1.9 Interoperabilita

Samotny stavajici opticky kabel, ktery je predmétem prelozek, nema pfimou vazbu na
parametry interoperability (subsystém Fizeni a zabezpeceni).

1.10 Pokyny pro montaz
1.10.1 Méreni HDPE trubek

Na nové polozenych HDPE trubkach bude provedena kalibrace a zkouska tlakutésnosti vE.
vyhotoveni méficiho protokolu.

1.10.2 Méreni na prekladaném DOK

Pfed zahajenim praci na pfelozkach pfedmétného optického kabelu budou provedena na
celém profilu DOK Uplna méfeni vSech parametr(i v obou pfenosovych oknech. Stejna méfeni
budou provedena na pielozeném DOK po ukonleni veskerych praci, souvisejicich
s prelozkou. Vysledky méfeni pfed prelozkou a po ukonceni prelozek budou zaprotokolovany.

1.10.3 Pozadavek na vytyceni inzenyrskych siti

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapoc€etim vykopovych praci musi byt dodavatelem
provedeno vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby a zajisténo vyjadfeni
pfislusnych organizaci. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni organizace zahgjit vykopové
prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateénou pfesnost. V pfipadé zjisténi kolize mezi
navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé upravena.

Kabelové trasy musi byt ulozeny dle CSN 73 6005. Kfizeni s t&mito sitémi musi byt
vyznaceno a geodeticky zaméreno.

1.10.4 Casova a vécna koordinace

PFi realizaci je nutné prace uzce koordinovat s dal$imi PS a SO fesici trasy a kabelizaci v
prostoru ZST HoleSov. Piedevsim jde o tyto objekty:

PS 01-14-03 Zst. Holesov, mistni kabelizace

PS 04-14-01 T.u. HoleSov — Bystfice p. H., tratovy kabel
PS 04-14-02 T.0. HoleSov — Bystfice p. H., DOK
SO 01-10-01 Zst. HoleSov, prelozky a ochrany draznich sdélovacich kabell

SO 01-15-02.1 Stavebni Upravy ve vypravni budové
SO 01-15-03 Kabelovod

Provadéni prelozky je podminéno stavebni pfipravenosti: musi byt pfipravena nova
sdélovaci mistnost ve VB HoleSov, vCetné osazeni novych skiini pro ukon¢eni optického
kabelu. Dale musi byt vybudovan kabelovod mezi §achtami S1 az $10. Nasledné se do nové
trasy polozi useky prekladanych souvisejicich metalickych kabel(l a HDPE trubek. Teprve az
bude tato pfiprava provedena, bude mozno zahdijit realizaci pfelozek souvisejiciho TK, OK a
také predmétného DOK stim, ze vypadky na telekomunikaénim provozu budou
minimalizovany.

Protoze dochazi ke zméné ukoneni a k novému vyvedeni DOK do nové sdélovaci
mistnosti VB ZST HoleSov, dojde pfi pfepojovani DOK k vyluce na provozu kabeld. Pokud
budou spinény vyse uvedené koordinace, budou vypadky telekomunikaéniho provozu kratké
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(nemély by presahnout 24h na kazdém kabelu). Pfelozky jsou naplanované ve stavebnim
postupu €. 2, kdy bude nepfetrzita vyluka Zzelezniéniho provozu 56 dni.

1.10.5 Pokyny pro montaz

V prabéhu stavebnich praci na tomto SO je tfeba, aby dodavatel spolupracoval se zastupci
provozu a budouciho spravce zafizeni.

Pfi realizaci novych TK a HDPE trubek je nutno dodrZovat vdeobecné zasady o bezpec€nosti
a ochrané zdravi pfi praci, které jsou uvedeny v zakoniku prace v platném znéni. Dale je nutno
dodrzet Predpis Spravy zeleznic Bp1 o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci.

Pro prace provadéné strojnimi mechanizmy je nutno dodrzet pfedpisy a ustanoveni pro
praci s témito mechanizmy. Prace provadéné strojnimi mechanizmy a jefaby v kolejisti nebo
v jeho bezprostifedni blizkosti je nezbytné provadét za dozoru urCeného opravnéného
pracovnika.

Pfi montazi, provozu a udrzbé zafizeni musi byt dodrzovany vSechny normy, predpisy a
smérnice, tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

1.10.6 Kabelova kniha

Po dokonéeni stavby bude vypracovana nova kabelova kniha. Obsahem kabelové knihy
budou situace trasy TK, HDPE trubek v celém Useku stavby. Nova kabelova kniha bude dale
obsahovat standardni ptilohy dle pfedpisu a metodiky CD-T (ptdorysy, obsazeni sk¥ini, ODF,
profil kabelu atd.)

1.11 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

Dodavatel mize nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici podminky pro pouziti u Spravy
Zeleznic, resp. CD-T. Pokud dodavatel pouzije zasadné jiné technické fedeni, nez je v tomto
projektu navrzeno, musi ovéfit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory s timto SO
vyhovuji pozadavkim tohoto nového fe$eni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Gpravu projektd
vS§ech navazujicich provoznich soubord a stavebnich objektl v této stavbé.

Pokyny pro montaz a obsluhu zafizeni urci zpracovatel realizaéni dokumentace tohoto SO.

Veskeré prace na provozovaném Zelezni¢nim telekomunikaénim zafizeni je nutno provadét
pod dozorem servisni organizace a dle jejich pokynu.

Po pokladce a zprovoznéni kabelu musi byt zpracovana kabelova kniha planu, ktera bude
obsahovat vSechny standardni pfilohy dle predpisu a metodiky TUDC. Kabelova kniha bude
pred tiskem zaslana na TUDC ke schvaleni.

1.12 Soupis praci

Je pfiloZzen v souhrnné ¢asti stavby.
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