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Rekonstrukce Zst. HoleSov

SO 01-16-02 Nastupisté

HoleSov [640972]

HoleSov

Zlinsky

HoleSov

Spréva dopravni Zelezniéni cesty, statni organizace
Dl&Zdéné 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

zastoupena organizaéni jednotkou

Spréva dopravni Zelezniéni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/ 1

779 00 Olomouc

EXprojekt s.r.o., HerSpicka 758/13, 619 00 Brno

Ing. Igor Kekely; Ing. lvana Halikova, Ph.D,

Ing. Jaroslav Smid

Ing. Jaroslav Smid

Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,
Dl&Zdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto
Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,
Dl&Zdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto

Spréva trati Zlin
Oblastni feditelstvi Olomouc
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

km 24,001 867 - km 24,136 867
regiondlni €. 304A Valaéské Mezifiéi - Kojetin

D1 Zst. HoleSov (km 23,779 — 24,255)

DA Zst HoleSov kolej OR Olomouc (km 23,645 — 23,915)

DB Zst HoleSov vlecka TON HoleSov (km 23,872)

DD Zst Holeov kolej OR Olomouc (km 24,196 — 24,256)

staniéni obvod

a,6,78 8a

kolgj €. 1.
km 18,391 — km 23,771: 80 km/hod v obou smérech
km 23,771 — km 24,300: 70 km/hod v obou smérech
km 24,300 — km 25,700: 60 km/hod v obou smérech
ostatni koleje:
40 km/h v celé délce v obou smérech

kolgj €. 1.
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Trakce:
Rok vystavby stavajici traté:

2 Prostor vystavby

2.1 Uzemni podminky

km 18,391 - km 23,771: 80 km/hod v obou smérech
km 23,771 - km 24,300: 70 km/hod v obou smérech
km 24,300 — km 25,700: 60 km/hod v obou smérech
kolej €. 2:
km 23,765 — km 24,133: 60 km/h v obou smérech
km 24,133 - km 24,248: 50 km/h v obou smérech
kolej €. 3:
50 km/h v celé délce v obou smérech
kolgj €. 2a:
10 km/h v celé délce v obou smérech
ostatni koleje:
40 km/h v celé délce v obou smérech
nezavisla

1882; rekonstrukce Zelezniéniho svrSku 1988, 1999, 2011

Zelezniéni stanice HoleSov se nachazi na okraji mésta v blizkosti primyslovych podnikd, v katastralnim azemi HoleSov
a VSetuly. Je situovana po pravé strané komunikace 11/438 (ul. Palackého) ve sméru HoleSov — Hranice. Ze sjezdu z ul.
Palackého se pred stanici nachazi autobusové nadrazi a dale podél stanice zahradky. Za krajni vyhybkou na bystfickém
zhlavi se nachdzi Zelezni¢ni prejezd ulice Tovarni. Z geologického hlediska je FeSeny Usek situovan na okraji
Hornomoravského Gvalu. Uzemi je zastavéné, nebo vyuZivané jako zemédélska pida. Téleso Zelezniéniho spodku ve
stanici se nachazi na naspu (na tfebovickém zahlavi a zhlavi) a v trovni terénu.

2.2 Pristup k objektu

Pristup k objektu je mozny po Zeleznici, doprava materidlu bude probihat po Zeleznici z zst. Hulin nebo ValaSské
Mezifi¢i. Pfistup je mozny i po silnici — z ulice Tovarni pfes nakladisté, z ulice Nadrazni kolem vypravni budovy, pfipadné po

dréznich pozemcich od pfejezdu ev. km 23,310.

Geodetickeé zaméfeni (EXprojekt s.r.0. 2016; aktualizace 2019)
Rastrové formaty map velkych méfitek
Katastralni mapy a identifikace viastnika dotenych pozemku

Souhrnny vykaz kategorizovaného materidlu — kolej, objednavka 74/2019
Souhrnny vykaz kategorizovaného materidlu — vyhybka, objednévka 74/2019

3 Podklady
1) Zadavaci podminky
2)
3)
4)
5)  Prohlidky stavenisté
6) Fotodokumentace (EXprojekt s.r.0.)
7)
8)
9) DUR (EXprojekt s.r.0.)
10
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InZenyrsko-geologicky priizkum (Consultest s. r. 0.11/2016)
Rekonstrukce ZST Hole3ov HG posudek (IGEO s.r.0. 2019)
Rekonstrukce Zst. HoleSov — odbér vzorkd (iIGEO s.r.0. 2019)
Analyza kameniva (iIGEO s.r.0. 2019)

Pyrotechnicky prizkum (EXprojekt s.r.0. 11/2016)

Zékresy prubéhu stavajicich siti (EXprojekt s.r.0. 2019)
Uzemni plany dotgenych Gzemi

Platné obecné z&vazné pravni predpisy, normy, zakony a vyhlasky
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4  ZdGvodnéni stavby

4.1  ZdGvodnéni stavby

Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpe&nosti cestujicich véetné zajisténi bezbariérového pristupu, zvySeni tratové
rychlosti, zvySeni bezpecnosti Zelezniéniho provozu, zajisténi spolehlivého Zelezni€niho provozu a spinéni poZadavku platné
legislativy.

4.2 Ugel stavby

Néplni stavby je rekonstrukce Zelezniéniho svrSku véetné sanace Zelezni€niho spodku, obnoveni jeho odvodnéni a
souvisejici prace pfi zachovani polohy stavby. Rekonstrukci stanice budou stavajici nastupisté uvedena do souladu s
poZadavky platnych technickych pfedpist véetné bezbariérovych pristupd, dojde k optimalizaci poctu stani¢nich koleji a
rekonstrukci zabezpecovacich, sdélovacich a silnoproudych zafizeni.

5 Polohovy systém, vyty€eni a stani¢eni

Stavba je osazena polohové do soufadného systému S-JTSK a vySkové do systému B. p. v. | kdyz vykresova
dokumentace obsahuje informativni hodnoty posunu a zdvihu koleje, je vylouCeno pouZit téchto hodnot pro vytyceni nové
osy! Nova osa koleje muZe byt vytyéena pouze ze souradnic.

5.1  Staniceni trati

Ridici stani¢eni pro stavebni objekt SO 01-17-01 Zelezniéni svréek je navézano na staniéeni jiz rekonstruované Zst.
Kroméfiz, aby v budoucnu (po rekonstrukci celé trati) bylo stani¢eni pribézné bez skokd. Staniceni je tedy napojeno na bod
&. 21287 (KO R=3100m) z dokumentace "TVORBA PROJEKTU OSY KOLEJE C. 1 NA TU 2121 KOJETIN - VALASSKE
MEZIRICI, KM 0,447 - 60,530" s hodnotou 23,620 467, tj. s hodnotou staniéeni tohoto bodu z vy$e uvedené dokumentace
snizenou o hodnotu rozdilu staniceni z této dokumentace a projektu stavby rekonstrukce Zst. Kroméfiz.

6 Technicky popis dosavadniho stavu

6.1  Stavajici nastupisté

Ve stanici se nachézeji dvé Uroviiova nastupisté. U koleje €. 1 je sypané néstupisté se zpevnénou hranou z tvarnic
Tischer délky 205 m. U koleje €. 2 je sypané nastupisté bez zpevnéné hrany délky cca 215 m, které je provozem znaéné
opotrebené — vySka téméf nepfesahuje vysku TK. Nastupisté jsou poplatnd dobé vzniku a nespliuji sou¢asné pozadavky
na bezpecnost a komfort pohybu cestujicich.

7 Navrh technického reSeni

7.1  Dispoziéni feSeni novych nastupist

Dle pozadavkd dopravni technologie budou ve stanici zfizeny dvé nastupni hrany délky 135 m s vySkou nastupni
hrany 550 mm nad TK. S ohledem na minimalizaci pohybu cestujicich v kolejisti bude vybudovano vnéjSi néstupisté vlevo
koleje €. 2 a poloostrovni jednostranné vievo koleje €. 1, s pfistupem pres centralni pfechod. Ve stanici je ponechdna
rezerva pro mozné budouci prodlouzeni nstupist smérem k tfebétickému zhlavi nejméné o 10 m.

km 24,001 867 — 24,136 867 — nastupisté €. 1 (vnéjsi) vlevo koleje €. 2

km 24,001 867 — 24,136 867 — nastupisté €. 2 (poloostrovni jednostranné) vlevo koleje €. 1

7.2 Konstrukce nastupist’

Obé nastupisté délky 135 m a Sifky min. 3 m jsou situovana v pfimé, v podélném sklonu 2,5 %.. VySka nastupni
hrany je navrzena 550 mm nad TK pfilehlé koleje. Pricny sklon néstupist je navrzen 2,0% smérem od pfilehlé koleje.
Néstupisté budou bez provozu motorovych voziki.

Nastupni hrany

Nastupni hrany jsou navrZeny pevné z prefabrikatd H130 s nasledujici skladbou:
-néstupistni prefabrikat H130
-cementova malta tl. 20 mm
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-kotveni betonérskou vyztuzi @ 20 mm délky 500 mm
-podkladni beton C 16/20 X0 tl. 200 mm

Nendstupni hrany

Nendstupni hrana néstupisté ¢. 1 bude tvofena chodnikovym obrubnikem, za nimZ bude 0,5 m lavicka a svah
naspu vySky do 0,5 m. Z&bradli zde nebude osazovéano. V km 24,116 dojde kvdli n&slednému napojeni na Sikmy chodnik
k rozifeni nastupisté na 3,330 m a zaroveri k napojeni zbyvajici ¢asti nastupisté na SO 01-17-05 Upravy zpevnénych ploch.

Nendstupni hrana nastupisté ¢. 2 bude tvofena ohumusovanym svahem o skionu 1:15 a chodnikovym
obrubnikem. Tento svah vySky 0,340 m bude nasypan na zéarubni zidce z ru¢né skladaného gabionu 0,5 x 0,5 m, ktery bude
uloZeny do betonového loZze C16/20 tl. 100 mm a od pfilehlé zeminy oddélen separacni geotextili hm. min. 0,250 g/m2. Do
gabionové zidky budou zasahovat zaklady sloupl informacniho a kamerového systému — v téchto mistech se gabion upravi

na mensi Sirku.
Plocha néastupist’

Plocha nastupist bude tvofena rovinnymi dlazdicemi s nasledujici skladbou:
-Ctvercové dlazdice 200x200 bez srazené hrany tl. 80 mm
-Stérk fr. 4/8 tl. 30 mm
-Stérkodrt fr. 0/32, ID min. 0,8 tl. 150 mm
-zhutnény zasyp z nenamrzavé zeminy, ID min. 0,8

Ve vzdalenosti 80 — 120 cm od hrany nastupisté budou polozeny betonové dlazdice vodici linie s funkci varovného
pasu. Ty budou opatfeny optickym znacenim vodici linie (napf. SAFE STEP RAL 1026) Sifky 150 mm. Ctvercova dlazba
bude v celé ploSe néstupisté kladena tzv. ,na sparu*, tedy vSechny spéry budou probihat v pfimkach celou plochou. Dlazba
musi soucinitel smykového tfeni min. 0,6.

Pro z&syp nastupiStnich prefabrikatd se pouZije odpad z recyklace kolejového loZe — je nutno zvolit (popf. upravit
smisenim) Stérkovity materidl s plynulou kfivkou zrnitosti, ktery bude dobfe zhutnitelny a nenamrzavy.

Pristup na nastupisté

PFistup na ob& néstupisté bude chodnikem ve sklonu 7,5 % od centrélniho pfechodu (SO 01-17-04 Urovriové
prechody pro péSi). Chodnik Sifky 1,800 m bude mit stejnou skladbu dlazby jako nastupisté. Zabradli bude kotveno do
monolitické opérné zdi z betonu C 35/45 Sifky 250 mm s licem 3,050 m od osy pfilehlé koleje. (u chodniku na 1. nastupisté
bude zidka se zabradlim jen ze strany koleje — na opacné strané bude obrubnik a zatravnéna plocha ve stejné trovni). Sifka
pfistupu byla posouzen dle CSN 73 4959 a vyhovi na Spickové mnoZstvi cestujicich. Opérné zdi jsou navazujici na hranu
nastupisté jdou u obou koleji shodné. Detaily a vyztuz viz samostatné piilohy.

_ Pistup na vnéjsi nastupisté ¢. 1 bude navic pfimo od zastfeSeni u vypravni budovy pfes dlazdénou plochu (SO 01-
17-05 Upravy zpevnénych ploch) ve skionu 3,0 %.
Ukonéeni nastupist

Z opacné strany, nez je pfistupovy chodnik pro cestujici, budou néstupisté ukonéena zabradlim, rohovymi dily L/H

a ohumusovanym svahem. Se sluZzebnimi schody se zde neuvazuje.
PristfeSky na nastupisti
Na nastupisti ¢. 2 budou zfizeny dva pistfeky pro cestujici (v ramci SO 01-15-04 Zelezniéni pfistresek). Plocha

nastupisté bude v tomto misté rozsifena o 0,430 m vzdy na délce 11,300 m. Nenastupni hranu bude v téchto dsecich tvorit
monolitick4 zidka.

7.3 Zabradli

Nenastupni hrana 2. néstupisté, konce nastupist a Sikmé chodniky vedouci na centralni prechod budou osazeny
ocelovym trubkovym zabradlim méstského typu. Jsou navrZeny tfi typy upevnéni sloupka:

a) Vetknutim do samostatnych zakladu rozméru 0,25 x 0,25 x 0,8 m; zaklady 0,125 m pod povrchem dlazby

b) Vetknutim do samostatnych zaklad( rozméru 0,25 x 0,25 x 0,8 m; zaklady 0,250 m pod povrchem dlazby

c) Kotveni pres patni desku do lice monolitické zdi/ do zakladu pfistiesku.
Samostatné zaklady sloupkd, které jsou prodlouZené pro osazeni tabuli orientacniho systému, jsou o rozmérech 0,4 x 0,4 x
1,0 m. VSechny z&klady jsou z prostého betonu C 16/20 XO0. Protikorozni ochrana zabradli bude provedena dle predpisu
SZDC S5/4 a dalsich aktualnich pFedpisti souvisejicich. Stupef korozivni agresivity C3. PoZadovana zéruéni doba 5 let,
Zivotnost min. 20 let. Barevny odstin natéru zabradli je navrZen shodné s konstrukci pfistfeSka RAL 7016.

7.4 Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Néstupisté jsou uzpisobena pohybu osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Pristupovy bezbariérovy
chodnik na 2. nastupisté je vybaven zabradlim s funkci vodic linie. Pfistup na 1. nastupisté bude rovnéz vybaven reliéfni
vodici linii v ploSe dlazby (viz SO 01-17-05 Upravy zpevnénych ploch). Samotn& néstupiSté maji vytvorenou vodici linii
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s funkci varovného pésu podél néstupnich hran. Bezpec€nostni pas Sifky 800 mm od néstupni hrany navazuje na 400 mm
Sirokou reliéfni vodici linii. Vizualni kontrast vodici linie s funkci varovného pasu se provede Zlutym pruhem (RAL 1026) Sifky
150 mm. Povrch vodici linie s funkci varovného pésu je tvofen podéinymi draZkami. Dlazba musi soucinitel smykového treni
min. 0,6.

8 Ostatni technické souvislosti

8.1  Provizorni nastupisté

Pro zajiSténi nastupu a vystupu cestujicich pfi kfizovani vlaki béhem stavebniho postupu 1 bude u koleje €. 3
vybudovéno provizorni sypané nastupisté s vySkou 250 mm nad TK délky 130 m.

8.2  Z&klady v nastupisti

Na 2. nastupisti budou v rdmci tohoto SO pfipraveny zaklady pro rozhlasovy, informaéni a kamerovy systém,
protoZe tyto je nutno budovat v (zké koordinaci s konstrukci nenastupni hrany. Zaklady jsou navrzeny z betonu C 25/30 -
XC2, XF1, XAlve dvou rozmérech:

a) 0,400 x 0,400 x 1,000 m (3 x d x v) pro sloupy R21, R22, R23, R24, R25, R27

b) 0,800 x 0,800 x 1,000 m (3 x d x v) pro sloupy NT2 a R26

Zé&klady pro NT2 a R26 si vyZadaji lokalni z(Zeni gabionové zidky. VSechny maji horni povrch v hloubce 270 mm
pod povrchem dlazby néstupisté. Stred zakladu na hornim povrchu je definovan vytyGovacim bodem. Pfed betondzi je nutno
osadit svarence s kotvami pro osazeni sloupkl a pfipadnou vyztuz (doda vyrobce) a chranicky pro pfivedeni kabeld.
Chréanicky Kopoflex DN 110 délky 1,6 m budou vedeny od stfedu horniho povrchu svisle dolu a pfiblizné v poloviné vySky
budou ohnuty a vyvedeny cca 1 m od zakladu kolmo smérem ke koleji €. 1.

9 Zafizeni stavenisté

V rémci stavby bude jako plocha zafizeni stavenisté vyuZita plocha ve vlastnictvi Ceskych drah, a. s. Tyto plochy
resi priloha F a jsou oznaceny jako ZS. Konkrétné jde o ZS 1 o rozloze 730 m2, ZS 2 o rozloze 375 m?, ZS 3 o rozloze 720
m2 a ZS 4 o rozloze 270 m2, Déle bude vyuZita plocha pro recyklaéni zakladnu o velikosti 2 800 m2 na pozemku spolecnosti
TON as.).

10 Vyjimky z pfedpist a norem
Nejsou uplatfiovany.
11 Demontéze, vyzisky, odpadové hospodarstvi

V ramci tohoto objektu se predpoklada vznik odpadd, jejich mnoZstvi a nakladani s nimi bude feSeno v Souhrnné ¢asti
B této dokumentace.

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady vzniklé pfi stavbé
se budou na jednotlivych mistech stavby tFidit a odvazet na investorem urCené skladky a mista. Mimo bhéZznych zasad
ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle piisluSnych zakon( a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné Fidit se zakonem ¢.185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni, a dale
naslednymi vyhlaskami MZP ¢.381/2001 Sh., kterou se stanovi katalog odpadti a dal3i seznamy odpadi (Katalog odpad),
€.382/2001 Sh. o podminkéch pouZiti upravenych kali na zemédélské pudé, €.383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s
odpady, €.384/2001 Sh., o nakladani s PCB a ¢.376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu.

Podle tohoto seznamu je pdvodce mimo jiné povinen vznik odpadi co nejvice omezovat a vytvaret predpoklady pro
vyuzivani a zneSkodnovani odpadd. Pivodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoSlo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z
dalSich zvl&stnich predpisti (zakon €.20/1966 Sb. o péci o zdravi v platném znéni, z&kon ¢€.138/1973 Sh. o vodéch v platném
znéni, ...).

Ve smyslu zakona €.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni viiv na Zivotni prostredi.

Veskery vyziskany material Zelezniéniho svrsku je vlastnictvim SZDC, s.0. a bude pfedam pFislusné Spravé trati. Bude
postupovano dle Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006. Predpokladé se pouZiti ¢asti vyziskanych néstupistnich tvamic TISCHER
pro SO 01-17-03 Hrana nakladisté. U nepouZitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu
a na skladku, pfip. k recyklaci.
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12 Zpusob provadéni stavby

Realizace stavhy je uvaZovana v obdobi 04-10/2021 a je rozdélena do nasledujicich stavebnich postupd s tim, Ze
nepretrzita vyluka celé Zelezniéni stanice je navrZzena do obdobi letnich prazdnin.

Stavebni postup €. 0 predstavuje pfipravné préace, zajisténi zdzemi stavby, vytyceni stavajicich inZzenyrskych siti
v dosahu stavby, demolice, zah4jeni praci na realizaéni a dilenské dokumentaci, provedeni potfebnych preloZzek apod.
Soucasti praci tohoto stavebniho postupu je také zfizeni provizorniho néstupisté u koleje €. 3 v délce 130 m a pfiénych

pfechodd kabelovodu pod lichou kolejovou skupinou. Vystavba této ¢asti kabelovodu je rozvrZena na dvé faze, pod
kolejemi €. 3, 5, 7 a nasledné pod koleji €. 1. To z divodu zachovani vzdy dvou néastupiStnich hran. V zavéru stavebniho
postupu bude zfizen provizorni pfechod pro cestujici mezi nastupistém u koleje €. 1 a provizornim nastupistém u koleje &. 3.

Stavebni postup €. 1 je navrZzen pro prodlouzeni provizorniho pfechodu pro cestujici k vypravni budové (tento
bude pfemistovan dle postupu vystavby v sudé kolejové skuping), sneseni koleji sudé kolejové skupiny véetné nastupisté u
koleje €. 2 a vystavbu nového u nové koleje €. 2 a pokladku novych koleji €. 2, 4, 2a, 2b. Po dobu tohoto stavebniho postupu
bude ve stanici pisobit dozorce prechodu, kterého zajisti zhotovitel.

Stavebni postup €. 2 zahrnuje nepretrzitou vyluku koleje v iseku Hulin-Bystfice pod Hostynem v trvani 56 dnd,
béhem které budou provedeny prace na novém néstupisti u nové koleje €. 1 véetné koleje €. 1 a obou stani¢nich zhlavich.

Néplni stavebniho postupu €. 3 jsou prace na novych kolejich ¢. 3 a 5, na Upravach stavajici nakladové plochy
mezi kolejemi €. 5, 7 a na ostatni dokoncovaci prace. Recykla¢ni zakladna je uvazovéna v aredlu TON a.s.

Podrobnéji viz ¢ast F Zasady organizace vystavby.

12.1 Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami
Stavba je projekcné koordinovana se stavbou ,Dopravni terminal HoleSov*, investor mésto HoleSov a se stavbou
dokumentace "TVORBA PROJEKTU OSY KOLEJE C. 1 NA TU 2121 KOJETIN - VALASSKE MEZIRICI, KM 0,447 -

60,530", zadavatel SZDC SZG Olomouc.
Ve stavbé byla zohlednéna moznost elektrizace trati, soucésti PD je navrh rozmisténi sloupl TV.

12.2  Souvisejici objekty a provozni soubory

SO 01-17-01  Zeleznigni svriek

SO 01-17-02  Vystroj trati

SO 01-16-01  Zelezniéni spodek

S0 01-16-03  Upravy odvodnéni

SO 01-17-03  Hrana nékladisté

S0 01-17-04  Uroviiové prechody pro pési

S0 01-17-05  Uprava zpevnénych ploch

SO 01-15-01  Orientacni systém

SO 01-15-03  Kabelovod

SO 01-15-04  Zelezniéni pistiesek

SO 01-10-01  Zst. Hole3ov, pielozky a ochrany draznich sdélovacich kabelti
SO 01-10-02  Zst. Hole3ov, pielozky a ochrany mimodraznich sd&lovacich kabell
S0 01-10-03  Zst. HoleSov, prelozky a ochrany kabeld CD-Telematiky
S0 01-06-01  Zst. Holesov, EOV

S0 01-06-02  Zst. HoleSov, rekonstrukce venkovniho osvétleni

SO 01-06-03  Zst. Hole3ov, Uiprava rozvod{ nn

SO 01-06-04  Zst. Hole3ov, prelozky silnoproudych rozvodi SZDC
S0 01-06-05  Zst. HoleSov, uzemnéni trafostanice 22/0,4 kV

PS 01-28-201.1 Zst. HoleSov, definitivni staniéni zabezpegovaci zafizeni
PS 01-28-201.2 Zst. Holeov, klimatizace

PS 01-28-201.3 Zst. HoleSov, provizomi zabezpedovaci zafizeni

PS 04-14-01  T.0. HoleSov - Bystfice p. H., tratovy kabel

PS 04-14-02  T.0. HoleSov - Bystfice p. H., DOK

PS01-14-03  Zst. HoleSov, mistni kabelizace

PS01-14-04  Zst. HoleSov, pfenosové zafizeni

PS01-14-05  Zst. Holeov, sd&lovaci zafizeni
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PS 01-14-06
PS 01-14-07
PS 01-14-08
PS 01-14-09
PS 01-14-10
PS 01-14-11
PS 01-14-12
PS 01-14-13
PS 01-13-01

13 Interoperabilita

Subsystém Infrastruktura pro stavbu ,Rekonstrukce Zst. HoleSov" je v souladu s nafizenim Komise (EU) ¢. 1299/2014
ze dne 18. listopadu 2014, o interoperabilité Zelezniéniho systému ve Spolegenstvi, ve znéni smérnice Komise (EU)
1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, smérnice Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010.

Zst. HoleSov, telefonni zapojovagd
Zst. HoleSov, ASHS

Zst. HoleSov, EZS a LDP
Zst. Holeov, rozhlasové zafizeni
Zst. Holeov, informaéni zafizeni

Zst. Hole3ov, kamerovy systém
Uprava stavajicich radiovych systéma
Zst. Holeov, déalkova diagnostika TS ZDC
Zst. Hole3ov, trafostanice 22/0,4 kV

14 Vytyéeni stavajicich siti

Pred zapocetim stavebnich praci musi byt vytyCeny veskerd podzemni vedeni za ucasti prislusnych spravcd. Poloha
vSech siti je zfejma z Koordinaéni situace (¢ast dokumentace C).

15 Vytyéeni objektu

VySkovy systém je uvazovan Balt p.v. Soufadnicovy systém je S-JTSK.
Vytyéeni bude v souladu s CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2. Pro vytyeni bude pouZita platna vytySovaci sit stavby.

16 Majetkopravni poméry, seznam dotéenych parcel

Udaje platné k 4.12.2019:
Docasny
o . P . BPEJ / zébor
Ka;astrqlnl Pair,celnl Vym;ara Druh Zpasob vyuZiti L'S.t . | Vlastnik - adresa Vyméra Omezeni (m?) Pozn.
Uzemi Cislo (m?) pozemku vlastnictvi 2
(m?) do1l
roku
ostatni Ceské drahy, a.s., nabreZi
HoleSov 3706/19 | 26181 locha drédha 5169 Ludvika Svobody 1222/12,
P Nové Mésto, 11000 Praha 1

17 Soupis norem, predpisu a vzorovych list

Technické normy

1) SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

SZDC S3 Zelezniéni svrsek
CSN 01 3419 Vytyovaci vykresy staveb
CSN 73 0415 Geodetické body
CSN 73 0420-1 Presnost vytyGovéni staveb — Cast 1: Zakladni poZadavky

CSN 73 0420-2 Presnost vytySovéni staveb — Cast 2: Viytydovaci odchylky
CSN 73 6301 Projektovani Zelezninich drah

CSN 73 6320 Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, drahéach regionélnich a viegkach normélniho rozchodu

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspoFadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorové poloha. Cast 1:
Projektovani
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10) CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspofadéni koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova poloha. Cést 2:
Stavba a prejimka, provoz a Udrzba

11) KomentéF k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova poloha
1)  Cést 1 Projektovani
2) Cést 2 Stavba a prejimka, provoz a Gidrzba

12) CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostétnich, regionalnich a vie¢kéch

13) Smémice generélniho feditele SZDC € 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich tratich
celostatnich a regionalnich,

14) Smémice generdiniho feditele SZDC & 30/2006 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni€niho systému

Zpracoval:

V Brné, prosinec 2019 Ing. Jaroslav Smid
EXprojekt s.r.o.

email: smid@exprojekt.cz
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18 Prilohy

18.1 Seznam vyty€ovacich bodu

Cislo X y Vyska Poznamka
8100 1153270.5040 527095.7896 225.397 | Hrana_H/L
8101 1153271.4852 527095.5965 225.417 | Hrana_nastupisté
8102 1153267.0199 527072.8982 225.474 | Hrana_nastupisté
8103 1153262.1944 527048.3683 225.537 | Hrana_nastupisté
8104 1153257.3688 527023.8384 225.599 | Hrana_nastupisté
8105 1153252.5433 526999.3086 225.662 | Hrana_nastupisté
8106 1153247.7178 526974.7787 225.724 | Hrana_nastupisté
8107 1153245.4273 526963.1353 225.754 | Hrana_nastupisté
8108 1153268.4434 527096.1949 225.357 | Obrubnik
8109 1153263.9780 527073.4966 225.419 | Obrubnik
8110 1153259.1522 527048.9668 225.482 | Obrubnik
8111 1153254.3265 527024.4369 225.544 | Obrubnik
8112 1153249.5007 526999.9071 225.607 | Obrubnik
8113 1153247.6835 526990.6698 225.630 | Obrubnik
8114 1153247.2972 526990.4109 225.625 | Obrubnik
8116 1153242.1599 526963.7780 225.692 | Obrubnik
8117 1153240.7106 526956.9290 225.258 | Obrubnik
8118 1153242.7221 526956.5333 225.229 | Hrana_zidky
8119 1153244.0250 526963.1564 225.732 | Hrana_zidky
8120 1153245.3790 526962.8900 225.754 | Hrana_zidky
8121 1153243.8279 526963.4499 225.727 | Hrana_zidky
8122 1153242.0683 526963.3125 225.694 | Zména_sklonu_rampy
8123 1153240.8986 526957.3665 225.239 | Zména_sklonu_rampy
8124 1153242.4768 526956.5816 225.223 | Hrana_zidky
8150 1153270.6283 527095.5409 0.000 | Zabradli
8151 1153268.4697 527095.9655 0.000 | Zabradli
8152 1153244.5888 526963.1728 0.000 | Zabradli
8153 1153243.9264 526963.3031 0.000 | Zabradli
8155 1153242.2173 526954.6148 0.000 | Zabradli
8200 1153278.7464 527094.1681 225.397 | Hrana_H/L
8201 1153279.7276 527093.9751 225.417 | Hrana_nastupisté
8202 1153275.2623 527071.2767 225.474 | Hrana_nastupisté
8203 1153270.4368 527046.7469 225.537 | Hrana_nastupisté
8204 1153265.6113 527022.2170 225.599 | Hrana_nastupisté
8205 1153260.7857 526997.6871 225.662 | Hrana_nastupisté
8206 1153255.9602 526973.1573 225.724 | Hrana_nastupisté
8207 1153253.6697 526961.5138 225.754 | Hrana_nastupisté
8208 1153276.5416 527094.6018 225.352 | Hrana_zidky
8209 1153272.0734 527071.9040 225.412 | Obrubnik
8210 1153267.2479 527047.3742 225.474 | Obrubnik
8211 1153266.1461 527041.2552 225.490 | Obrubnik
8212 1153265.6261 527041.3575 225.482 | Hrana_zidky
8213 1153263.4449 527030.2700 225.510 | Hrana_zidky
8214 1153263.9649 527030.1677 225.518 | Obrubnik
8215 1153262.4224 527022.8443 225.537 | Obrubnik
8216 1153257.5968 526998.3144 225.599 | Obrubnik
8217 1153256.4950 526992.1954 225.615 | Obrubnik
8218 1153255.9750 526992.2977 225.607 | Hrana_zidky
8219 1153253.7939 526981.2102 225.635 | Hrana_zidky
8220 1153254.3139 526981.1079 225.643 | Obrubnik
8100 1153270.5040 527095.7896 225.397 | Hrana_H/L
8101 1153271.4852 527095.5965 225.417 | Hrana_nastupisté
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8221 1153252.7713 526973.7846 225.662 | Obrubnik
8223 1153251.3510 526966.0466 225.679 | Hrana_zidky
8224 1153250.8310 526966.1489 225.679 | Hrana_zidky
8225 1153250.0589 526962.2241 225.689 | Hrana_zidky
8226 1153248.7077 526955.3557 225.224 | Hrana_zidky
8227 1153250.9645 526954.9118 225.223 | Hrana_zidky
8228 1153252.2674 526961.5349 225.730 | Hrana_zidky
8229 1153253.6214 526961.2685 225.754 | Hrana_zidky
8230 1153252.0704 526961.8284 225.730 | Rampa
8231 1153250.2110 526961.7017 225.691 | Rampa
8232 1153248.9530 526955.3075 225.224 | Rampa
8233 1153250.7637 526954.4091 225.183 | Obrubnik
8234 1153248.3258 526953.4140 225.231 | Obrubnik
8235 1153247.1257 526953.6501 225.231 | Obrubnik
8236 1153246.4308 526950.1198 225.246 | Obrubnik
8237 1153249.8884 526949.4376 225.203 | Obrubnik
8239 1153247.7290 526949.8624 225.245 | Obrubnik
8240 1153276.2414 527095.5781 225.007 | Gabion
8241 1153271.6025 527071.9967 225.070 | Gabion
8242 1153266.7769 527047.4668 225.132 | Gabion
8243 1153261.9514 527022.9370 225.195 | Gabion
8244 1153257.1259 526998.4071 225.257 | Gabion
8245 1153252.2931 526973.8787 225.320 | Gabion
8250 1153278.8707 527093.9194 0.000 | Zabradli
8251 1153276.7121 527094.3441 0.000 | Zabradli
8252 1153266.1770 527040.7905 0.000 | Zabradli
8253 1153264.1696 527030.5860 0.000 | Zabradli
8254 1153256.5259 526991.7307 0.000 | Zabradli
8255 1153254.5185 526981.5263 0.000 | Zabradli
8256 1153251.4528 526965.9425 0.000 | Zabradli
8257 1153250.6619 526964.6679 0.000 | Zabradli
8258 1153248.4435 526953.3909 0.000 | Zabradli
8259 1153252.831 526961.5514 0.000 | Zabradli
8259 1153252.8312 526961.5514 0.000 | Zabradli
8260 1153249.7898 526949.5844 0.000 | Zabradli
8261 1153247.6059 526950.0140 0.000 | Zabradli
8271 1153273.1537 527076.2558 225.140 | Zaklad R27




