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1 Identifikační a základní údaje:
Stavba: Rekonstrukce žst. Holešov
Objekt: SO 01-16-02 Nástupiště
Katastrální území: Holešov [640972]
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
Pověřený obecní úřad: Holešov
Investor: Správa dopravní železniční cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena organizační jednotkou
Správa dopravní železniční cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773 / 1
779 00 Olomouc

Zpracovatel přípravné dokumentace: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno
Hlavní inženýr projektu: Ing. Igor Kekely; Ing. Ivana Halíková, Ph.D,
Odpovědný projektant části dokumentace: Ing. Jaroslav Šmíd
Odpovědný projektant SO: Ing. Jaroslav Šmíd
Stávající vlastník železničního svršku: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město
Nový vlastník železničního svršku: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město
Správce trati: Správa tratí Zlín

Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Staničení nástupišť: km 24,001 867 – km 24,136 867
Trať SŽDC: regionální č. 304A Valašské Meziříčí - Kojetín
Traťový úsek: 2121 Kojetín (mimo) – Valašské Meziříčí (mimo)
Definiční úsek: D1 žst. Holešov (km 23,779 – 24,255)

DA žst Holešov kolej OŘ Olomouc (km 23,645 – 23,915)
DB žst Holešov vlečka TON Holešov (km 23,872)
DD žst Holešov kolej OŘ Olomouc (km 24,196 – 24,256)

Širá trať / staniční obvod: staniční obvod
Počet kolejí:
- stávající stav: koleje č. 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a
- nový stav: koleje č. 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 7
Rychlost:
- stávající stav:   kolej č. 1:

km 18,391 – km 23,771: 80 km/hod v obou směrech
km 23,771 – km 24,300: 70 km/hod v obou směrech
km 24,300 – km 25,700: 60 km/hod v obou směrech
  ostatní koleje:
40 km/h v celé délce v obou směrech

- nový stav:   kolej č. 1:
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km 18,391 – km 23,771: 80 km/hod v obou směrech
km 23,771 – km 24,300: 70 km/hod v obou směrech
km 24,300 – km 25,700: 60 km/hod v obou směrech
  kolej č. 2:
km 23,765 – km 24,133: 60 km/h v obou směrech
km 24,133 – km 24,248: 50 km/h v obou směrech
  kolej č. 3:
50 km/h v celé délce v obou směrech
  kolej č. 2a:
10 km/h v celé délce v obou směrech
  ostatní koleje:
40 km/h v celé délce v obou směrech

Trakce: nezávislá
Rok výstavby stávající tratě: 1882; rekonstrukce železničního svršku 1988, 1999, 2011

2 Prostor výstavby

2.1 Územní podmínky
Železniční stanice Holešov se nachází na okraji města v blízkosti průmyslových podniků, v katastrálním území Holešov

a Všetuly. Je situována po pravé straně komunikace II/438 (ul. Palackého) ve směru Holešov – Hranice. Ze sjezdu z ul.
Palackého se před stanicí nachází autobusové nádraží a dále podél stanice zahrádky. Za krajní výhybkou na bystřickém
zhlaví se nachází železniční přejezd ulice Tovární. Z geologického hlediska je řešený úsek situován na okraji
Hornomoravského úvalu. Území je zastavěné, nebo využívané jako zemědělská půda. Těleso železničního spodku ve
stanici se nachází na náspu (na třebovickém záhlaví a zhlaví) a v úrovni terénu.

2.2 Přístup k objektu
Přístup k objektu je možný po železnici, doprava materiálu bude probíhat po železnici z žst. Hulín nebo Valašské

Meziříčí. Přístup je možný i po silnici – z ulice Tovární přes nákladiště, z ulice Nádražní kolem výpravní budovy, případně po
drážních pozemcích od přejezdu ev. km 23,310.

3 Podklady
1) Zadávací podmínky
2) Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o. 2016; aktualizace 2019)
3) Rastrové formáty map velkých měřítek
4) Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků
5) Prohlídky staveniště
6) Fotodokumentace (EXprojekt s.r.o.)
7) Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu – kolej, objednávka 74/2019
8) Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu – vyhybka, objednávka 74/2019
9) DÚR (EXprojekt s.r.o.)
10) Inženýrsko-geologický průzkum (Consultest s. r. o.11/2016)
11) Rekonstrukce ŽST Holešov HG posudek (iGEO s.r.o. 2019)
12) Rekonstrukce žst. Holešov – odběr vzorků (iGEO s.r.o. 2019)
13) Analýza kameniva (iGEO s.r.o. 2019)
14) Pyrotechnický průzkum (EXprojekt s.r.o. 11/2016)
15) Zákresy průběhů stávajících sítí (EXprojekt s.r.o. 2019)
16) Územní plány dotčených území
17) Zápisy z porad
18) Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky
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4 Zdůvodnění stavby

4.1 Zdůvodnění stavby
Hlavním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti cestujících včetně zajištění bezbariérového přístupu, zvýšení traťové

rychlosti, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění spolehlivého železničního provozu a splnění požadavků platné
legislativy.

4.2 Účel stavby
Náplní stavby je rekonstrukce železničního svršku včetně sanace železničního spodku, obnovení jeho odvodnění a

související práce při zachování polohy stavby. Rekonstrukcí stanice budou stávající nástupiště uvedena do souladu s
požadavky platných technických předpisů včetně bezbariérových přístupů, dojde k optimalizaci počtu staničních kolejí a
rekonstrukci zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých zařízení.

5 Polohový systém, vytyčení a staničení
Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému B. p. v. I když výkresová

dokumentace obsahuje informativní hodnoty posunu a zdvihu koleje, je vyloučeno použít těchto hodnot pro vytyčení nové
osy! Nová osa koleje muže být vytyčena pouze ze souřadnic.

5.1 Staničení trati
Řídící staničení pro stavební objekt SO 01-17-01 Železniční svršek je navázáno na staničení již rekonstruované žst.

Kroměříž, aby v budoucnu (po rekonstrukci celé trati) bylo staničení průběžné bez skoků. Staničení je tedy napojeno na bod
č. 21287 (KO R=3100m) z dokumentace "TVORBA PROJEKTU OSY KOLEJE Č. 1 NA TÚ 2121 KOJETÍN - VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ, KM 0,447 - 60,530" s hodnotou 23,620 467, tj. s hodnotou staničení tohoto bodu z výše uvedené dokumentace
sníženou o hodnotu rozdílu staničení z této dokumentace a projektu stavby rekonstrukce žst. Kroměříž.

6 Technický popis dosavadního stavu

6.1 Stávající nástupiště
Ve stanici se nacházejí dvě úrovňová nástupiště. U koleje č. 1 je sypané nástupiště se zpevněnou hranou z tvárnic

Tischer délky 205 m. U koleje č. 2 je sypané nástupiště bez zpevněné hrany délky cca 215 m, které je provozem značně
opotřebené – výška téměř nepřesahuje výšku TK. Nástupiště jsou poplatná době vzniku a nesplňují současné požadavky
na bezpečnost a komfort pohybu cestujících.

7 Návrh technického řešení

7.1 Dispoziční řešení nových nástupišť
Dle požadavků dopravní technologie budou ve stanici zřízeny dvě nástupní hrany délky 135 m s výškou nástupní

hrany 550 mm nad TK. S ohledem na minimalizaci pohybu cestujících v kolejišti bude vybudováno vnější nástupiště vlevo
koleje č. 2 a poloostrovní jednostranné vlevo koleje č. 1, s přístupem přes centrální přechod. Ve stanici je ponechána
rezerva pro možné budoucí prodloužení nástupišť směrem k třebětickému zhlaví nejméně o 10 m.

km 24,001 867 – 24,136 867 – nástupiště č. 1 (vnější) vlevo koleje č. 2
km 24,001 867 – 24,136 867 – nástupiště č. 2 (poloostrovní jednostranné) vlevo koleje č. 1

7.2 Konstrukce nástupišť
Obě nástupiště délky 135 m a šířky min. 3 m jsou situována v přímé, v podélném sklonu 2,5 ‰. Výška nástupní

hrany je navržena 550 mm nad TK přilehlé koleje. Příčný sklon nástupišť je navržen 2,0% směrem od přilehlé koleje.
Nástupiště budou bez provozu motorových vozíků.

Nástupní hrany
Nástupní hrany jsou navrženy pevné z prefabrikátů H130 s následující skladbou:

-nástupištní prefabrikát H130
-cementová malta tl. 20 mm
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-kotvení betonářskou výztuží Ø 20 mm délky 500 mm
-podkladní beton C 16/20 X0 tl. 100 mm

Nenástupní hrany
Nenástupní hrana nástupiště č. 1 bude tvořena chodníkovým obrubníkem, za nímž bude 0,5 m lavička a svah

náspu výšky do 0,5 m. Zábradlí zde nebude osazováno. V km 24,116 dojde kvůli následnému napojení na šikmý chodník
k rozšíření nástupiště na 3,330 m a zároveň k napojení zbývající části nástupiště na SO 01-17-05 Úpravy zpevněných ploch.

Nenástupní hrana nástupiště č. 2 bude tvořena ohumusovaným svahem o sklonu 1:1,5 a chodníkovým
obrubníkem. Tento svah výšky 0,340 m bude nasypán na zárubní zídce z ručně skládaného gabionu 0,5 x 0,5 m, který bude
uložený do betonového lože C16/20 tl. 100 mm a od přilehlé zeminy oddělen separační geotextilí hm. min. 0,250 g/m2. Do
gabionové zídky budou zasahovat základy sloupů informačního a kamerového systému – v těchto místech se gabion upraví
na menší šířku.

Plocha nástupišť
Plocha nástupišť bude tvořena rovinnými dlaždicemi s následující skladbou:

-čtvercové dlaždice 200x200 bez sražené hrany  tl. 80 mm
-štěrk fr. 4/8 tl. 30 mm
-štěrkodrť fr. 0/32, ID min. 0,8 tl. 150 mm
-zhutněný zásyp z nenamrzavé zeminy, ID min. 0,8

Ve vzdálenosti 80 – 120 cm od hrany nástupiště budou položeny betonové dlaždice vodící linie s funkcí varovného
pásu. Ty budou opatřeny optickým značením vodící linie (např. SAFE STEP RAL 1026) šířky 150 mm. Čtvercová dlažba
bude v celé ploše nástupiště kladena tzv. „na spáru“, tedy všechny spáry budou probíhat v přímkách celou plochou. Dlažba
musí součinitel smykového tření min. 0,6.

Pro zásyp nástupištních prefabrikátů se použije odpad z recyklace kolejového lože – je nutno zvolit (popř. upravit
smísením) štěrkovitý materiál s plynulou křivkou zrnitosti, který bude dobře zhutnitelný a nenamrzavý.

Přístup na nástupiště
Přístup na obě nástupiště bude chodníkem ve sklonu 7,5 % od centrálního přechodu (SO 01-17-04 Úrovňové

přechody pro pěší). Chodník šířky 1,800 m bude mít stejnou skladbu dlažby jako nástupiště. Zábradlí bude kotveno do
monolitické opěrné zdi z betonu C 35/45 šířky 250 mm s lícem 3,050 m od osy přilehlé koleje. (u chodníku na 1. nástupiště
bude zídka se zábradlím jen ze strany koleje – na opačné straně bude obrubník a zatravněná plocha ve stejné úrovni). Šířka
přístupu byla posouzen dle ČSN 73 4959 a vyhoví na špičkové množství cestujících. Opěrné zdi jsou navazující na hranu
nástupiště jdou u obou kolejí shodné. Detaily a výztuž viz samostatné přílohy.

Přístup na vnější nástupiště č. 1 bude navíc přímo od zastřešení u výpravní budovy přes dlážděnou plochu (SO 01-
17-05 Úpravy zpevněných ploch) ve sklonu 3,0 %.

Ukončení nástupišť
Z opačné strany, než je přístupový chodník pro cestující, budou nástupiště ukončena zábradlím, rohovými díly L/H

a ohumusovaným svahem. Se služebními schody se zde neuvažuje.
Přístřešky na nástupišti

Na nástupišti č. 2 budou zřízeny dva přístřešky pro cestující (v rámci SO 01-15-04 Železniční přístřešek). Plocha
nástupiště bude v tomto místě rozšířena o 0,430 m vždy na délce 11,300 m. Nenástupní hranu bude v těchto úsecích tvořit
monolitická zídka.

7.3 Zábradlí
Nenástupní hrana 2. nástupiště, konce nástupišť a šikmé chodníky vedoucí na centrální přechod budou osazeny

ocelovým trubkovým zábradlím městského typu. Jsou navrženy tři typy upevnění sloupků:
a) Vetknutím do samostatných základů rozměru 0,25 x 0,25 x 0,8 m; základy 0,125 m pod povrchem dlažby
b) Vetknutím do samostatných základů rozměru 0,25 x 0,25 x 0,8 m; základy 0,250 m pod povrchem dlažby
c) Kotvení přes patní desku do líce monolitické zdi/ do základu přístřešku.

Samostatné základy sloupků, které jsou prodloužené pro osazení tabulí orientačního systému, jsou o rozměrech 0,4 x 0,4 x
1,0 m. Všechny základy jsou z prostého betonu C 16/20 X0. Protikorozní ochrana zábradlí bude provedena dle předpisu
SŽDC S5/4 a dalších aktuálních předpisů souvisejících. Stupeň korozivní agresivity C3. Požadovaná záruční doba 5 let,
životnost min. 20 let. Barevný odstín nátěru zábradlí je navržen shodně s konstrukcí přístřešků RAL 7016.

7.4 Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Nástupiště jsou uzpůsobena pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Přístupový bezbariérový

chodník na 2. nástupiště je vybaven zábradlím s funkcí vodící linie. Přístup na 1. nástupiště bude rovněž vybaven reliéfní
vodící linií v ploše dlažby (viz SO 01-17-05 Úpravy zpevněných ploch). Samotná nástupiště mají vytvořenou vodicí linii
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s funkcí varovného pásu podél nástupních hran. Bezpečnostní pás šířky 800 mm od nástupní hrany navazuje na 400 mm
širokou reliéfní vodicí linii. Vizuální kontrast vodící linie s funkcí varovného pásu se provede žlutým pruhem (RAL 1026) šířky
150 mm. Povrch vodící linie s funkcí varovného pásu je tvořen podélnými drážkami. Dlažba musí součinitel smykového tření
min. 0,6.

8 Ostatní technické souvislosti

8.1 Provizorní nástupiště
Pro zajištění nástupu a výstupu cestujících při křižování vlaků během stavebního postupu 1 bude u koleje č. 3

vybudováno provizorní sypané nástupiště s výškou 250 mm nad TK délky 130 m.

8.2 Základy v nástupišti
Na 2. nástupišti budou v rámci tohoto SO připraveny základy pro rozhlasový, informační a kamerový systém,

protože tyto je nutno budovat v úzké koordinaci s konstrukcí nenástupní hrany. Základy jsou navrženy z  betonu C 25/30 -
XC2, XF1, XA1ve dvou rozměrech:

a) 0,400 x 0,400 x 1,000 m (š x d x v) pro sloupy R21, R22, R23, R24, R25, R27
b) 0,800 x 0,800 x 1,000 m (š x d x v) pro sloupy NT2 a R26

Základy pro NT2 a R26 si vyžádají lokální zúžení gabionové zídky. Všechny mají horní povrch v hloubce 270 mm
pod povrchem dlažby nástupiště. Střed základu na horním povrchu je definován vytyčovacím bodem. Před betonáží je nutno
osadit svařence s kotvami pro osazení sloupků a případnou výztuž (dodá výrobce) a chráničky pro přivedení kabelů.
Chráničky Kopoflex DN 110 délky 1,6 m budou vedeny od středu horního povrchu svisle dolů a přibližně v polovině výšky
budou ohnuty a vyvedeny cca 1 m od základu kolmo směrem ke koleji č. 1.

9 Zařízení staveniště
V rámci stavby bude jako plocha zařízení staveniště využita plocha ve vlastnictví Českých drah, a. s. Tyto plochy

řeší příloha F a jsou označeny jako ZS. Konkrétně jde o ZS 1 o rozloze 730 m2, ZS 2 o rozloze 375 m2, ZS 3 o rozloze 720
m2 a ZS 4 o rozloze 270 m2. Dále bude využita plocha pro recyklační základnu o velikosti 2 800 m2 na pozemku společnosti
TON a.s.).

10 Výjimky z předpisů a norem
Nejsou uplatňovány.

11 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství
V rámci tohoto objektu se předpokládá vznik odpadů, jejich množství a nakládání s nimi bude řešeno v Souhrnné části

B této dokumentace.
Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. Odpady vzniklé při stavbě

se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené skládky a místa. Mimo běžných zásad
ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek.

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, a dále
následnými vyhláškami MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů (Katalog odpadů),
č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s
odpady, č.384/2001 Sb., o nakládání s PCB a č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro
využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z
dalších zvláštních předpisů (zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví v platném znění, zákon č.138/1973 Sb. o vodách v platném
znění, …).

Ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na životní prostředí.
Veškerý vyzískaný materiál železničního svršku je vlastnictvím SŽDC, s.o. a bude předám příslušné Správě tratí. Bude

postupováno dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006. Předpokládá se použití části vyzískaných nástupištních tvárnic TISCHER
pro SO 01-17-03 Hrana nákladiště. U nepoužitelného materiálu bude provedeno rozebrání do součástí, odvezení do výkupu
a na skládku, příp. k recyklaci.
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12 Způsob provádění stavby
Realizace stavby je uvažována v období 04-10/2021 a je rozdělena do následujících stavebních postupů s tím, že

nepřetržitá výluka celé železniční stanice je navržena do období letních prázdnin.
Stavební postup č. 0 představuje přípravné práce, zajištění zázemí stavby, vytýčení stávajících inženýrských sítí

v dosahu stavby, demolice, zahájení prací na realizační a dílenské dokumentaci, provedení potřebných přeložek apod.
Součástí prací tohoto stavebního postupu je také zřízení provizorního nástupiště u koleje č. 3 v délce 130 m a příčných

přechodů kabelovodu pod lichou kolejovou skupinou. Výstavba této části kabelovodu je rozvržena na dvě fáze, pod
kolejemi č. 3, 5, 7 a následně pod kolejí č. 1. To z důvodu zachování vždy dvou nástupištních hran. V závěru stavebního
postupu bude zřízen provizorní přechod pro cestující mezi nástupištěm u koleje č. 1 a provizorním nástupištěm u koleje č. 3.

Stavební postup č. 1 je navržen pro prodloužení provizorního přechodu pro cestující k výpravní budově (tento
bude přemísťován dle postupu výstavby v sudé kolejové skupině), snesení kolejí sudé kolejové skupiny včetně nástupiště u
koleje č. 2 a výstavbu nového u nové koleje č. 2 a pokládku nových kolejí č. 2, 4, 2a, 2b. Po dobu tohoto stavebního postupu
bude ve stanici působit dozorce přechodu, kterého zajistí zhotovitel.

Stavební postup č. 2 zahrnuje nepřetržitou výluku koleje v úseku Hulín-Bystřice pod Hostýnem v trvání 56 dnů,
během které budou provedeny práce na novém nástupišti u nové koleje č. 1 včetně koleje č. 1 a obou staničních zhlavích.

Náplní stavebního postupu č. 3 jsou práce na nových kolejích č. 3 a 5, na úpravách stávající nákladové plochy
mezi kolejemi č. 5, 7 a na ostatní dokončovací práce. Recyklační základna je uvažována v areálu TON a.s.

Podrobněji viz část F Zásady organizace výstavby.
12.1 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami

Stavba je projekčně koordinována se stavbou „Dopravní terminál Holešov“, investor město Holešov a se stavbou
dokumentace "TVORBA PROJEKTU OSY KOLEJE Č. 1 NA TÚ 2121 KOJETÍN - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, KM 0,447 -
60,530", zadavatel SŽDC SŽG Olomouc.

Ve stavbě byla zohledněna možnost elektrizace trati, součástí PD je návrh rozmístění sloupů TV.
12.2 Související objekty a provozní soubory

SO 01-17-01 Železniční svršek
SO 01-17-02 Výstroj trati
SO 01-16-01 Železniční spodek
SO 01-16-03 Úpravy odvodnění
SO 01-17-03 Hrana nákladiště
SO 01-17-04 Úrovňové přechody pro pěší
SO 01-17-05 Úprava zpevněných ploch
SO 01-15-01 Orientační systém
SO 01-15-03 Kabelovod
SO 01-15-04 Železniční přístřešek
SO 01-10-01 Žst. Holešov, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů
SO 01-10-02 Žst. Holešov, přeložky a ochrany mimodrážních sdělovacích kabelů
SO 01-10-03 Žst. Holešov, přeložky a ochrany kabelů ČD-Telematiky
SO 01-06-01 Žst. Holešov, EOV
SO 01-06-02 Žst. Holešov, rekonstrukce venkovního osvětlení
SO 01-06-03 Žst. Holešov, úprava rozvodů nn
SO 01-06-04 Žst. Holešov, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC
SO 01-06-05 Žst. Holešov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV
PS 01-28-201.1 Žst. Holešov, definitivní staniční zabezpečovací zařízení
PS 01-28-201.2 Žst. Holešov, klimatizace
PS 01-28-201.3 Žst. Holešov, provizorní zabezpečovací zařízení
PS 04-14-01 T.ú. Holešov – Bystřice p. H., traťový kabel
PS 04-14-02 T.ú. Holešov – Bystřice p. H., DOK
PS 01-14-03 Žst. Holešov, místní kabelizace
PS 01-14-04 Žst. Holešov, přenosové zařízení
PS 01-14-05 Žst. Holešov, sdělovací zařízení
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PS 01-14-06 Žst. Holešov, telefonní zapojovač
PS 01-14-07 Žst. Holešov, ASHS
PS 01-14-08 Žst. Holešov, EZS a LDP
PS 01-14-09 Žst. Holešov, rozhlasové zařízení
PS 01-14-10 Žst. Holešov, informační zařízení
PS 01-14-11 Žst. Holešov, kamerový systém
PS 01-14-12 Úprava stávajících radiových systémů
PS 01-14-13 Žst. Holešov, dálková diagnostika TS ŽDC
PS 01-13-01 Žst. Holešov, trafostanice 22/0,4 kV

13 Interoperabilita
Subsystém Infrastruktura pro stavbu „Rekonstrukce žst. Holešov“ je v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1299/2014

ze dne 18. listopadu 2014, o interoperabilitě železničního systému ve Společenství, ve znění směrnice Komise (EU)
1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, směrnice Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010.

14 Vytyčení stávajících sítí
Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškerá podzemní vedení za účasti příslušných správců. Poloha

všech sítí je zřejmá z Koordinační situace (část dokumentace C).

15 Vytyčení objektu
Výškový systém je uvažován Balt p.v. Souřadnicový systém je S-JTSK.
Vytyčení bude v souladu s ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby.

16 Majetkoprávní poměry, seznam dotčených parcel
Údaje platné k 4.12.2019:

Katastrální
území

Parcelní
číslo

Výměra
(m2)

Druh
pozemku Způsob využití List

vlastnictví Vlastník - adresa
BPEJ /
Výměra

(m2)
Omezení

Dočasný
zábor
(m2)
do 1
roku

Pozn.

Holešov 3706/19 26181 ostatní
plocha dráha 5169

České dráhy, a.s., nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12,
Nové Město, 11000 Praha 1

---

17 Soupis norem, předpisu a vzorových listů
Technické normy

1) SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis
2) SŽDC S3 Železniční svršek
3) ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
4) ČSN 73 0415 Geodetické body
5) ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky
6) ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky
7) ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
8) ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
9) ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 1:

Projektování
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10) ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2:
Stavba a přejímka, provoz a údržba

11) Komentář k CSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha
1) Část 1 Projektování
2) Část 2 Stavba a přejímka, provoz a údržba

12) ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
13) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích

celostátních a regionálních,
14) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 30/2006 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky

nezařazených do evropského železničního systému

Zpracoval:

V Brně, prosinec 2019 Ing. Jaroslav Šmíd
EXprojekt s.r.o.
email: smid@exprojekt.cz
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18 Přílohy

18.1 Seznam vytyčovacích bodů
Číslo x y Výška Poznámka

8100 1153270.5040 527095.7896 225.397 Hrana_H/L
8101 1153271.4852 527095.5965 225.417 Hrana_nástupiště
8102 1153267.0199 527072.8982 225.474 Hrana_nástupiště
8103 1153262.1944 527048.3683 225.537 Hrana_nástupiště
8104 1153257.3688 527023.8384 225.599 Hrana_nástupiště
8105 1153252.5433 526999.3086 225.662 Hrana_nástupiště
8106 1153247.7178 526974.7787 225.724 Hrana_nástupiště
8107 1153245.4273 526963.1353 225.754 Hrana_nástupiště
8108 1153268.4434 527096.1949 225.357 Obrubník
8109 1153263.9780 527073.4966 225.419 Obrubník
8110 1153259.1522 527048.9668 225.482 Obrubník
8111 1153254.3265 527024.4369 225.544 Obrubník
8112 1153249.5007 526999.9071 225.607 Obrubník
8113 1153247.6835 526990.6698 225.630 Obrubník
8114 1153247.2972 526990.4109 225.625 Obrubník
8116 1153242.1599 526963.7780 225.692 Obrubník
8117 1153240.7106 526956.9290 225.258 Obrubník
8118 1153242.7221 526956.5333 225.229 Hrana_zídky
8119 1153244.0250 526963.1564 225.732 Hrana_zídky
8120 1153245.3790 526962.8900 225.754 Hrana_zídky
8121 1153243.8279 526963.4499 225.727 Hrana_zídky
8122 1153242.0683 526963.3125 225.694 Změna_sklonu_rampy
8123 1153240.8986 526957.3665 225.239 Změna_sklonu_rampy
8124 1153242.4768 526956.5816 225.223 Hrana_zídky
8150 1153270.6283 527095.5409 0.000 Zábradlí
8151 1153268.4697 527095.9655 0.000 Zábradlí
8152 1153244.5888 526963.1728 0.000 Zábradlí
8153 1153243.9264 526963.3031 0.000 Zábradlí
8155 1153242.2173 526954.6148 0.000 Zábradlí
8200 1153278.7464 527094.1681 225.397 Hrana_H/L
8201 1153279.7276 527093.9751 225.417 Hrana_nástupiště
8202 1153275.2623 527071.2767 225.474 Hrana_nástupiště
8203 1153270.4368 527046.7469 225.537 Hrana_nástupiště
8204 1153265.6113 527022.2170 225.599 Hrana_nástupiště
8205 1153260.7857 526997.6871 225.662 Hrana_nástupiště
8206 1153255.9602 526973.1573 225.724 Hrana_nástupiště
8207 1153253.6697 526961.5138 225.754 Hrana_nástupiště
8208 1153276.5416 527094.6018 225.352 Hrana_zídky
8209 1153272.0734 527071.9040 225.412 Obrubník
8210 1153267.2479 527047.3742 225.474 Obrubník
8211 1153266.1461 527041.2552 225.490 Obrubník
8212 1153265.6261 527041.3575 225.482 Hrana_zídky
8213 1153263.4449 527030.2700 225.510 Hrana_zídky
8214 1153263.9649 527030.1677 225.518 Obrubník
8215 1153262.4224 527022.8443 225.537 Obrubník
8216 1153257.5968 526998.3144 225.599 Obrubník
8217 1153256.4950 526992.1954 225.615 Obrubník
8218 1153255.9750 526992.2977 225.607 Hrana_zídky
8219 1153253.7939 526981.2102 225.635 Hrana_zídky
8220 1153254.3139 526981.1079 225.643 Obrubník
8100 1153270.5040 527095.7896 225.397 Hrana_H/L
8101 1153271.4852 527095.5965 225.417 Hrana_nástupiště
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Číslo x y Výška Poznámka

8221 1153252.7713 526973.7846 225.662 Obrubník
8223 1153251.3510 526966.0466 225.679 Hrana_zídky
8224 1153250.8310 526966.1489 225.679 Hrana_zídky
8225 1153250.0589 526962.2241 225.689 Hrana_zídky
8226 1153248.7077 526955.3557 225.224 Hrana_zídky
8227 1153250.9645 526954.9118 225.223 Hrana_zídky
8228 1153252.2674 526961.5349 225.730 Hrana_zídky
8229 1153253.6214 526961.2685 225.754 Hrana_zídky
8230 1153252.0704 526961.8284 225.730 Rampa
8231 1153250.2110 526961.7017 225.691 Rampa
8232 1153248.9530 526955.3075 225.224 Rampa
8233 1153250.7637 526954.4091 225.183 Obrubník
8234 1153248.3258 526953.4140 225.231 Obrubník
8235 1153247.1257 526953.6501 225.231 Obrubník
8236 1153246.4308 526950.1198 225.246 Obrubník
8237 1153249.8884 526949.4376 225.203 Obrubník
8239 1153247.7290 526949.8624 225.245 Obrubník
8240 1153276.2414 527095.5781 225.007 Gabion
8241 1153271.6025 527071.9967 225.070 Gabion
8242 1153266.7769 527047.4668 225.132 Gabion
8243 1153261.9514 527022.9370 225.195 Gabion
8244 1153257.1259 526998.4071 225.257 Gabion
8245 1153252.2931 526973.8787 225.320 Gabion
8250 1153278.8707 527093.9194 0.000 Zábradlí
8251 1153276.7121 527094.3441 0.000 Zábradlí
8252 1153266.1770 527040.7905 0.000 Zábradlí
8253 1153264.1696 527030.5860 0.000 Zábradlí
8254 1153256.5259 526991.7307 0.000 Zábradlí
8255 1153254.5185 526981.5263 0.000 Zábradlí
8256 1153251.4528 526965.9425 0.000 Zábradlí
8257 1153250.6619 526964.6679 0.000 Zábradlí
8258 1153248.4435 526953.3909 0.000 Zábradlí
8259 1153252.831 526961.5514 0.000 Zábradlí
8259 1153252.8312 526961.5514 0.000 Zábradlí
8260 1153249.7898 526949.5844 0.000 Zábradlí
8261 1153247.6059 526950.0140 0.000 Zábradlí
8271 1153273.1537 527076.2558 225.140 Základ R27


