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FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

SO 10-12-01

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

SO/PS: SO 10-12-
01

ŽST Kolín, úprava vnějšího nástupiště

E.1.2 Skupina stavebních objektů 823
Stupeň 
dokumen

Stádium 3 ZAK-2018-47

Majetek: SŽDC s.o.

24.3.2021 2019

9.6.2024 PROJEKT servis spol. s r.o. 30.12.2019
ISPROFIN: ZAK-2018-47

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky

1 015140
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T 85,394 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odstraněná dlažba určená k odpadu (plocha * výška * obj. hmotnost)
 2: 538,4937*0,06*2,5

 3: Konzolové desky KS 230 určené k odpadu
 4: 7*0,51

 5: Vybouraný podkladní beton (objem * obj. hmotnost)
6: 0,420*2,5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015150
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI) T 24,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odtěžené štěrkové lože (objem * objem. hm.)
2: 12*2,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015320
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z 
NÁSTUPIŠŤ T 292,165 0,00

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: -  Kč                           
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hmotnost
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ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:
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Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín
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Zpracovatel:
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1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odkop (objem * objem. hm.)
 2: 60*1,8

 3: Odstranění podkladních vrstev zpevněné plochy (celková plocha dlažby * tloušťka vrstev * objem. hm.)
4: 538,4937*0,19*1,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 03730
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
 1: Zajištění inženýrských sítí během výstavby nástupiště a podchodu

2: 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 0 Všeobecné položky 0,000 0,00

Díl: 1 Zemní práce

5 11315B
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA TKM 71,400 0,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a 
požadované vzdálenosti [km].

 1: Odvoz nepoužitelných konzolových desek KS 230 (hmotnost * 20 km)
2: 7*0,51*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 113488
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 134,623 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Stávající dlažba určená do odpadu (plocha vyjmuté dlažby * tl. 0,25 m)
2: 538,4937*0,25
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 123738
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 60,000 0,00
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 1: Odstranění násypového materiálu mezi nástupištěm a podchodem (v délce cca 10 m)
 2: 1*10

 3: Odstranění násypového materiálu pod nástupištěm mimo podchod
4: 1,0*50
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 17810
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 60,000 0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 1: Zásyp nenamrzavým materiálem v místě rekonstruované části nástupiště (plocha zásypu v řezu * délka úseku)
 2: 1,0*60

3: Materiál se uvažuje z vyzískaného kolejového lože v rámci SO 10-10-01
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00

Díl: 2 Základy

9 272125
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 3,435 0,00
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- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

 1: Úložný blok - objem + rezerva 10 %
2: (9,41*0,3+2*0,5*1,0*0,3)*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 2 Základy 0,000 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451313
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,520 0,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště
 2: (0,4*0,35*0,05)*50

 3: Objem podkladního betonu pod úložným blokem v místě podchodu
4: 2*(0,5*1,7*0,1)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 45152
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 113,167 0,00

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 1: Podkladní vrstva z drceného kameniva 2/4mm pod dlažbu
 2: 574,284*0,04

 3: Podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/32mm pod dlažbu
 4: 574,284*0,15

 5: Shodné podkladní vrstvy pod signální pásy (plocha * tl.)
 6: 18,021*0,19

 7: Shodné podkladní vrstvy pod varovné pásy (délka * šířka * tl.)
8: 8,28*0,4*0,19
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00

Díl: 5 Komunikace

12 512550
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 12,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

 1: Zřízení kolejového lože pod nástupištní hranou (odpovídá odtěženému objemu štěrku)
2: 12
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 582611
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 574,284 0,00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

 1: Nová dlažba - plocha dotčené části nástupiště + rezerva 10%
2: (91,2704+293,5938+137,2118)*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 5914115320
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z kus 16,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: PROVIZORNÍ ÚPRAVA NÁSTUPIŠTĚ (z důvodu ražby kabelovodu) - demontáž provizorních desek KS 145 Z
2: 16
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 5914115360
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus 46,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, 
uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany koleje č. 105
 2: 10+10+10

 3: PROVIZORNÍ ÚPRAVA NÁSTUPIŠTĚ (z důvodu ražby kabelovodu) - demontáž stávajících desek
4: 16
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 5914125020
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z m 16,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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 1: PROVIZORNÍ ÚPRAVA NÁSTUPIŠTĚ (z důvodu ražby kabelovodu) - montáž provizorních desek KS 145 Z
2: 16
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 5914125060
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m 46,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

 1: Montáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany koleje č. 105
 2: 10+10+10

 3: PROVIZORNÍ ÚPRAVA NÁSTUPIŠTĚ (z důvodu ražby kabelovodu) - zpětná montáž původních desek
4: 16
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 5964147045
Dodávky OÚŽI 
2019 Nástupištní díly konzolová deska KS 145 Z kus 16,000 0,320 5,120 0,00

Nástupištní díly konzolová deska KS 145 Z
 1: Konzolové desky KS 145 Z nové pro provizorní úpravu nástupiště

2: 16
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 5 Komunikace 5,120 0,00

Díl: 6 Úpravy povrchu

19 62945
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 15,500 0,00

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

1: Plocha cementové malty pro vyrovnání nástupištních desek u navázání na stávající stav, opravy nástupištní 
 hrany a pro zřízení provizorní hrany (šířka tvárnice Tischer * počet přeskládaných desek)

2: 0,25*(46+16)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 6 Úpravy povrchu 0,000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

20 924365
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 M 7,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště s deskami KS 230 (nové) u koleje č. 105
 2: Nové desky KS 230, KS 230-V levá a pravá

3: 3+2+2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 924366
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 Z UŽITÉHO - MATERIÁLU M 53,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště s deskami KS 230 (užité) u koleje č. 105
2: 53
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 924912
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM M 8,280 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. 
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů 
apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Délky varovných pásů na nástupišti + rezerva 20 %
2: (2,7+4,2)*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 924913
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 69,600 0,00

1. Položka obsahuje:
 – příprava a očištění podkladu
 – dodání a aplikace nátěrové hmoty
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Nátěr podél nástupních hran a označení nástupnice nástupních a výstupních schodů
2: 60+2,8+2,8+4,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

24 924914
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2 18,021 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. 
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů 
apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

 1: Plochy signálních pásů na nástupišti + rezerva 20 %
2: (7,4327+7,5849)*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 924921
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - KOTVENÍ NÁSTUPIŠTNÍCH DESEK 145 Z KE 230 M 2,900 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání a montáž veškerého materiálu na kotvení vybraných typů desek mezi sebou dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Počet přechodů mezi deskami KS 230 a KS145 * délka přechodu (1,45 m)
 2: 2*1,45

3: PROVIZORNÍ ÚPRAVA NÁSTUPIŠTĚ (z důvodu ražby kabelovodu)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 936501
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 50,000 0,00

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

 - dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 1: Čistící zóna před výtahovou šachtou
2: 50
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 965010
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 12,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

 1: Odtěžené štěrkové lože pod nástupištní hranou (plocha * délka)
2: 0,2*60
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 965021
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 240,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného 
materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 1: Odvoz odtěženého štěrkového lože (do 20 km)
2: 12*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 965521
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP M 60,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek
 – zemní práce
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rozebrané části nástupiště (vnější)
2: 60
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 967158
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 0,420 0,00

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště
2: (0,4*0,35*0,05)*60
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00

Díl: 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

31 711111
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 20,400 0,00
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položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 1: Nátěr úložného bloku v místě podchodu
 2: Vnitřní + vnější délka * výška zasypané části * počet nátěrů

3: ((9+9)*0,3+(1+1)*0,7)*3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 
700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 0,000 0,00
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SO 10-12-02

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

SO/PS: SO 10-12-
02

ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 2

E.1.2 Skupina stavebních objektů 823
Stupeň 
dokumen

Stádium 3 ZAK-2018-47

Majetek: SŽDC s.o.

4.3.2024 2019

9.6.2024 PROJEKT servis spol. s r.o. 30.12.2019
ISPROFIN: ZAK-2018-47

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky

1 015120
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 
(CIHLY) T 40,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Suť z demolice objektu (objem * objem. hm.)
2: 20*2,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015140
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T 8,748 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odstraněná dlažba určená k odpadu (plocha * výška * obj. hmotnost)
 2: 8,223*0,06*2,5

 3: Konzolové desky určené k odpadu
 4: (6+5)*0,51+(1+2)*0,32

 5: Vybouraný podkladní beton (objem * obj. hmotnost)
6: 0,378*2,5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015150
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI) T 21,600 0,00

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: -  Kč                           

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Peterka Martin

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odtěžené štěrkové lože (objem * objem. hm.)
2: 10,8*2,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 015170
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, 
Z DEMOLIC T 1,520 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Dřevo z demolice objektu (objem * objem. hm.)
2: 2*0,76
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 015180
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02  SKLO Z INTERIÉRŮ 
REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ T 1,250 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Sklo z demolice objektu (objem * objem. hm.)
2: 0,5*2,5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 015320
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z 
NÁSTUPIŠŤ T 113,049 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odkop (objem * objem. hm.)
 2: 44*1,8

 3: Odstranění podkladních vrstev zpevněné plochy (celková plocha dlažby * tloušťka vrstev * objem. hm.)
4: 98,9726*0,19*1,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 015570
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03*  ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY T 0,050 0,00
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FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Stavební nátěry z demolice objektu (předpoklad 50 kg)
2: 0,05
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 03730
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
 1: Zajištění inženýrských sítí během výstavby nástupiště a podchodu

2: 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 0 Všeobecné položky 0,000 0,00

Díl: 1 Zemní práce

9 11315B
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA TKM 131,400 0,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a 
požadované vzdálenosti [km].

 1: Odvoz nepoužitelných konzolových desek (hmotnost * 20 km)
 2: KS 230

 3: (6+5)*0,51*20
 4: KS 145

5: (1+2)*0,32*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

10 113328
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 17,242 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Plocha předlážděné části dlažby (odstranění stávajících podkladních vrstev) * tl. (0,04+0,15) m
2: 90,749*(0,04+0,15)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 113488
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 2,056 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Přebytečná, popř. nepoužitelná dlažba nahrazená novou
 2: (Celková plocha vyjmuté dlažby - plocha obnovené dlažby) * tl. 0,25 m

3: (98,9726-90,749)*0,25
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 123738
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 44,000 0,00
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FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 1: Odstranění násypového materiálu mezi nástupištěm a podchodem (v délce cca 10 m)
 2: 1*10

 3: Odstranění násypového materiálu pod nástupištěm mimo podchod
4: 1,0*2*17
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 17810
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 173,700 0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1: Zásyp nenamrzavým materiálem v místě rekonstruovaných částí nástupišť (plocha zásypu v řezu * délka 
 úseku)

 2: V místě výtahové šachty
 3: (2,5+2,4)*3,5

 4: V místě schodiště
 5: (1,9+1,8)*9,0

 6: V místě nad podchodem a zbylých částí
 7: 8,5*(8,25+3,75+2,5)

8: Materiál se uvažuje z vyzískaného kolejového lože v rámci SO 10-10-01
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00

SOPS 4/11
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce

14 451313
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,378 0,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště * počet hran
2: (0,4*0,35*0,05)*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 45152
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 21,169 0,00

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 1: Podkladní vrstva z drceného kameniva 2/4mm pod dlažbu
 2: (90,749+18,150)*0,04

 3: Podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/32mm pod dlažbu
 4: (90,749+18,150)*0,15

 5: Shodné podkladní vrstvy pod signální pásy (plocha * tl.)
6: 2,515*0,19
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00

Díl: 5 Komunikace

16 512550
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 10,800 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

 1: Zřízení kolejového lože pod nástupištní hranou (odpovídá odtěženému objemu štěrku)
2: 10,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 582611
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 18,150 0,00
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

 1: Nová dlažba - rezerva 20% k ploše předláždění
2: 90,749*0,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 587206
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 90,749 0,00

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 1: Plocha rozebrání dlažby mezi deskami a její obnovení
 2: 14,3509+43,2797+15,8811

 3: Plocha rozebrání dlažby mezi deskami a její obnovení v místě demolice objektu
4: 17,2377
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 5914115320
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z kus 54,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 145 Z kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 101

 3: 6+7+1+3+9
 4: Hrana u koleje č. 100

5: 23+5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 5914115360
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus 181,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, 
uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 101

 3: 44+3+9+10+22+36
 4: Hrana u koleje č. 100

5: 10+7+10+30
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 5914125020
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z m 54,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

 1: Montáž desek KS 145 Z kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 101

 3: 6+7+1+3+9
 4: Hrana u koleje č. 100

5: 23+5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 5914125060
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m 181,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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 1: Montáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 101

 3: 44+3+9+10+22+36
 4: Hrana u koleje č. 100

5: 10+7+10+30
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00

Díl: 6 Úpravy povrchu

23 62945
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 58,750 0,00

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

1: Plocha cementové malty pro vyrovnání nástupištních desek u navázání na stávající stav a opravy nástupištní 
 hrany (šířka tvárnice Tischer * počet přeskládaných desek)

2: 0,25*(181+54)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 6 Úpravy povrchu 0,000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

24 924363
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
145 Z M 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 145 (nové)
 2: Nové desky KS 145 Z a KS 145 ZP

 3: Hrana u koleje č. 101
 4: 4+1

 5: Hrana u koleje č. 100
6: 4+1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 924364
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
145 Z Z - UŽITÉHO MATERIÁLU M 10,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 145 (užité)
 2: Hrana u koleje č. 101

 3: 5
 4: Hrana u koleje č. 100

5: 5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 924365
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 M 4,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 230 (nové)
 2: Nové desky KS 230-V levá a pravá

 3: Hrana u koleje č. 101
 4: 1+1

 5: Hrana u koleje č. 100
6: 1+1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 924366
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 Z UŽITÉHO - MATERIÁLU M 30,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 230 (užité)
 2: Hrana u koleje č. 101

 3: 15
 4: Hrana u koleje č. 100

5: 15
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 924913
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 57,200 0,00

1. Položka obsahuje:
 – příprava a očištění podkladu
 – dodání a aplikace nátěrové hmoty
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Nátěr podél nástupních hran a označení nástupnice
2: 27+27+3,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 924914
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2 2,515 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. 
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů 
apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

 1: Plochy signálních pásů na nástupišti + rezerva 20 %
2: (0,6695+0,6843+0,3702+0,3721)*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 924921
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - KOTVENÍ NÁSTUPIŠTNÍCH DESEK 145 Z KE 230 M 5,800 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – dodání a montáž veškerého materiálu na kotvení vybraných typů desek mezi sebou dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Počet přechodů mezi deskami KS 230 a KS145 * délka přechodu (1,45 m)
2: 4*1,45
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

31 936501
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 50,000 0,00

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

 - dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 1: Čistící zóna před výtahovou šachtou
2: 50
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

32 965010
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 10,800 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

 1: Odtěžené štěrkové lože pod nástupištní hranou na obou stranách (plocha * délka * počet hran)
2: 0,2*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

33 965021
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 216,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného 
materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 1: Odvoz odtěženého štěrkového lože (do 20 km)
2: 10,8*20
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Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

34 965521
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP M 54,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek
 – zemní práce
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rozebrané části nástupiště (oboustranné nástupiště)
2: 27+27
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

35 967158
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 0,378 0,00

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště * počet hran
2: (0,4*0,35*0,05)*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

36 981338
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM M3OP 60,760 0,00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

 1: Objem demolovaného objektu
2: 3,5*6,2*2,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00
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SO 10-12-03

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

SO/PS: SO 10-12-
03

ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 3

E.1.2 Skupina stavebních objektů 823
Stupeň 
dokumen

Stádium 3 ZAK-2018-47

Majetek: SŽDC s.o.

11.9.2023 2019

17.12.2023 PROJEKT servis spol. s r.o. 30.12.2019
ISPROFIN: ZAK-2018-47

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky

1 015140
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T 10,812 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odstraněná dlažba určená k odpadu (plocha * výška * obj. hmotnost)
 2: 30,8449*0,06*2,5

 3: Konzolové desky určené k odpadu
 4: (2+2)*0,51+(5+5)*0,32

 5: Vybouraný podkladní beton (objem * obj. hmotnost)
6: 0,378*2,5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015150
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI) T 21,600 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odtěžené štěrkové lože (objem * objem. hm.)
2: 10,8*2,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015320
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z 
NÁSTUPIŠŤ T 110,270 0,00

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: -  Kč                           

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Peterka Martin

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odkop (objem * objem. hm.)
 2: 44*1,8

 3: Odstranění podkladních vrstev zpevněné plochy (celková plocha dlažby * tloušťka vrstev * objem. hm.)
4: 90,8489*0,19*1,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 03730
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
 1: Zajištění inženýrských sítí během výstavby nástupiště a podchodu

2: 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 0 Všeobecné položky 0,000 0,00

Díl: 1 Zemní práce

5 11315B
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA TKM 104,800 0,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a 
požadované vzdálenosti [km].

 1: Odvoz nepoužitelných konzolových desek (hmotnost * 20 km)
 2: KS 230

 3: (2+2)*0,51*20
 4: KS 145

5: (5+5)*0,32*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 113328
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 11,401 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Plocha předlážděné části dlažby (odstranění stávajících podkladních vrstev) * tl. (0,04+0,15) m
2: 60,004*(0,04+0,15)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 113488
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 7,711 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Přebytečná, popř. nepoužitelná dlažba nahrazená novou
 2: (Celková plocha vyjmuté dlažby - plocha obnovené dlažby) * tl. 0,25 m

3: (90,8489-60,004)*0,25
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 123738
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 44,000 0,00
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 1: Odstranění násypového materiálu mezi nástupištěm a podchodem (v délce cca 10 m)
 2: 1*10

 3: Odstranění násypového materiálu pod nástupištěm mimo podchod
4: 1,0*2*17
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 17810
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 161,100 0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1: Zásyp nenamrzavým materiálem v místě rekonstruovaných částí nástupišť (plocha zásypu v řezu * délka 
 úseku)

 2: V místě výtahové šachty
 3: (2,2+2,1)*3,5

 4: V místě schodiště
 5: (1,8+1,7)*9,0

 6: V místě nad podchodem a zbylých částí
 7: 7,9*(8,25+4,0+2,25)

8: Materiál se uvažuje z vyzískaného kolejového lože v rámci SO 10-10-01
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451313
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,378 0,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště * počet hran
2: (0,4*0,35*0,05)*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 45152
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 13,994 0,00

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 1: Podkladní vrstva z drceného kameniva 2/4mm pod dlažbu
 2: (60,004+12,001)*0,04

 3: Podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/32mm pod dlažbu
 4: (60,004+12,001)*0,15

 5: Shodné podkladní vrstvy pod signální pásy (plocha * tl.)
6: 1,645*0,19
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00

Díl: 5 Komunikace

12 512550
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 10,800 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

 1: Zřízení kolejového lože pod nástupištní hranou (odpovídá odtěženému objemu štěrku)
2: 10,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 582611
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 12,001 0,00
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

 1: Nová dlažba - rezerva 20% k ploše předláždění
2: 60,004*0,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 587206
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 60,004 0,00

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 1: Plocha rozebrání dlažby mezi deskami a její obnovení
2: 12,4672+36,2251+11,3122
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 5914115320
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z kus 75,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 145 Z kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 102

 3: 22+12
 4: Hrana u koleje č. 104

5: 31+10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 5914115360
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus 325,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, 
uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 102

 3: 25+8+233
 4: Hrana u koleje č. 104

5: 10+39+10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 5914125020
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z m 75,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

 1: Montáž desek KS 145 Z kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 102

 3: 22+12
 4: Hrana u koleje č. 104

5: 31+10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 5914125060
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m 325,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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 1: Montáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 102

 3: 25+8+233
 4: Hrana u koleje č. 104

5: 10+39+10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00

Díl: 6 Úpravy povrchu

19 62945
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 100,000 0,00

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

1: Plocha cementové malty pro vyrovnání nástupištních desek u navázání na stávající stav a opravy nástupištní 
 hrany (šířka tvárnice Tischer * počet přeskládaných desek)

2: 0,25*(325+75)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 6 Úpravy povrchu 0,000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

20 924363
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
145 Z M 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 145 (nové)
 2: Nové desky KS 145 Z a KS 145 ZP

 3: Hrana u koleje č. 102
 4: 2+1

 5: Hrana u koleje č. 104
6: 2+1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 924364
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
145 Z Z - UŽITÉHO MATERIÁLU M 14,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 145 (užité)
 2: Hrana u koleje č. 102

 3: 7
 4: Hrana u koleje č. 104

5: 7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 924365
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 M 8,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 230 (nové)
 2: Nové desky KS 230, KS 230-V levá a pravá

 3: Hrana u koleje č. 102
 4: 2+1+1

 5: Hrana u koleje č. 104
6: 2+1+1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 924366
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 Z UŽITÉHO - MATERIÁLU M 26,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 230 (užité)
 2: Hrana u koleje č. 102

 3: 13
 4: Hrana u koleje č. 104

5: 13
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

24 924913
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 56,800 0,00

1. Položka obsahuje:
 – příprava a očištění podkladu
 – dodání a aplikace nátěrové hmoty
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Nátěr podél nástupních hran a označení nástupnice
2: 27+27+2,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 924914
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2 1,645 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. 
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů 
apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

 1: Plochy signálních pásů na nástupišti + rezerva 20 %
2: (0,5252+0,6066+0,0810+0,1582)*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 924921
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - KOTVENÍ NÁSTUPIŠTNÍCH DESEK 145 Z KE 230 M 5,800 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – dodání a montáž veškerého materiálu na kotvení vybraných typů desek mezi sebou dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Počet přechodů mezi deskami KS 230 a KS145 * délka přechodu (1,45 m)
2: 4*1,45
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 936501
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 50,000 0,00

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

 - dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 1: Čistící zóna před výtahovou šachtou
2: 50
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 965010
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 10,800 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

 1: Odtěžené štěrkové lože pod nástupištní hranou na obou stranách (plocha * délka * počet hran)
2: 0,2*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 965021
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 216,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného 
materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 1: Odvoz odtěženého štěrkového lože (do 20 km)
2: 10,8*20
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Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 965521
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP M 54,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek
 – zemní práce
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rozebrané části nástupiště (oboustranné nástupiště)
2: 27+27
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

31 967158
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 0,378 0,00

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště * počet hran
2: (0,4*0,35*0,05)*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00
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SO 10-12-04

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

SO/PS: SO 10-12-
04

ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 4

E.1.2 Skupina stavebních objektů 823
Stupeň 
dokumen

Stádium 3 ZAK-2018-47

Majetek: SŽDC s.o.

5.6.2023 2019

10.9.2023 PROJEKT servis spol. s r.o. 30.12.2019
ISPROFIN: ZAK-2018-47

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky

1 015140
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T 11,498 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odstraněná dlažba určená k odpadu (plocha * výška * obj. hmotnost)
 2: 34,0891*0,06*2,5

 3: Konzolové desky, úložné bloky, tvárnice a výplňové desky určené k odpadu
 4: (2+3)*0,51+(2+3)*0,195+(2+3)*0,149+2*(2+3)*0,047

 5: Vybouraný podkladní beton (objem * obj. hmotnost)
6: 0,658*2,5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015150
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI) T 37,600 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odtěžené štěrkové lože (objem * objem. hm.)
2: 18,8*2,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015320
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z 
NÁSTUPIŠŤ T 187,560 0,00

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: -  Kč                           

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Peterka Martin

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odkop (objem * objem. hm.)
 2: 84*1,8

 3: Odstranění podkladních vrstev zpevněné plochy (celková plocha dlažby * tloušťka vrstev * objem. hm.)
4: 106,3171*0,19*1,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 03730
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
 1: Zajištění inženýrských sítí během výstavby nástupiště a podchodu

2: 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 0 Všeobecné položky 0,000 0,00

Díl: 1 Zemní práce

5 11315B
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA TKM 94,800 0,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a 
požadované vzdálenosti [km].

1: Odvoz nepoužitelných konzolových desek, úložných bloků, tvárnic a výplňových desek z rozebraného 
 nástupiště(hmotnost * 20 km)

 2: KS 230
 3: (2+3)*0,51*20

 4: Úložné bloky U95
 5: (2+3)*0,195*20

 6: Tvárnice Tischer
 7: (2+3)*0,149*20

 8: Výplňové desky KZD
9: 2*(2+3)*0,047*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 113328
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 13,723 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Plocha předlážděné části dlažby (odstranění stávajících podkladních vrstev) * tl. (0,04+0,15) m
2: 72,228*(0,04+0,15)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 113488
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 8,522 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Přebytečná, popř. nepoužitelná dlažba nahrazená novou
 2: (Celková plocha vyjmuté dlažby - plocha obnovené dlažby) * tl. 0,25 m

3: (106,3171-72,228)*0,25
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 123738
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 84,000 0,00
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 1: Odstranění násypového materiálu mezi nástupištěm a podchodem (v délce cca 10 m)
 2: 1*10

 3: Odstranění násypového materiálu pod nástupištěm mimo podchod
4: 1,0*2*37
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 17810
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 159,100 0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1: Zásyp nenamrzavým materiálem v místě rekonstruovaných částí nástupišť (plocha zásypu v řezu * délka 
 úseku)

 2: V místě výtahové šachty
 3: (1,6+1,5)*3,0

 4: V místě schodiště
 5: (1,4+1,3)*9,0

 6: V místě nad podchodem a zbylých částí
 7: 5,7*(8,25+2,25+4,50)+2*1,0*20

8: Materiál se uvažuje z vyzískaného kolejového lože v rámci SO 10-10-01
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451313
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,658 0,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště * počet hran
2: (0,4*0,35*0,05)*47*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 45152
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 17,080 0,00

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 1: Podkladní vrstva z drceného kameniva 2/4mm pod dlažbu
 2: (72,228+14,446)*0,04

 3: Podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/32mm pod dlažbu
 4: (72,228+14,446)*0,15

 5: Shodné podkladní vrstvy pod signální pásy (plocha * tl.)
6: 3,222*0,19
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00

Díl: 5 Komunikace

12 512550
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 18,800 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

 1: Zřízení kolejového lože pod nástupištní hranou (odpovídá odtěženému objemu štěrku)
2: 18,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 582611
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,446 0,00
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

 1: Nová dlažba - rezerva 20% k ploše předláždění
2: 72,228*0,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 587206
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 72,228 0,00

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 1: Plocha rozebrání dlažby mezi deskami a její obnovení
2: 12,1318+35,0391+25,0570
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 5914115320
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z kus 29,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 145 Z kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 110

 3: 8
 4: Hrana u koleje č. 112

5: 11+10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 5914115360
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus 25,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, 
uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 110

 3: 2
 4: Hrana u koleje č. 112

5: 10+13
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 5914125020
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z m 29,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

 1: Montáž desek KS 145 Z kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 110

 3: 8
 4: Hrana u koleje č. 112

5: 11+10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 5914125060
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m 25,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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 1: Montáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 110

 3: 2
 4: Hrana u koleje č. 112

5: 10+13
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00

Díl: 6 Úpravy povrchu

19 62945
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 13,500 0,00

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

1: Plocha cementové malty pro vyrovnání nástupištních desek u navázání na stávající stav a opravy nástupištní 
 hrany (šířka tvárnice Tischer * počet přeskládaných desek)

2: 0,25*(25+29)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 6 Úpravy povrchu 0,000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

20 924363
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
145 Z M 29,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 145 (nové)
 2: Nové desky KS 145 Z a KS 145 ZP

 3: Hrana u koleje č. 110
 4: 12+2

 5: Hrana u koleje č. 112
6: 13+2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 924364
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
145 Z Z - UŽITÉHO MATERIÁLU M 21,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 145 (užité)
 2: Hrana u koleje č. 110

 3: 10
 4: Hrana u koleje č. 112

5: 11
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 924366
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 Z UŽITÉHO - MATERIÁLU M 44,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 230 (užité)
 2: Hrana u koleje č. 110

 3: 23
 4: Hrana u koleje č. 112

5: 21
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 924913
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 96,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – příprava a očištění podkladu
 – dodání a aplikace nátěrové hmoty
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Nátěr podél nástupních hran a označení nástupnice
2: 47+47+2,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

24 924914
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2 3,222 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. 
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů 
apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

 1: Plochy signálních pásů na nástupišti + rezerva 20 %
2: (0,8755+0,8223+0,5190+0,4686)*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 924921
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - KOTVENÍ NÁSTUPIŠTNÍCH DESEK 145 Z KE 230 M 13,050 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání a montáž veškerého materiálu na kotvení vybraných typů desek mezi sebou dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Počet přechodů mezi deskami KS 230 a KS145 * délka přechodu (1,45 m)
2: 9*1,45
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 936501
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 50,000 0,00

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

 - dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 1: Čistící zóna před výtahovou šachtou
2: 50
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 965010
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 18,800 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

 1: Odtěžené štěrkové lože pod nástupištní hranou na obou stranách (plocha * délka * počet hran)
2: 0,2*47*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 965021
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 376,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného 
materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 1: Odvoz odtěženého štěrkového lože (do 20 km)
2: 18,8*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 965521
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP M 94,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek
 – zemní práce
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rozebrané části nástupiště (oboustranné nástupiště)
2: 47+47
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 967158
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 0,658 0,00

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště * počet hran
2: (0,4*0,35*0,05)*47*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00
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SO 10-12-05

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

SO/PS: SO 10-12-
05

ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 5

E.1.2 Skupina stavebních objektů 823
Stupeň 
dokumen

Stádium 3 ZAK-2018-47

Majetek: SŽDC s.o.

27.2.2023 2019

4.6.2023 PROJEKT servis spol. s r.o. 30.12.2019
ISPROFIN: ZAK-2018-47

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky

1 015140
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T 8,123 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odstraněná dlažba určená k odpadu (plocha * výška * obj. hmotnost)
 2: 41,5351*0,06*2,5

 3: Konzolové desky, úložné bloky, tvárnice a výplňové desky určené k odpadu
 4: 1*0,51+1*0,195+1*0,149+2*1*0,047

 5: Vybouraný podkladní beton (objem * obj. hmotnost)
6: 0,378*2,5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015150
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI) T 21,600 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odtěžené štěrkové lože (objem * objem. hm.)
2: 10,8*2,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015320
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z 
NÁSTUPIŠŤ T 111,261 0,00

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: -  Kč                           

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Peterka Martin

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit

SOPS 1/9



FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Odkop (objem * objem. hm.)
 2: 44*1,8

 3: Odstranění podkladních vrstev zpevněné plochy (celková plocha dlažby * tloušťka vrstev * objem. hm.)
4: 93,7451*0,19*1,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 03730
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
 1: Zajištění inženýrských sítí během výstavby nástupiště a podchodu

2: 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 0 Všeobecné položky 0,000 0,00

Díl: 1 Zemní práce

5 11315B
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA TKM 18,960 0,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a 
požadované vzdálenosti [km].

1: Odvoz nepoužitelných konzolových desek, úložných bloků, tvárnic a výplňových desek z rozebraného 
 nástupiště(hmotnost * 20 km)

 2: KS 230
 3: 1*0,51*20

 4: Úložné bloky U95
 5: 1*0,195*20

 6: Tvárnice Tischer
 7: 1*0,149*20

 8: Výplňové desky KZD
9: 2*1*0,047*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 113328
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 9,920 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Plocha předlážděné části dlažby (odstranění stávajících podkladních vrstev) * tl. (0,04+0,15) m
2: 52,210*(0,04+0,15)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 113488
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 10,384 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

 1: Přebytečná, popř. nepoužitelná dlažba nahrazená novou
 2: (Celková plocha vyjmuté dlažby - plocha obnovené dlažby) * tl. 0,25 m

3: (93,7451-52,210)*0,25
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 123738
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 44,000 0,00
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 1: Odstranění násypového materiálu mezi nástupištěm a podchodem (v délce cca 10 m)
 2: 1*10

 3: Odstranění násypového materiálu pod nástupištěm mimo podchod
4: 1,0*2*17
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 17810
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 129,300 0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1: Zásyp nenamrzavým materiálem v místě rekonstruovaných částí nástupišť (plocha zásypu v řezu * délka 
 úseku)

 2: V místě výtahové šachty
 3: (1,8+1,7)*3,0

 4: V místě schodiště
 5: (1,4+1,3)*9,0

 6: V místě nad podchodem a zbylých částí
 7: 6,3*(8,25+2,75+4,0)

8: Materiál se uvažuje z vyzískaného kolejového lože v rámci SO 10-10-01
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451313
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,378 0,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště * počet hran
2: (0,4*0,35*0,05)*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 45152
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 12,393 0,00

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 1: Podkladní vrstva z drceného kameniva 2/4mm pod dlažbu
 2: (52,210+10,442)*0,04

 3: Podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/32mm pod dlažbu
 4: (52,210+10,442)*0,15

 5: Shodné podkladní vrstvy pod signální pásy (plocha * tl.)
6: 2,574*0,19
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00

Díl: 5 Komunikace

12 512550
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 10,800 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

 1: Zřízení kolejového lože pod nástupištní hranou (odpovídá odtěženému objemu štěrku)
2: 10,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 582611
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 10,442 0,00
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

 1: Nová dlažba - rezerva 20% k ploše předláždění
2: 52,210*0,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 587206
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 52,210 0,00

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 1: Plocha rozebrání dlažby mezi deskami a její obnovení
2: 12,5893+29,5070+10,1137
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 5914115320
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z kus 24,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 145 Z kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 114

 3: 6+8
 4: Hrana u koleje č. 116

5: 10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 5914115360
Práce OÚŽI 
2019 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus 203,000 0,00

Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, 
uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

 1: Demontáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 114

 3: 160+2+10
 4: Hrana u koleje č. 116

5: 10+10+11
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 5914125020
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z m 24,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

 1: Montáž desek KS 145 Z kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 114

 3: 6+8
 4: Hrana u koleje č. 116

5: 10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 5914125060
Práce OÚŽI 
2019 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m 203,000 0,00

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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 1: Montáž desek KS 230 kvůli plynulému navázání na stávající stav a opravě nástupištní hrany
 2: Hrana u koleje č. 114

 3: 160+2+10
 4: Hrana u koleje č. 116

5: 10+10+11
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00

Díl: 6 Úpravy povrchu

19 62945
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 56,750 0,00

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

1: Plocha cementové malty pro vyrovnání nástupištních desek u navázání na stávající stav a opravy nástupištní 
 hrany (šířka tvárnice Tischer * počet přeskládaných desek)

2: 0,25*(203+24)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 6 Úpravy povrchu 0,000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

20 924363
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
145 Z M 18,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 145 (nové)
 2: Nové desky KS 145 Z a KS 145 ZP

 3: Hrana u koleje č. 114
 4: 12+2

 5: Hrana u koleje č. 116
6: 3+1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 924365
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 M 9,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 230 (nové)
 2: Nové desky KS 230, KS 230-V levá a pravá

 3: Hrana u koleje č. 116
4: 7+1+1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 924366
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 
230 Z UŽITÉHO - MATERIÁLU M 27,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 
výplňových desek
 – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, 
přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rekonstruované části nástupiště (2 hrany) s deskami KS 230 (užité)
 2: Hrana u koleje č. 114

 3: 13
 4: Hrana u koleje č. 116

5: 14
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 924913
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 56,400 0,00

1. Položka obsahuje:
 – příprava a očištění podkladu
 – dodání a aplikace nátěrové hmoty
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Nátěr podél nástupních hran a označení nástupnice
2: 27+27+2,4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

24 924914
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2 2,574 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. 
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů 
apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

 1: Plochy signálních pásů na nástupišti + rezerva 20 %
2: (0,7307+0,1552+0,5402+0,7193)*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 924921
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁSTUPIŠTĚ - KOTVENÍ NÁSTUPIŠTNÍCH DESEK 145 Z KE 230 M 8,700 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání a montáž veškerého materiálu na kotvení vybraných typů desek mezi sebou dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

 1: Počet přechodů mezi deskami KS 230 a KS145 * délka přechodu (1,45 m)
2: 6*1,45
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 936501
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 50,000 0,00

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

 - dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 1: Čistící zóna před výtahovou šachtou
2: 50
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 965010
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 10,800 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

 1: Odtěžené štěrkové lože pod nástupištní hranou na obou stranách (plocha * délka * počet hran)
2: 0,2*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 965021
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 216,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného 
materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 1: Odvoz odtěženého štěrkového lože (do 20 km)
2: 10,8*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 965521
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP M 54,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek
 – zemní práce
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

 1: Délka rozebrané části nástupiště (oboustranné nástupiště)
2: 27+27
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 967158
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 0,378 0,00

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)

 1: Objem podkladního betonu pod úložným blokem U95 * délka nástupiště * počet hran
2: (0,4*0,35*0,05)*27*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00

SOPS 9/9


	Listy a pohledy
	D.2.1.2.1.8-Vykaz_vymer


