
  

 

  

 
 
 

1/5 

Správa železnic, státní organizace 
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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 32774/2020-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

 

 

 

 
 

 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 21 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 142: 

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část - V předaném soupise prací SO 201-01-02 jsou 

uvedeny položky: 

 463 764001821   Demontáž klempířských konstrukcí 

krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 

M2 1 228,460 0,00 0,00 

464 764001841   Demontáž klempířských konstrukcí 

krytiny ze šablon do suti 

M2 1 271,863 0,00 0,00 

465 764001801   Demontáž klempířských konstrukcí 

podkladního plechu do suti 

M 533,200 0,00 0,00 

466 764001811   Demontáž klempířských konstrukcí 

dilatační lišty do suti 

M 2 367,170 0,00 0,00 

467 764002811   Demontáž klempířských konstrukcí 

okapového plechu do suti, v krytině 

povlakové 

M 292,000 0,00 0,00 

468 764002841   Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti 

M 541,900 0,00 0,000 

469 764002851   Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování parapetů do suti 

M 246,800 0,00 0,00 

470 764002861   Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování říms do suti 

M 1 106,666 0,00 0,00 

471 764002871   Demontáž klempířských konstrukcí 

lemování zdí do suti 

M 325,390 0,00 0,00 

472 764004821   Demontáž klempířských konstrukcí 

žlabu nástřešního do suti 

M 139,200 0,00 0,00 

473 764004861   Demontáž klempířských konstrukcí 

svodu do suti 

M 133,800 0,00 0,00 

Kde je uvedená položka: POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH pro 

demontáž klempířských konstrukcí? 

V případě požadavku na uložení na skládku žádáme o doplnění položky POPLATKY ZA LIKVIDACE 

ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY. 
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V případě požadavku na uložení materiálu pro další manipulaci objednatelem, žádáme o doplnění 

položky: Staveništní přesun hmot na místo na stavbě k další manipulaci s materiálem ze strany 

objednatele. 

 

Odpověď na dotaz č. 142:  

Položky č. 463 – č. 473 obsahují pouze demontáž. 

V soupisu prací byla manipulace s demontovanými klempířskými prvky původně obsažena 

v položce č. 202, skládkovné a doprava na skládku byla obsažena v položce č. 206. Výměra 

20,16 tun odpovídající suti demontovaných klempířských konstrukcí byla z položek č. 202 a č. 

206 odečtena. 

Do soupisu prací byla přidána nová evidenční položka č. 1516, R015125 VNITROSTAVENIŠTNÍ 

PŘESUN SUTI NA STAVBĚ – 17 04 07 SMĚSNÉ KOVY VČETNĚ NALOŽENÍ DO KONTEJNERU o 

výměře 20,16 tun. Tuto položku zhotovitel v SO 201-01-02 neoceňuje. Současně byla navýšena 

výměra položky č. 12, R015125 v SO 90-90 o 20,16 tun a ponížena výměra pol. č. 17, R015131 

o 20,16 tun. 

 

Dotaz č. 143: 

D.4 Ostatní technologická zařízení, část SO 90-90 Likvidace odpadů - V rámci dodatečných 

informací bylo v DI 13, dotaz č.11 uvedeno:  

D.4 Ostatní technologická zařízení, část SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy - V předaném 

soupisu prací SO 90-90 jsou uvedeny položky: 

10 R015123 909 POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 

ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ DOPRAVY 

T 60,800 0,00 0,00 

11 R015124 910 POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 

ŽELEZO A OCEL VČETNĚ DOPRAVY 

T 2,000 0,00 0,00 

12 R015125 911 POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 07 

SMĚSNÉ KOVY VČETNĚ DOPRAVY 

T 5,296 0,00 0,00 

13 R015126 912 POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 01 

ODPAD MĚDI A JEJICH SLITIN 

VČETNĚ DOPRAVY 

T 1,002 0,00 0,00 

Odpověď na dotaz č. 111:  

V položkách č. 11, 12, 13 zhotovitel ocení náklady spojené s manipulací kovových odpadů. S 

veškerým kovovým odpadem na stavbě bude zhotovitel zacházet dle směrnice SŽDC č. 42 

Hospodaření s vyzískaným materiálem. Zhotovitel bude kovový odpad shromažďovat na stavbě 

a objednatel zajistí odvoz daných množství jednotlivých komodit. Ocenění vyzískaného materiálu 

nebude součástí soupisu prací. 

V předaném soupise prací „XLS_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava13“ 

oprava popisu položek u položek 11, 12 a 13 neproběhla. 

Zároveň bylo zjištěno, že se změna týká i položky č.10 POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT. 

Žádáme zadavatele o provedení opravy položek 10, 11, 12 a 13 v soupisu prací v souladu 

s předanou odpovědí v DI 13 č. 111. 

 

Odpověď na dotaz č. 143:  

Položky č. 10 – č. 13 byly v SO 90-90 přejmenovány, s kovovým odpadem se bude na stavbě 

manipulovat dle směrnice č. 42. Zhotovitel bude vybouranou kovovou suť na stavbě nakládat do 

přistavených kontejnerů. Nový název položek je: 

10 R015123 909 VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN SUTI NA STAVBĚ – 

17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ NALOŽENÍ DO 

KONTEJNERU 

T 
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11 R015124 910 VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN SUTI NA STAVBĚ – 

17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČETNĚ NALOŽENÍ DO 

KONTEJNERU 

T 

12 R015125 911 VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN SUTI NA STAVBĚ – 

17 04 07 SMĚSNÉ KOVY VČETNĚ NALOŽENÍ DO 

KONTEJNERU 

T 

13 R015126 912 VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN SUTI NA STAVBĚ – 

17 04 01 ODPAD MĚDI A JEJICH SLITIN VČETNĚ 

NALOŽENÍ DO KONTEJNERU 

T 

Uvedené položky byly přejmenovány i v příslušných SO / PS, kde se uvádí pouze jako evidenční 

položky pro kontrolu výměry a zhotovitel je už neoceňuje. Změna názvu položky R015123 se 

přenesla do SO 201.4: pol. č. 10 a č. 223, do SO 201.6: pol. č. 1707, do SO 201.7: pol. č. 403, 

do SO 201.8: pol. č. 382 a do SO 201.9: pol. č. 6. Změna názvu položky R015124 se přenesla 

do PS 411: pol. č. 6. Změna názvu položky R015125 se přenesla do SO 202: pol. č. 29, do SO 

203.1: pol. č. 11, do SO 204: pol. č. 40. Změna názvu položky R015126 se přenesla do SO 

201.7: pol. č. 404 a do SO 204: pol. č. 39. 

 

Dotaz č. 144: 

PS 212 Elektrická požární signalizace (EPS) - V předaném soupise prací je uvedená položka: 

30 703731   KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ 

ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH 

UPNUTÍ DO 25 MM 

KUS 11 

500,000 

0,00 0,00 

      

KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ 

ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH 

UPNUTÍ DO 25 MM         

      výkaz výměr: 1 NP; 11 500 ks         

      

1. Položka obsahuje:   

 – veškeré zemní práce včetně dodání 

zásypového materiálu   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Měří se metr délkový. 

         

Žádáme zadavatele o sdělení, zda se jedná o dodávku a montáž. Zároveň žádáme o vysvětlení, 

co se má v položce oceňovat, vzhledem k popisu: 

1. Položka obsahuje:   

 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Měří se metr délkový. 

 

Odpověď na dotaz č. 144:  

Jedná se o chybný údaj v cenové soustavě. Položka bude obsahovat dodávku materiálu, včetně 

montáže. Správný popis bodu 3. Způsob měření je: Udává se počet kusů nebo práce (nikoliv 

měří se metr délkový). V soupisu prací PS 212 bylo upraveno. 

 

Dotaz č. 145: 

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část - V předaném soupise prací SO 201-01-01 jsou 

uvedeny položky: 

226 711191011   Provedení nátěru adhezního můstku na 

ploše svislé S 

M2 592,560 0,00 0,00 

      

Provedení nátěru adhezního můstku na 

ploše svislé S         
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227 58581001   stěrka hydroizolační cementová 

síranovzdorná pro dodatečné utěsnění 

sklepa a zasolených podkladů 

KG 69,922 0,00 0,00 

      

stěrka hydroizolační cementová 

síranovzdorná pro dodatečné utěsnění 

sklepa a zasolených podkladů         

Pol. 227 je uvažována na plochu 592,56 m2. To znamená, že by koeficient přepočtu hmoty na 

592,56 m2 byl cca 0,118 kg/m2 pro provedení v jedné vrstvě. 

V rámci oslovení subdodavatelů o cenové nabídky bylo zjištěno, že v položce 227 je uvažován 

materiál Remmers SP Prep / Vorspritzmörtel - sanační omítkový podhoz dle WTA, viz 

https://media.remmers.com/celum/export/documents/TM_0400_cs_CZ_314_74982.pdf 

 

Dle katalogového listu výrobce je spotřeba 

 
 

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že uvedené množství v pol. 227 neodpovídá 

požadovanému materiálu. Množství v položce by mělo být 592,560 x v případě spotřeby 6kg/m2  

= 3 555,36 kg. Žádáme o provedení opravy množství. 

 

Odpověď na dotaz č. 145:  

V této položce je obsažen adhezní můstek pod hydroizolační stěrku. V soupisu prací byla 

upravena výměra položky č. 227, uvažovaná spotřeba materiálu je 1,6 kg/m2. Omítkový podhoz 

je obsažen v položce č. 232. 

 

Dotaz č. 146: 

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část - V předaném soupise prací SO 201-01-02 je uvedena 

položka: 

57 612821011   Sanační omítka vnitřních ploch 

stěn pro vlhké a zasolené zdivo, 

prováděná ve dvou vrstvách, tl. 

jádrové omítky do 30 mm ručně 

zatřená 

M2 6 748,271 0,00 0,00 

      

Sanační omítka vnitřních ploch 

stěn pro vlhké a zasolené zdivo, 

prováděná ve dvou vrstvách, tl. 

jádrové omítky do 30 mm ručně 

zatřená         

Na základě provedených poptávek jednotlivých subdodavatelů sanačních omítek bylo zjištěno, 

že je nutné vzhledem k velkému cenovému rozptylu jednotlivých dodavatelů předat přesnou 

specifikaci položky 57 pro možnost ocenění stejných parametrů/materiálů. Specifikace sanační 

omítky položky 57 v projektové dokumentaci není. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace 

materiálu. 

 

Odpověď na dotaz č. 146:  

Specifikace materiálu je uvedena v přiloženém souboru „TECHNICKÝ LIST – sanační omítka.pdf“. 
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Přílohy:  

1) XDC_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava19.xml 

2) XLS_ Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava19.xlsx 
3) TECHNICKÝ LIST – sanační omítka.pdf 

 

 

 

V Praze dne 28. 12. 2020        

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno)  
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