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Modernizace ZST Cheb

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 14

ve smyslu § 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdejsich pfedpisl (dale
jen ,ZZVZY)

Dotaz ¢. 151:

SO 10-13: VDI & 10 ze dne 21. 7. 17 byly dle odpovédi na dotaz & 98 pfidany polozky ¢. 103 a 104 -
Kolejove piipojky vyhybkove do dilu 7 — Silnoproud. V tomto dilu byla pred touto zménou z DI ¢&. 10 polozka

&. 37 (74F456X) - DEMONTAZE (TV) UKOLEJNEN] KONSTRUKCI A PODPER- demontaZ a zpétna montaz
uzemnéni TV na kolejnici v mist& smér uprav, celkem 14 ks. Vrati zadavatel tuto polozku zpatky do soupisu
praci nebo byla polozka zru$ena nebo pfidana do jineho SO?

Odpovéd::
Polozka byla vracena viz SO_10_13_sp_ZD13.xls.

Dotaz é. 152:

SO 10-12: V nové zaloZené polozce &. 100 (502941X) z DI &. 11 (dotaz €. 114) je ve vypodtu vymery pouZzita
&itka 1,4 m. Dotaz: neni to malo pro rozchod koleje 1435 mm? Ve vypoétu vymeéry sorpéni textilie v SO 10-
10 — polozka &. 8 (502941X) je pouzita Sifka 1,8 m. MizZe zadavatel zkontrolovat pfipadné opravit vymeéru
polozky €. 1007

Odpovéd’:

Opraveno mnoZstvi na 90 m2 (5. 1,8 m), v priloze pfikiddame opraveny soubor soupisu praci
S0_10_12_sp_ZD14.

Dotaz &. 153:

U objektu SO 30-60 se v projektové dokumentaci nenachazi textova ¢ast technické zpravy. K dispozici jsou
pouze prilohy (1.1 aZz 1.5 — seznam kabelll, vypocet osvétleni, vytyované body, atd.). Zadame o jeji
doplnéni.
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Odpovéd”
Doplnéno, v pfiloze pfikladame opraveny soubor soupisu praci SO3060_01_01.

Dotaz ¢&. 154:

Objekt SO 30-63
V piiloze 1.3 (SO3063_01_01_03 - Vypodet osvétleni nastupisté ¢.3) chybi ve vypoctu osvétleni svitidla pro
krytou ¢ast nastupisté, Zadame o doplnéni.

Odpovéd’

Svitidla jsou jako celek dodavkou pristfesku V ¢asti E.3.6 je v rdmci pfistfeskl fe$eno pouze kabelové
piipojeni svitidel. Text navrzeného technického stavu v TZ pro SO 30-61, SO 30-62, SO 30-63 : V mistech .
zastiedeni bude osvétleni umisténo na konstrukci piistfeSku. Z divodu designového provedeni pfistiesku
bude dodavka svitidel na pfistiesku jako soucast konstrukce pfistfesku. V ramci tohoto SO bude osvétleni
na pristfescich pfipojeno pfes prfechodové krabice v konstrukei pfistfesku.

Dotaz €. 155:

Ve vysvétleni zadavaci dokumentace €. 12 na dotaz ¢.124 tykajici se vymény jazyki a opornic ve vyhybce
&islo 68 je tato odpovéd , Jedna se o vyménu 2 ks jazyk( v&. opornic”. V soupisu praci pro SO 10-10 ZD12
je v poloZce Eislo 28 uvedena mérna jednotka ,par" v mnozstvi ,1". Domnivame se , Ze jednim parem se
mysli jeden jazyk v&. opornice , proto zadame zadavatele o opravu na mnozstvi ,2".

Odpovéd'

Opraveno na 2 pary a do sloupce P popsano, v pfiloze pfikladame opraveny soubor soupisu praci
SO_10_10_sp_ZD14.

Zadavatel dale odpovida na dotaz &. 117, uvedeny v ramci Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 12
takto:

Odpovéd' na dotaz é. 117 uvedeny ve Vysvétleni zaddvaci dokumentace €. 12:

Zadavatel znovu provéfil vyge zminéné terminy a uvadi, Zze trva na terminech uvedenych v odpovédi na
dotaz &. 18 - Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 3, tzn. Ze dokondeni hlavni stavebni &innosti probéhne
v terminu dle sekce 6 (SP5) tzn. do 5.12.2018 a dokon&ovaci prace v rozsahu dle ¢asti projektu F.3 - HMG
stavby F.3, oznacené jako ,etapa D", prob&hnou v terminu do 15.3.2019, tedy tak jak je uvedeno ve
Zvlastnich technickych podminkach. Doba dokonéeni Dila v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila do
provozu za podminek stavebniho zakona a zakona o drahach tak zlistava v maximalni délce 17 mésicl.

Dal$i sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vyée uvedenymi zménami/dopinénimi zadavaci dokumentace v tomto Vysvétleni zadavaci
dokumentace, se zménami/doplnénimi zadavaci dokumentace v pfedchozim Vysvétleni zadavaci
dokumentace a v souvislosti s odpovédi na dotaz ¢. 117 uvedeny v ramci Vysvetleni zadavaci dokumentace
&. 12, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 ZZVZ a prodiuzuje IhGtu pro podani
nabidek o 2 pracovni dny, tedy prodiuzuje Ih(tu ze dne 18.08.2017 na den 22.08.2017.
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Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen odeslat
opravny formulaf. Formulai F14 — Oprava — Oznameni zmén nebo dodate¢nych informaci bude uvefejnén
na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (eviden¢ni ¢. VZ Z2017-010412).

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plivodniho Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni:
Oddil IV.2.2) Lhiita pro dorué¢eni nabidek nebo Zadosti o ucast

Datum: 20.07.2017  nahrazeno: 22.08.2017  Cas: 9:00

Oddil 1IV.2.7) Podminky pro otevirani nabidek

Datum: 20.07.2017  nahrazeno: 22.08.2017 Cas: 9:15

Prilohy:

- S03080_01_01.pdf

- SO_10_13_sp_ZD13.xls
- SO_10_12_sp_ZD14.xls
_ SO_10_10_sp_ZD14.xls

Y

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé povéfeni ¢. 2068

Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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