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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu 

Předmětná stavba se nachází v zastavěném území katastru obce Ostrava – Třebovice ve Slezku 
v Moravskoslezském kraji. Z hlediska prostorové regulace  ÚPO se nachází v plochách zastavěných 
stabilizovaných. Zároveň jsou dotčené pozemky součástí vymezené plochy územní  rezervy železniční 
dopravy DZ1/R – Vysokorychlostní trať, úsek hranice Jistebníku – hranice Bohumína.  
Navržené rozšíření areálu TNS je umístěno v navýšeném mírně svažitém terénu, který je ze 
severozápadní strany vymezeno kolejištěm, z východní strany příjezdnou asfaltovou komunikací 
(pozemek ŘSD). Stavební pozemek je celkem přehledný a dobře přístupný. Přístup k areálu bude ze 
stávající příjezdové komunikace jako vedlejší cesty ze sjezdu z ulice Opavské. 

Zájmové území areálu TNS Ostrava se nachází z části na pozemcích ČD a.s., Správy železnic 

s.o. a ŘSD ČR, další část stavby a to přípojka VVN – 110kV je z největší míry na plochách majitele 
pozemku Veolia Energie ČR a.s.  V trase zasahuje částečně i lesní pozemek majitele, kterým je  

Statutární město Ostrava. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o rozšíření stávající trvalé stavby. 
Pro město Ostrava je vydán platný územní plán. Poloha stávající stavby a nově navržené je v souladu 
s Územním plánem  města Ostravy (ÚPO). Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím 
č.153/2018 vydané Magistrátem města Ostravy ze dne 21.11.2018, č.j. SMO/741451/18/ÚHAaSŘ/Čm 

 

c) Údaje Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z obecných požadavků na území 

 
Projekt neobsahuje výjimky a úlevová řešení 

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Projekt respektuje zohledňuje a splňuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a 
požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. Dále viz. vyjádření dotčených orgánů v části E - 
Dokladová část. 
Toto zohlednění je v částech dokumentace A, B, C a D 
 

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
 
Morfologie území 
 Zájmová lokalita z geomorfologického hlediska spadá do Alpsko-himalájského systému, 
subsystému Karpaty, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti 
Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev(III1B-1). 
 
Geotechnické podmínky 
 Z geologické mapy ČSR 15-43 Ostrava v měřítku 1:50 000, ÚÚG 1989 vyplývá, že se zajmové 
území nachází v blízkosti řeky Odry z východní strany a řeky Opavy ze severní strany.  regionálně-
geologického hlediska se zájmové území trati nachází v oblasti České křídové pánve. Z toho důvodu 
se zde předpokládá výskyt mladších kvartérních – holocenních fluviálních převážně písčitohlinitých  
sedimentů nižšího a vyššího nivního stupně. Ve vrtech byly tyto sedimenty zastiženy a to jako fluviální 
(náplavové) hlíny a štěrky. 
 
Hydrotechnické podmínky 
 Z hydrogeologického hlediska spadá zájmové území do oblasti průlinového kolektoru, 
vázaného na fluviální převážně písčitohlinité  sedimenty nižšího a vyššího nivního stupně Odry stáří 
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kvartér – holocén o koeficientu transmisivity T 1,23.10 – 1,17-²m²/s. Správcem povodí je Povodí Odry 
s.p. 

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá (za referenční období let 1961-2000) většina území 

Ostrava do klimatické oblasti MT 10 – mírně teplá oblast, která se vyznačuje dlouhým teplým a mírně 

suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a 

krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Krajina je otevřena 

severním, až severovýchodním směrem, což přináší zvýšený počet chladných zimních a jarních dnů 

vlivem proudění studeného vlhkého vzduchu ze Severního moře. Tyto místní klimatické podmínky jsou 

ale ovlivněny i antropogenně. Jde například o pozměněný reliéf, rozsah zástavby či míru koncentrace 

průmyslu. 

Charakteristika MT10 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) 

Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet zamračených dnů 120 - 150 

Počet jasných dnů 40 - 50 

 
 

Nejsou vyžadována a realizována žádná speciální opatření k ochraně stavby. 
 
 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně 
technický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 
 
Inženýrskogeologický průzkum 
 V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení byl zpracován IG průzkum. V rámci 
zpracování této dokumentace pro stavební povolení byl proveden doplňující IG průzkum. IG průzkum 
stanovil pomocí vrtaných a kopaných sond výšky hladin podzemní vody a agresivitu podzemních vod 
ve vztahu k betonovým základovým konstrukcím a agresivitu kapalného prostředí na ocel. Z vrtaného 
jádra byly odebrány vzorky zemin a z vrtu TNS 2 vzorek  podzemní vody k laboratorním analýzám. 
 Závěry doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu  a hydrogeologického průzkumu jsou 
následující: 
 

1) Základové poměry v místě plánované výstavby rozvodny 110kV, stání transformátorů a 
technologického objektu jsou hodnoceny jako složité. Základová půda se v prostoru 
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staveniště pravdě podobně nebude významně měnit. Na způsob založení bude mít zásadní 
úroveň hladiny podzemní vody vázané na kolektor fluviálních štěrků. 

2) Navážky o mocnosti 1,1m jsou vzhledem ke své nehomogenně jako základová půda pro 
založení budov nevhodné. Nelze pro ně stanovit fyzikálně mechanické parametry. 
Doporučení je provést odstranění navážek a humózních hlín. 

3) V podloží humózních hlín a navážek se nacházejí jíly s nízkou plasticitou(F6CL) tuhé 
konzistence, které jsou pro plošné založení objektu nevhodné. Jedná se o nebezpečně 
namrzavou a nepropustnou zeminu. Fluviální jíly doporučujeme v případě plošného založení 
nahradit za propustný a nenamrzavý materiál (štěrkodrť) v mocnosti cca 1,0m. Podloží 
doporučované výměny je nutno rovněž zhutnit a pod plánovanou výměnu položit geotextílii. 

4) V případě plošného založení doporučujeme založení objektu ve vrstvě kvartérních, 
náplavových štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 g-F) – GT typ Q2. Tyto štěrky jsou 
propustné a nenamrzavé. U vrtu TNS-1 se vyskytují v hloubce 1,5-6,1m p.t.. Ve vrtu TNS-2 
byla poloha štěrků zastižena od 3,1 do 6,0m p.t. Pro založení objektu jsou vhodné. Při 
návrhu způsobu založení v tomto geotechnickém typu je nutné zohlednit vliv dosahu hladiny 
podzemní vody, která je volná až mírně napjatá. V případě založení objektu v dosahu hladiny 
podzemní vody je nutné počítat s čerpáním vody ze dna stavební jámy. Základovou jámu 
bude v tomto případě nutné provést jako paženou – např. záporovým pažením. 

5) Založení objektu doporučujeme plošným způsobem. Nepředpokládáme hlubinné založení 
objektu. 

6) Při návrhu založení objektu bude nutné postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie ve 
smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. 

7) Agresivita kapalného prostředí na ocel (podle ČSN 03 8375): podle chemického rozboru 
podzemní vody je stupeň agresivity zvodněného prostředí:velmi nízký I. – pH(6,9), velmi 
vysoký IV. – konduktivita (181 mS/m), CO2 dle Heyera (26,4)mg/l, chloridy (199mg/l) + 
siřičitany (341mg/l). 

8)  Agresivita kapalného prostředí na beton (podle ČSN EN 206): podle chemického rozboru 
podzemní vody je stupeň agresivity zvodněného prostředí: střední – CO2 dle Heyera 
(26,4)mg/l, sírany (409mg/l).  

9) Dočasné sklony svahů stavební jámy do hloubky cca 2,5m a nad hladinou podzemní vody 
doporučujeme uvažovat v poměru 1:0,25. 

10) Je nutné upozornit na možnosti výronu CH4 (metan), CO2 a CO během provádění stavebních 
prací. V blízkosti zájmové lokality se nachází odplyňovací vrt  VM OV č.51. V místech, kde při 
stavební činnosti budou prováděny výkopové práce do hloubky větší než 0,8m doporučujeme 
provedení atmogeochemického průzkumu. 

11) V průběhu provádění zemních prací doporučujeme přítomnost geotechnika na stavbě a 
konzultace ohledně zastižených zemin v prostoru základové půdy.    

 
Hydrogeologický posudek– doplňkový hydrogeologický průzkum 
 Byl dopracován v období říjen 2019 č. 2019-392; zpracovatel: Ing. Ondřej Lubojacký – 
osvědčení odborné způsobilosti MŽP č. 2078/2008 v oboru hydrogeologie a inženýrská geologie, ve 
kterém je provedeno posouzení tímto projektem navrhovaného řešení vsakování, kdy je v závěru 
doplňkového HG průzkumu konstatována vhodnost tohoto návrhu, viz příloha dokladové části 
dokumentace E.10 – Průzkumy.  
 
 
Korozní průzkum 
 Průzkum je součástí IG průzkumu, stanovil opatření stavby proti účinkům bludných proudů – 
ukolejnění kovových konstrukcí. Z jednotlivých korozních měření, vyplývá, že zájmová oblast 
z hlediska úložných kovových zařízení se nachází v prostředí velmi vysoké korozní agresivity – IV. 
Skupina dle ČSN 038357, která je tvořena výskytem trakčních  bludných proudů z přilehlých kolejí 
ČD a DPO. Doporučena je pasivní protikorozní ochrana, bet. základy opatřit kombinací primární 
ochrany dle ČSN ISO 9690 (ČSN 731215), a ČSN P ENV 206 (73 6203), tab,3 a sekundární ochrany 
dle ČSN 038350 kap. D1 -8. Hydroizolaci, která slouží jako ochrana proti BP se doporučuje 
kontrolovat jiskrově – ČSN 73 8376 Z1,2 a ČSN 73 6242, pril- příl. E.   

Armované části konstrukcí  ve styku s půdou penetrovat 3x ALP M. Korozní průzkum taktéž 
stanovil tloušťku krycí vrstvy výztuže železobetonových částí stavby. 
 Uzemňovací rozvody v zemi provádět po obvodu zdvojeným páskem 2x FeZn 30x4, spoje 
v zemi provádět jen svárem s následným zaizolováním.    
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Atmogeochemický průzkum 
 V zájmovém území v prostoru elektrárny Třebovice, kde bude provedeno napojení přípojky  
110kV se nachází svislý odplyňovací vrt VM-OV č.51. Zájmové území je součástí území 
kategorizovaného jako území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. Na základě 
doporučení Statního podniku Diamo, byl proto proveden firmou Unigeo a.s. atmogeochemický 
průzkum v trase VVN přípojky a stavby (67 odběrných míst) v rámci zpracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí .  
 Vzhledem k hrozícímu metanovému nebezpečí jsou požadována odborem stavebně správním 
Magistrátu města Ostravy a stavebními úřady stavební bezpečnostní opatření při provádění 
stavebních prací na území ovlivňovaných výstupem důlních plynů na povrch. 
 Nejvyšší koncentrace metanu byla naměřena v místě stavby na parcele č.1263/1 v k.ú. 
Třebovice ve Slezku 884ppm (0,09obj.%), což je cca 1,96% jeho spodní meze výbušnosti. 
Nebezpečí výbuchu při této koncentraci metanu nehrozí. 
Proměřovanému místu stavby „Výstavba R 110kV na TNS Ostrav Svinov“ byl přiřazen klasifikační 
stupeň : bez nebezpečí. 
  
Z přiřazení klasifikačního stupně vyplývá, že při realizaci stavby v k.ú. Třebovice ve Slezku 

 není nutné, aby byla stanovena zajišťovací a bezpečnostní protimetanová opatření  

 projektová dokumentace pro stavu oplocení nemusí obsahovat bezpečnostně technická 
opatření proti škodlivým vlivům a účinkům metanu 

 při výstavbě není požadována přítomnost pracovníka odborného bezpečnostního dohledu 
provádějícího proti metanová bezpečnostní opatření 

 
 
Dendrologický průzkum  
Dendrologický průzkum inventarizoval dřeviny v prostoru stavby, které bude třeba odstranit.  

 
Výsledky dalších průzkumů jsou zohledněny v technickém řešení stavby a jsou zapracovány do PD. 
Průzkumy a jejich zhodnocení jsou součástí části dokumentace pro územní řízení. 
 
Zjištění stávajících sítí:   
Přesnost údajů o polohách sítí, zejména podzemních, je v jednotlivých odvětvích různá. 
Zatímco někteří správci předali polohy svých zařízení v souřadnicích, u některých jsou předané 
údaje pouze orientační a je před započetím prací třeba jejich polohu nechat vytýčit, event. 
provést doplňkový průzkum - sondy. 

 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  

 
Stavba se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů (mimo památkovou rezervaci, mimo památkovou zónu, mimo zvláště 
chráněná území). 
 Stavba nezasahuje do stávajících kulturních památek, památkových rezervací ani 
památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů.  
V lokalitě plánované stavby se nenacházejí žádné archeologické památky evidované ve Státním 
archeologickém seznamu. 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících podzemních i 
nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb. a ochranné pásmo 
dráhy dle zákona 266/1994 Sb. 

 
Stavba zasahuje do ochranných pásem různých druhů. Jedná se zejména o: 

Ochranné pásmo dráhy 
Dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, ochranné pásmo dráhy tvoří prostor 

po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní, 
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vybudované pro rychlost do 160 km/h včetně, 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 
30 m od hranic obvodu dráhy. Stavba proběhne v ochranném pásmu dráhy. 

Ochranná pásma pozemních komunikací 
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, jsou ochranná pásma 
pozemních komunikací: 

- 50 m od osy vozovky pro silnice I. třídy (I/37) a pro místní komunikace I. třídy (I/37) 
- 15 m od osy vozovky pro silnice II. třídy a pro silnice III. třídy (III/0376). 

Pozn.: Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční 
ochranné pásmo nemají. 

Ochranná pásma sítí technické infrastruktury 
Dotčená ochranná pásma předpokládaných sítí v prostoru stavby jsou:  

a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče) stanoví zákon 
č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění: 

• 7 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV 
• 12 m u venkovních vedení 35 – 110 kV 
• 15 m u venkovních vedení o napětí 110 - 220 kV 
• 1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení 
b) ochranné pásmo plynovodů stanoví zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném 

znění: 
• 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území 

obce na obě strany od osy plynovodu 
• 4 m u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od osy plynovodu  
• 4 m u technologických objektů na všechny strany od půdorysu 
- bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 
• 10 m regulační stanice vysokotlaké 
 vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 bar včetně 
• 10 m do DN 100 včetně 
• 20 m nad DN 100 do DN 300 včetně  
• 30 m nad DN 300 do DN 500 včetně 
• 45 m nad DN 500 do DN 700 včetně 
• 65 m nad DN 700 
 vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 bar 
• 80 m do DN 100 včetně 
• 120 m nad DN 100 do DN 500 včetně  
• 160 m nad DN 500 
c) ochranné pásmo vodovodů stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění:  
• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 
d) ochranné pásmo stok a kanalizací stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích, v platném znění: 
• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 
• 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí průměru 500-2000 mm 
e) ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepelné energie stanoví zákon č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon, v platném znění: 
• 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 
f) ochranné pásmo produktovodů stanoví zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, 

v platném znění, ČSN 650201(Z1) Hořlavé kapaliny, prostory pro výrobu, skladování a 
manipulaci, ČSN 650204 (Z3) Dálkovody hořlavých kapalin, ČSN EN 14161, naftový a 
plynárenský průmysl - potrubní přepravní systém: 

• 300 m od vnějšího líce stěny potrubí 
- zabezpečovací pásmo 
• 5 m pro kategorii dálkovodu A 
• 4 m pro kategorii dálkovodu B 
• 3 m pro kategorii dálkovodu C 
- bezpečnostní vzdálenost 
• 20 - 300 m dle kategorie dálkovodu a skupiny objektu 
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g) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění: 

• 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 
 
 

Pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a pozemky PUPFL  
Realizací stavebního záměru dojde k zásahu do pozemků vzdálených méně než 50 m od 

okraje lesa, a to u pozemků lokalizovaných v k.ú. Třebovice ve Slezsku p.č 1286/1, 4486/4 a 4486/31. 
Rovněž dojde k dočasnému záboru PUPFL, a to v rámci k.ú. Třebovice ve Slezku p.č 1286/2. 

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 
 Záměr neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. 
 
Chráněná území 

Chráněná území definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Lokalita záměru neleží na zvláště chráněných území ani v blízkosti migračních území a koridorů. V 
blízkém ani širším okolí záměru se nenachází přírodní park. 

Lokalita záměru neleží v žádném území soustavy Natura 2000. Dle vyjádření věcně a místně 
příslušného orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 7.3.2018 
(č.j.34490/2018) nemůže mít záměr samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí. 

 
 
Charakteristika území z hlediska životního prostředí 
 Na základě stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru Životního prostředí 
a zemědělství z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny předložený záměr nemá 
významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost evropských významných lokalit 
nebo ptačích oblastí. Rovněž tak z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, záměr výstavby rozvodny 110kV a přípojky VVN 
nepodléhá posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
V dostatečné vzdálenosti od uvažovaného záměru se nenachází žádná lokalita soustavy Natura. 
 
Územní systém ekologické stability 
 

V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nenachází žádný skladebný prvek územního 
systému ekologické stability.  
 
Významné krajinné prvky  
  

Stavební záměr leží v údolní nivě Odry. Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v intravilánu 
města, nebude mít stavba na tento významný krajinný prvek vliv. 

Stavbou budou dotčeny lesní pozemky. Na části pozemků dojde ke kácení dřevin, aby bylo 
možné provést výkop pro uložení kabelového vedení (přípojka R110kV). Dojde tedy k dotčení VKP 
les. 
 
Stavbou (pokládka kabelového vedení) bude dotčen okraj lesního pozemku. Vzhledem k charakteru a 
lokalizace lesa nepředpokládáme výrazný vliv na toto VKP.  
 
Krajinný ráz 
 Stavební záměr je navrhován v areálu stávající TNS Ostrava Svinov. Vzhledem k jeho 
umístění mezi dálničním tělesem a železničním koridorem v intravilánu města Ostravy lze konstatovat, 
že realizace stavebního záměru nebude mít významný vliv na krajinný ráz. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod.    

 
Poloha vzhledem k záplavovému území    

V okolí stavebního záměru je evidované záplavové území řeky Odry. Toto záplavové území 
bylo vyhlášeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 19.1.2011 (č.j. MSK 125761120).  

Areál TNS Svinov zasahuje pouze okrajově (východní část) do vymezeného záplavového 
území, většina plochy areálu TNS se nachází mimo záplavové území a jeho aktivní zóny. Část 
kabelové trasy zasahuje do území s reziduálním (zbytkovým) a část s nízkým povodňovým 
ohrožením. 
 

 
Poloha vzhledem k poddolovanému území 
 Stavba leží v evidovaném a známém poddolovaném území, v bývalém dobývacím prostoru 
Mariánské hory,  který byl rozhodnutím OBÚ OSTRAVA zrušen. 
 
Poloha vzhledem k přírodním zdrojům  

Stavba leží v chráněném ložiskovém území s názvem Čs.část Hornoslezské pánve (ID 
14400000) (černé uhlí, zemní plyn) a Rychvald (ID 07100100) (zemní plyn). Dále je území vedeno 
jako dobývací prostor Mariánské Hory I (ID 40046) (zemní plyn). Jedná se území s ložisky a 
prognózními zdroji (černé uhlí a zemní plyn). 

Na základě stanoviska Diamo st.p. se předmětná stavba nachází v chráněném ložiskovém 
území (CHLÚ) české části hornoslezské pánve a tato skutečnost je zohledněna v platných 
podmínkách ochrany ložiska černého uhlí v CHLÚ vydaných MŽP ČR dne 3.7. 2009 pod č.j. 
580/260c/ENV/09 ve zněmí Rozhodnutí MŽP č.j. 1521/580/1562165/ENV ze dne 4.9. 2015. Tento 
dokument zařazuje území do skupin stavenišť podle ČSN 730039 pro stavby na poddolovaném 
území. 

 
Seizmicita 
 Dle ČSN EN 1998-1, Eurokód 8 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, část I 
obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby spadá Ostrava – město a Nový 
Jičín do oblasti s malou seizmicitou (pod 0,10g). Referenční (návrhové zrychlení základové půdy je 
v rozmezí hodnot 0,08 – 0,1 g. 
 
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Pro stavbu budou vykoupeny potřebné pozemky. Na těchto pozemcích bude provedeno 
rozšíření stávajícího areálu TNS Ostrava Svinov včetně upravené polohy oplocení a vjezdu do areálu
 Vlivem stavby nedojde ke zvýšení hluku či emisí, stavba nemá vliv na okolní stavby a 
pozemky. 
 V etapě výstavby lze očekávat navýšení hluku a emisí, které bude plně reverzibilní a při 
dodržení navržených opatření nebude mít významný dlouhodobý negativní vliv. V době provozu 
nebude mít záměr na okolní zástavbu z hlediska hluku a emisí vliv. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území 
 Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Srážkové vody se budou ve větší míře 
vsakovat.  

 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 
 
Požadavky na asanace 
 Nejsou stanoveny. 
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Požadavky na demolice 
 Bude demolován objekt ležící v trase přípojky 110kV na pozemku uživatele č.par.1358 - část 
podzemního skladu Správy železnic, na parcele č. 1351/1 to bude stožárová trafostanice 22/0,4kV a 
na parcele č.1377 (k.ú. Třebovice ve Slezsku) bude stávající stožár 110kV, který je v současné době 
nevyužívaný (bez vedení)  a je ve špatném technickém stavu. 
 
Požadavky na kácení dřevin    
V souvislosti s realizací stavby dojde k dotčení dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny rostoucí mimo les 
budou káceny pouze v nezbytně nutné míře. Na základě společného jednání s úřadem městského 
obvodu Třebovice, bylo dohodnuto, že v rámci stavby dojde k zachování a ochraně dřeviny (dubu 
letního, obvod 286 cm) nacházející se v k.ú. Třebovice ve Slezsku (p.č. 1377), tedy v těsné blízkosti 
plánovaného výkopu. V rámci výkopových prací bude demontována stávající přípojka 22kV. Pro 
maximální možnou ochranu dřeviny musí být dodržena všechna opatření na ochranu dřevin 
vyplývající z normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích a ze Standardů k ochraně dřevin při stavební činnosti, aby 
nedošlo k jejímu poškození, jenž může způsobit stavební technika, výkopové práce v rámci 
demontáže stávající přípojky 22kV apod. 
Podrobný dendrologický průzkum (aktualizace), který inventarizuje dřeviny v místě a okolí stavby je 
součástí dokumentace B.6.3 Dendrologický průzkum. V této části projektové dokumentace jsou 
uvedena i bližší specifika a přesné umístění dubu letního (Quercus robur), tedy dřeviny, která se bude 
v rámci stavby a souvisejících stavebních činností chránit.  
Pro kácení dřevin rostoucích mimo les, které dosahují obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm, či 
zapojených porostů dřevin o celkové rozloze nad 40 m2 je třeba získat povolení ke kácení od 
příslušných orgánů ochrany přírody.  
Opatření k ochraně dřevin před negativními účinky stavby 
Při realizaci záměru je třeba dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející z normy ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit plotem, 
který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech je nutné opatřit kmen 
pomocí vypolštářovaného bednění z fošen vysokých nejméně 2 m. Je nutné, aby ochranné bednění či 
plot zakrývaly také kořenové náběhy. Při zásahu do kořenové zóny stromu (např. hloubení jam, 
výkopů apod.) bude výkop proveden ručně, bude třeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k 
mechanickému poškození kořenového systému. Při výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem 
větším než 2 cm. Dále je nutné zabránit tomu, aby v blízkosti dřeviny nebyla půda zhutňována např. 
pojezdy stavební techniky nebo výkopovým materiálem. Musí být rovněž zabráněno tomu, aby byl 
prostor zamokřen např. vodou unikající ze stavby. V ochranném pásmu dřeviny nesmí být zakládána 
ohniště ani se zde nesmí nacházet žádné zdroje tepla. Je třeba zabránit jakýmkoli mechanickým, příp. 
chemickým poškozením dřevin a půdního prostoru. Veškerá porušení těchto opatření mohou vést k 
vážnému poškození kořenového systému a celkovému úhynu stromu. 
Standard k ochraně dřevin při stavební činnosti 
Při stavební činnosti je nutné dodržet standardy péče o přírodu a krajinu, které jsou definovány 
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky ve standardu s názvem „Ochrana dřevin při 
stavební činnosti“. Tento standard, které byl schválen 11.7.2017, představuje určitou normu, podle 
které by se mělo postupovat při veškeré stavební činnosti, jenž by souvisela s potenciálním ovlivněním 
dřevin, což se týká i našeho případu. Primárním účelem ochrany dřevin je minimalizace případných 
vznikajících poškození dřevin při plánované či probíhající stavební činností. Pro účely tohoto 
standardu se stavební činností rozumí provádění veškerých staveb, jejich odstraňování včetně 
souvisejících činností. 
Pro stanovení ochranných pásem dřevin platí, že velikost chráněného kořenového prostoru se 
stanovuje od místa styku kmene s půdním povrchem. Za zásah do tohoto chráněného kořenového 
prostoru je považována veškerá výkopová činnost (bez ohledu na hloubku výkopu), navážky zeminy, 
uskladňování materiálu a provoz těžké mechanizace. Chráněný kořenový prostor stromu ve volné 
ploše se stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní 
výšce a koeficientu, který je dán zařazením stromu do příslušné kategorie stromů viz standard 
„Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 
Pro chráněný kořenový prostor stromu v omezeném prokořenitelném prostoru platí jiná pravidla pro 
určení velikosti chráněného kořenového prostoru viz standard „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 
Při provádění specifických činností na stavbách je nutné dbát zvýšené ochrany dřevin před jejich 
poškozením. Za specifické činnosti jsou považovány např. otevřené ohně, zdroje tepla, manipulace s 
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toxickými látkami apod. Otevřené ohně je možné zakládat pouze ve stanovené vzdálenosti, která je 
větší než 20 metrů od okraje průmětu korun dřevin. Při využívání zdrojů tepla (např. generátory, 
motorové agregáty atp.) je možně tyto zdroje umisťovat pouze ve vzdálenosti vetší než 5 metrů od 
okraje průměru korun dřevin. Pokud by při stavební činnosti došlo k manipulaci s toxickými látkami 
(např. stavební chemie, pohonné hmoty atp.) není tato manipulace možná ve vzdálenosti nejméně 10 
metrů od okraje průmětu korun dřevin, toto omezení platí i pro svod kontaminované vody a vody z 
vymývání stavebních mechanismů. 
Obecně platí, že jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, 
umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně je zakázána. 
Při zásahu do chráněného kořenového prostoru stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop 
proveden šetrnou technologií např. supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním 
výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně 
výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit, ovšem u kořenů s průměrem od 31 do 50 mm je 
vyžadováno, aby byly zachovány. Pokud nastane případ jejich nutného přerušení (kořeny od 31 do 50 
mm), je nezbytný individuální posudek odborným dozorem. Jestliže se dojde k závěru, že je nutné 
jejich přerušení, musí být kořeny přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem 
zajištujícím jejich ochranu před vysycháním a mrazem. Kořeny s průměrem nad 50 mm je nutné 
zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a mrazu, ovšem pokud dojde ve výjimečných 
případech, kdy odborný dozor rozhodné, že se budou tyto kořeny přerušovat, je nutné provést 
následnou odbornou analýzu o stabilitě takto dotčeného stromu. Další pravidla na ochranu dřevin při 
stavební činnosti, podle kterých by se mělo vždy postupovat, jsou uvedeny v dokumentaci standardu 
„Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 
Z tohoto důvodu bude nutné, aby na dodržování výše uvedených opatření k ochraně dřevin před 
negativními účinky stavby dohlížela odborně způsobilá osoba tzv. odborný dozor pro ochranu dřevin 
(Ekologický dozor stavby). 
Činnost odborného dozoru: 
• Odborný dozor pracuje zpravidla v součinnosti s ostatními typy dozoru (stavební, autorský, 
technický dozor investora). 
• Je přítomen při předávání staveniště. 
• Provádí převzetí ochranných konstrukcí a dalších ochranných opatření včetně jejich 
průběžných kontrol. 
• Schvaluje úpravy vymezení chráněného kořenového prostoru dle individuálních podmínek. 
• Provádí kontrolu všech výkopů na hraně a v rámci chráněného kořenového prostoru v 
okamžiku jejich otevření. 
• Kontroluje dodržování všech stanovených ochranných opatření. 
• Provádí kontroly úpravy stanoviště včetně provádění navržených zálivek. Stanovuje případné 
změny v režimu zálivek v souvislosti se změnami stanovištních a klimatických podmínek. 
• Kontroluje odstranění ochranných struktur a dalších dočasných ochranných opatření. 
• Kontroluje obecné dodržování oborových standardů a technických norem, vztahujících se k 
předmětu dozoru. 
• Provádí zápisy do stavebního deníku. 
• Kontroluje provádění, rozsah a kvalitu následné péče. 
Realizace záměru (pokládka kabelového vedení R110kV) vyvolá zásah do lesního pozemku. Lesní 
porosty budou v rámci stavby káceny v prostoru dočasného záboru. Nad lesními pozemky vede 
vedení vysokého napětí, tudíž se porosty nacházejí v  ochranném pásmu vedení. Tyto porosty jsou 
pravidelně udržovány majitelem pozemku, případně energetickou společností na základě smlouvy. 
Výpočty výše škod na lesních pozemcích a lesních porostech budou provedeny podle novely vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 296/2018 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na 
lesích. Tyto výpočty jsou zpracovány v rámci dokumentace pro stavební povolení a slouží jako 
podkladem pro žádost o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Znalecký posudek o 
komplexním výpočtu náhrad škod na lesních porostech je součástí příloh samostatné dokumentace 
B.6.4 Lesní příloha. 
 
Náhradní výsadba 

Orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny může stanovit 
náhradní výsadby jako kompenzační opatření za kácení. Náhradní výsadby proběhnou mimo zábor 
stavby. Nákladově jsou předpokládané náhradní výsadby podchyceny ve stavebním objektu SO 03-
15-08 TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadby. 
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k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa   

 
Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
Požadavky na dočasné ani trvalé zábory ZPF nejsou.. 
 
Požadavky na dočasné zábory pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si vyžádá dočasný zábor pozemku PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa) 
parc.č. 1286/2 v k.ú. Třebovice ve Slezku v rozsahu 630 m2..  

 
 

l) Územně technické podmínky -zejména možnost napojení stavby na 
stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Veřejná dopravní infrastruktura 
 
Silniční infrastruktura  
Napojení stavby na silniční infrastrukturu je v obci Ostrava Třebovice po příjezdové komunikace se 
sjezdem ze silnice E 476 v ulici Opavská.  
 
Veřejná technická infrastruktura  
Napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu: 

- napojení na drážní sdělovací sítě 
- Dispečerská řídicí technika (DŘT)  
- napájení drážního trakčního vedení 3 kV DC - stávající 
- připojení k distribuční soustavě 110 kV AC 50 Hz (přípojnice VVN budoucí rozvodny 110 kV 

společnosti ČEZ Distribuce a.s.) 
- připojení k distribuční soustavě 400/230 V AC 50 Hz (rozvodna NN budoucí rozvodny 110 kV 

společnosti Správa železnics.o.) 
v rámci stavební prací bude provedena přeložka stávajícího vodovodu do areálu TNS Ostrava Svinov 
 
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
 

Dále uvedené údaje jsou orientační, budou upřesňovány v dalších fázích projektu a přípravy stavby. 
 
Časové údaje o realizaci stavby 
Realizace stavby je předběžně uvažována v období 02/2021-12/2022. Tento termín může být 
investorem dodatečně upřesněn. Je rozvržena do následných stavebních postupů. 
Stavební postup č.0 (02/2021-05/2021) je navržen pro přípravné práce, zajištění zázemí stavby, 
kácení, odstranění náletové zeleně a příprava terénu (v době vegetačního klidu a mimo období 
hnízdění ptactva), přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby a provedení 
potřebných přeložek, zahájení práce na realizační a dílenské dokumentaci a výrobě komponentů 
stavby (stavebních prefabrikátů, technologických zařízení, …). Pro zajištění bezpečnosti z hlediska 
přístupu nepovolaných osob na staveniště a zvlášť do prostoru energetických zařízení bude 
provedeno oplocení areálu. Část stávávajícího oplocení musí být demontována z důvodu uvolení 
staveniště pro hrubé terénní úpravy. 
Součástí prací tohoto stavebního postupu je  

 přemístění záložní trakční měnírny na náhradní místo, počátkem stavby, 
 přepojení NN garáží (původně byla napojena přes rozvody Správy železnic s.o.), 

nutno provést začátkem stavby, 
 odstranění stávajícího stožáru VVN, výškové práce budou probíhat za pomocí 

horolezecké techniky postupným rozebíráním, nutno provést začátkem stavby, 
 provedení chráničky pod místní komunikací pomocí protlaku, nutno provést začátkem 

stavby, 
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 zřízení části kabelovodu mezi šachtami Š37-Š38, nutno provést začátkem stavby, 
 provedení provizorního oplocení. 
 Dočasný přesun a následné vybetonování nových základových patek pod 

kontejnerem K 22 kV převozné trakční napájecí stanice v areálu. 
Stavební postup č.1 (05/2021-12/2021) je určen pro pokračování zemních prací, provedení úpravy 
stávající šachty OVaK, práce na dešťové kanalizaci včetně vsakovacího zařízení (v koordinaci se 
zemními pracemi, zejména v místě náhrady zeminy štěrkem a násypu komunikace), ostatních částech 
kabelovodu, venkovních rozvodech, rozvodně 110 kV.  
Následně v druhé polovině stavebního postupu se uvažuje s osazením základových konstrukcí 
technologického objektu a stání transformátorů, práce na konstrukčních vrstvách zpevněných ploch. 
V případě technologického objektu musí jeho výstavba od základových konstrukcí přes osazení 
buněk, práce hrubé stavební výroby (svislé nosné a vodorovné nosné konstrukce, nosná konstrukce a 
plášť zastřešení, apod.) a přidružené stavební výroby stavební části technologického objektu 
(klempířské a zámečnické výrobky, plastové výrobky, technické zařízení budov, apod.), přezkoušení a 
jeho zprovoznění proběhnout v co nejkratším čase, protože jeho výstavba je spojena s odstraněním 
stávající sloupové trafostanice. 
Ve stavebním postupu č.2 (03/2022-12/2022) je navržena instalace ostatních technologických 
zařízení, odstranění provizorního oplocení a výstavba nového, dokončení nových zlevněných ploch, 
VO, přezkoušení a zprovoznění TNS v novém stavu. 

 
Související investice, koordinace 

 Modernizace trati Ostrava Svinov - Opava, zdvoukolejnění úseku Ostrava Svinov – žst. 
Děhylov  
Investor: Správa železnic s.o. 
Fáze přípravy: přípravná dokumentace (DÚR) 
Předpoklad realizace: 2021 – 2022 

 
Podmiňující investice 

 Podmiňující stavbou je stavba rozvodny 110kV v areálu Elektrárny Třebovice, majitel 
Veolia Energie ČR a.s., z které je navržená trasa přípojky 110kV pro TNS Ostrava. Obě 
stavby spolu úzce souvisí, v rámci stavby Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov je 
vymezen prostor pro umístění této přípojky.  
Investor: ČEZ Distribuce a.s. 
V současné době ve výstavbě 
Předpoklad dokončení realizace:  2020 

 
Vyvolané investice 

 Stavba vyvolává nutnost ochrany a přeložek sítí technické infrastruktury nedrážních majitelů a 
správců během výstavby: sdělovací s elektrorozvodné 
 

n) Seznam pozemků podle k.n., na kterých se stavba provádí,  seznam 
pozemků podle k.n., na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 
 

Parcela 

KN 

výměra 

(m2) 
LV 

Druh / 

využití 
Vlastník Podíl 

Pozemky a stavby - dotčené realizací stavby 

katastrální území  Třebovice ve Slezsku 

1351/1 296 58 

ostatní 

plocha, 

dráha 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

1354 385 58 zastavěná Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 
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sočástí pozemku je 

stvaba bez č.p/č.e, 

stavba technického 

vybavení 

58 

plocha a 

nádvoří 

Nové Město, 110 00 

1355 4885 58 

ostatní 

plocha, 

dráha 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

1357 91 58 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

sočástí pozemku je 

stvaba bez č.p/č.e, 

stavba technického 

vybavení 

58 

1358 20 58 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  
sočástí pozemku je 

stvaba bez č.p/č.e, 

jiná stavba  

58 

1380 43 58 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

sočástí pozemku je 

stvaba bez č.p/č.e, 

stavba technického 

vybavení 

58 

4431/3 42961 58 

ostatní 

plocha, 

dráha 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

4431/29 131 58 

ostatní 

plocha, 

dráha 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

4431/30 79 58 

ostatní 

plocha, 

dráha 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

4431/31 142 58 

ostatní 

plocha, 

dráha 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

4431/32 1141 58 

ostatní 

plocha, 

dráha 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

4431/42 48173 58 

ostatní 

plocha, 

dráha 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00  

1356 3893 1694 

ostatní 

plocha, 

dráha 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 3  



Výstavba R110kV na TNS Otrava- Svinov 
 
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  B. Souhrnná technická zpráva     

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  15 

1364 19 1694 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 3  

stavba na pozemku 

parc č. 1364 bez 

č.p/č.e, garáž 

686 garáž 
Žíla Jiří, Alžírská 1496/38, Poruba, 70800 

Ostrava  

4440/1 22906 1694 

ostatní 

plocha, 

dráha 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 3  

4486/1 416 1694 

ostatní 

plocha, 

dráha 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 3  

4486/71 203 1694 

ostatní 

plocha, 

ostatní 

komunikace 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 3  

1263/1 180615 1265 

ostatní 

plocha, 

manipulační 

plocha 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  

1263/91 2047 1657 

ostatní 

plocha, 

manipulační 

plocha 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 40502 Děčín  

1263/92 914 1657 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 40502 Děčín  

1286/2 4494 1307 
lesní 

pozemek 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 

1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  

1350 1186 1339 

ostatní 

plocha, 

manipulační 

plocha 

ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 

546/56, Nusle, 14000 Praha 4 

 

1377 18678 1265 

ostatní 

plocha, 

komunikace 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  

4462/3 3637 1339 

ostatní 

plocha, 

neplodná 

půda 

ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 

546/56, Nusle, 14000 Praha 4  

4486/3 344 1339 

ostatní 

plocha, 

ostatní 

komunikace 

ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 

546/56, Nusle, 14000 Praha 4  

Pozemky dotčené demontáží SO 03-12-03 
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1263/1 183576 1265 
ostatní 

plocha 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  

1263/91 2047 1657 

ostatní 

plocha, 

manipulační 

plocha 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 40502 Děčín  

1263/92 914 

1657 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 40502 Děčín  
sočástí pozemku je 

stvaba bez č.p/č.e, 

stavba technického 

vybavení 

1377 18678 1265 
ostatní 

plocha 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
  

 

 
 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby,  

Jedná o novou stavbu rozvodny 110/22kV. V rámci stavby bude z této nové rozvodny 
napojená stávající trakční napájecí stanice. Stávající přívod 22kV bude v přístupných částech 
demontován až po zprovoznění rozvodny 110/22kV 

 

b) Účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě,   

Hlavním cílem nové stavby je vybudování nové rozvodny 110kV včetně dvou 
transformátorů 110/22 kV,  přípojky VVN pro zajištěná napájení TNS Ostrava Svinov s navýšeným 
 rezervovaným příkonem z distribuční sítě pro současný a budoucí stav rozvoje železnice v dané 
oblastí. Nová rozvodna 110 kV včetně transformovny 110/22 kV je v dokumentaci navržena tak, aby 
byla využitelná jak pro stávající trakční měnírnu Ostrava Svinov pro napájení železniční dopravní 
cesty stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC, tak pro budoucí stav po konverzi na střídavou trakční 
soustavu 25 kV AC 50 Hz. Tohoto cíle bude dosaženo navrženým umístěním rozvodny 110 kV 
v blízkosti stávající trakční měnírny. 

 

c) Účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě,   
 

Jedná se stavbu trvalou, která bude zajišťovat dostatečný příkon pro celou trakční napájecí 
měnírnu (TNS) a návazné odběry a tím zajistí bezvýpadkový provoz  TNS Ostrava Svinov v dané 
lokalitě, s výhledem na další předpokládaný zvýšený provoz v oblasti železničního uzlu Ostrava. 

 
 

d) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 

stavby,    
Předmětem stavby je vybudování nové rozvodny 110kV, instalace dvou nových transformátorů  
TU1, TU2, výstavba novostavby technologického objektu 22kV a zajištění  přepojení stávající TNS 
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Svinov na novou rozvodnu 110/22kV.  Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat v areálu 
stávající TNS a za provozu stávající stacionární napájecí stanice, bude třeba dbát zvýšené 
opatrnosti, tak aby nedošlo k ohrožení funkčnosti stávající TNS.  
Stavbou se nemění stávající technické parametry TNS, provozní předpisy po zprovoznění 
R110/22kV budou upraveny . 
 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,    
Jedná se o novou stavbu. 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Navržená stavba není v rozporu s platným Územním plánem. 
Stavba má platné územní rozhodnutí - č.153/2018 vydané Magistrátem města Ostravy ze dne 
21.11.2018, č.j. SMO/741451/18/ÚHAaSŘ/Čm 
 
 

f) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavbu, 

Projekt neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy (vlečky) o 
udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy (vlečky) 
s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení.  

g) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projekt respektuje zohledňuje a splňuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a 
požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. Dále viz. vyjádření dotčených orgánů v části E - 
Dokladová část. 
Toto zohlednění je v částech dokumentace A, B, C a D 
 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není kulturní památkou, neleží v památkové rezervaci ani památkové zóně, nejsou 
vyžadována ani realizována žádná speciální opatření k ochraně stavby 
Projekt respektuje a splňuje požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných 
právních předpisů. Dále viz. vyjádření dotčených orgánů v části H - Dokladová část. 
 

 Ochranné pásmo dráhy 

 Stavba je z části situována v ochranném pásmu dráhy. To je definováno svislou rovinou 
vedenou u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy koleje, nejméně však 30 m od hranice 
obvodu dráhy. V koordinačních  situacích  je zakreslena hranice drážních pozemků (ČD, a.s. a 
Správa železnic, s.o.) z podkladů zpracovaných geodetem. Tyto podklady byly aktualizovány 
podle platných údajů z katastru nemovitostí. 

.  

i) Základní bilance stavby 

 
Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření dešťovou vodou:  

 
TNS Ostrava Svinov je nyní napájena z rozvodny R22 kV Teplárny Třebovice (vlastník Veolia 

Energie ČR) kabely ANKTOPV 3x240 mm
2
 a části 3x22-AXEKCY 1x240 mm

2
 v délce 1300 m 

instalovanými v roce 1980. Sjednaný rezervovaný příkon pro napájecí stanici je 7100 kW. 
TNS Ostrava Svinov bude nově připojena k distribuční soustavě 110kV ČEZ Distribuce a.s. 

Požadovaný nový rezervovaný příkon je 10000 kW na hladině 110 kV a krátkodobé špičky odběru ve 
výši 18000 kW.  
 
Celková roční spotřeba pro technologické objekty SO 03-15-02 a SO 03-15-05 bude 5-10 GJ/rok.. 
Celková spotřeba elektrické energie bude ovlivněna provozem a údržbou technologického zařízení.  



Výstavba R110kV na TNS Otrava- Svinov 
 
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  B. Souhrnná technická zpráva     

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  18 

 
Dešťové vody z nové technologické stavby v areálu trakční napájecí stanice nebudou používány 
k žádnému účelu. Likvidace dešťových vod ze střech nových objektů bude pomocí vsakovacího 
zařízení na pozemku vlastníka stavby.  

Stávající objekty budou ponechány ve stávajícím řešení. Komunikace budou v rámci objektu 
SO 03-18-01 rozšiřovány a upravovány, obecné nakládání s dešťovými vodami ze zpevněných ploch 
bude provedeno přelivem do upraveného terénu, tedy na zeleň s postupným vsakem a výparem. Nové 
objekty trafostanic (ZS101 a ZS102) a technologického objektu (SO 03-15-05), respektive jejich 
střešní roviny budou dešťovou kanalizací odvedeny do nově navrženého vsakovacího zařízení – 
vsakovací galerie VG1.  

Dešťová voda ze střech objektů bude svedena novými svody do dešťové kanalizace a přes 
kontrolní – filtrační šachtu bude dále svedena do vsakovacích bloků – VG1. V případě nadlimitních 
srážek, nebo zanesené filtrační šachty, bude na filtrační šachtě umístěn bezpečnostní přepad 
s odvedením srážek na terén do zeleně přes jednoduchý výustní objekt.  
  
Zastavěná plocha objektů stanovišť transformátorů a technologický objekt: 284,0 m2 
 

Základní předpoklady výstavby 

Stavba je uvažována k realizaci v období 2021-2022 a je rozvržena do následujících stavebních 
postupů: 
Stavební postup č.1 v období 02/2021-05/2021 
Stavební postup č.2 v období 05/2021-12/2021 
Stavební postup č.3 v období 03/2022-12/2022 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke 
zkušebnímu provozu 

V souvislosti s montáži a zapojením elektrotechnických zařízení, (silnoproudých i sdělovacích) je pro 
tento druh zařízení samozřejmý zkušební provoz a to v nezbytné délce pro zajištění bezporuchového 
provozu. Na základě Zákona o drahách č.266/1994 musí být vydán průkaz způsobilosti pro určené 
technické zařízení (UTZ), který vydává Drážní úřad, ten i stanoví potřebnou délku pro zkušební provoz 
daného zařízení.       

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení 
Stavba je navržena v území , která je podle Urbanistické koncepce Územního plánu města Ostravy 
v zastavěné ploše se způsobem využití „Ochranná zeleň“, která prioritně slouží k odclonění 
dopravních staveb a oddělení rušících provozů od obytné zástavby, ploch občanského vybavení, 
rekreaci, sportu apod. Z hlediska prostorové regulace se nachází v „ plochách zastavěných 
stabilizovaných“. 
 Současně jsou dotčené pozemky součástí vymezené plochy územní rezervy železniční 
dopravy DZ1/R – vysokorychlostní trať , úsek hranice Jistebníku – hranice Bohumína.  
 Umístění novostavby rozvodny 110kV včetně transformovny 110/23kV, lze dle textové části 
ÚPO kapitoly 6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití zařadit dle vhodnosti využití 
plochy “Ochranná zeleň“ do kategorie  podmíněně přípustné využití “ ( rozvodny). Tyto druhy staveb , 
zařízení a způsoby využívání pozemků lze v území umístit pouze tehdy , bude-li splněna podmínka 
pro podmíněně přípustné využití.  
 Stavba nebude v rozporu s hlavním využitím plochy, jelikož bude nadále sloužit svému účelu 
t.j. jako „ přechodová plocha“ mezi různými plochami dopravní infrastruktury (železnice, silnice) a 
plochami občanské vybavenosti (Hornbach).   
 Součástí stavby jsou stavební objekty 110kV přípojky z nově navržené 110kV zapouzdřené 
rozvodny umístěné v areálu Elektrárny Třebovice a přípojný optický (sdělovací) kabel (POK) pro 
napojení nového technologického zařízení do sítě Správy železnic.  
 Trasa 110kV přípojky a optického kabelu vede v jednom výkopovém tělese a začíná v ploše 
vedené dle urbanistické koncepce s využitím pro „lehký průmysl“. Trasa vede podél plochy veřejně 
prospěšné stavby DZ3 (zdvoukolejnění tratě Svinov – Děhylov) a částečně ji i kříží. Dále pokračuje 
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územím „ochranné zeleně“ a  plochou pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy DZ13 
pro Modernizaci železničního uzlu Ostrava hl.n. a územím pro územní rezervu místní 
komunikace DK19/R ( Opavská – Severní spoj s napojením na ul. Elektrárenskou).  
 V konečné části trasy jsou přípojky vedeny kolmo přes území s územní rezervou DZ1/R pro 
vysokorychlostní trať (VRT) a následně vstupují do areálu TNS (trakční napájecí stanice). Nová část 
oplocení areálu trakční napájecí stanice je vedena podél koleje VRT.      
 Uložení kabelu VVN je projektováno v co nejkratší možné trase vzhledem vysokým finančním 
nákladům na nový silový kabel a ceně výkopových prací.  
Dále se kratší trasou snažíme eliminovat počet kabelových spojek, které mohou být zdrojem 
provozních poruch. Vzhledem k tomu, že bylo zástupci ČEZ Distribuce umožněno projektovat 
uložení kabelu do ochranného pásma stávajících venkovních vedení VN a VVN, která se 
nachází mezi Elektrárnou Třebovice a TNS Svinov, vyhnuli jsme se nutnosti vést kabel delší 
trasou, například po trase stávajícího kabelu VN, který má projektovaný kabel VVN nahradit.  
napájecí stanice). Nová část oplocení areálu trakční napájecí stanice je vedena podél koleje VRT.      

Uložení kabelu VVN je projektováno v co nejkratší možné trase vzhledem vysokým finančním 
nákladům na nový silový kabel a ceně výkopových prací. Dále se kratší trasou snažíme eliminovat 
počet kabelových spojek, které mohou být zdrojem provozních poruch. Vzhledem k tomu, že bylo 
zástupci ČEZ Distribuce umožněno projektovat uložení kabelu do ochranného pásma 
stávajících venkovních vedení VN a VVN, která se nachází mezi Elektrárnou Třebovice a TNS 
Svinov, vyhnuli jsme se nutnosti vést kabel delší trasou, například po trase stávajícího kabelu VN, 
který má projektovaný kabel VVN nahradit. 
 Průchod pod stávající komunikací, železniční vlečkou a drážním koridorem je navržen 
protlakem (řízeným podvrtem) ocelové průchodky 2 x Ø426mm se stěnou 10mm, v délce 44m, 11m a 
49m.  Do ocelové trubky budou umístěny plastové korugované trubky 3x Ø160 – pro každý vodič 
trojsvazku jedna chránička Ø160mm. Jednotlivé fáze se ukládají do samostatných chrániček. Výška 
krytí pod plání železničního tělesa nebo komunikace je min. 1500mm. 

Hloubka uložení kabelové trasy přípojky 110kV  a přípojného optického kabelu  respektuje 
polohu  územních rezerv (silniční a železniční ) Uzemního plánu města Ostravy v dané lokalitě 
k.u.Třebovice ve Slezku 

 

b) Architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení.  
 Tvarové a proporční řešení je navrženo střídmé, bez výrazných akcentů a respektující poměry 
v území (pultové a sedlové střechy). Vzhled pozemních objektů v areálu je technicistní, odpovídající 
účelu stavby a tvarově i materiálově jsou tyto objekty sjednoceny. 
Architektonické a urbanistické hodnoty, pokud se v území nachází, nebudou umístěním nové 
rozvodny a transformovny negativně ovlivněny. 
 
 

B.2.3. Celkové stavebně technické a technologické řešení 
  

a) Popis celkové koncepce technického řešení 
 
Stavba je nevýrobního charakteru, jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, která navazuje na 
stávající objety areálu trakční napájecí stanice. Rozvodna 110kV se nachází v západní části 
rozšířeného areálu, stání transformátorů 110/22kV – 25MVA jsou umístěny v podélné ose sever – jih. 
Technologický objekt je umístěn na východní straně areálu. V areálu byla navržena komunikace, 
zabezpečující navezení nové technologie a pro přístup k jednotlivým technologickým celkům 
v prostoru TNS. Komunikace navazuje na stávající komunikaci v areálu.   
 
Potrubní vedení 
 Potrubní vedení řeší dešťovou kanalizaci z nově vybudovaných stavebních objektů do 
vsakovacího zařízení v celkové délce cca 34,6m a přeložku vodovodní přípojky z důvodu umístění 
nové technologie a to v délce cca 71,2 mb do stávající budovy TNS.  
Objekty SO 03-27-01 TNS Ostrava Svinov, dešťová kanalizace, SO 03-27-02 TNS Ostrava Svinov, 
přeložka vodovodu a SO 03-27-03 TNS Ostrava Svinov, vsakovací zařízení v TNS jsou podrobněji 
popsány v další části kapitoly B.2.7. 
¨ 
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Pozemní komunikace   
Z důvodu rozšíření provozu stávající TNS Ostrava Svinov jsou navrženy nové pozemní 

komunikace a zpevněné plochy. Pozemní komunikace a zpevněné plochy jsou řešeny v rámci 
stavebního objektu SO 03-18-01, TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy. 

Areál TNS Ostrava Svinov je v délce 52 m napojen na stávající místní obslužnou komunikaci, 
která je ve správě ŘSD, Závod Brno. Napojení areálu bude realizováno přes snížený betonový 
obrubník. Pro zamezení odtoku vody ze zpevněných ploch na obslužnou místní komunikaci je v místě 
sjezdu navržena betonová štěrbinová trouba. Odvodnění trouby je realizováno do terénu. V místě 
stávajících garáží je navržena dosypávka štěrkem pro vyrovnání výškového rozdílu úpravy stávajícího 
napojení.  

Na vjezdu do areálu je navržena hlavní pozemní komunikace, jejíž šířka je 7,00 m. V místě 
stanoviště transformátorů je tato komunikace zúžena na šířku 6,00 m. Jako další je okolo 
transformátorů navržena vedlejší pozemní komunikace, která je uvažována v šířce 3,50 m. 

Pozemní komunikace jsou převážně navrženy v jednostranném příčném sklonu 2,00 %. 
Výjimku tvoří komunikace vedena mezi budovami T 101 a T 102, kde příčný sklon je 0,00 %. Zemní 
pláň bude zhotovena se sklonem o minimální hodnotě 3,00 %. Odvodnění komunikací je zajištěno 
příčnými a podélnými sklony, díky kterým voda odtéká do přilehlého terénu přes zapuštěné betonové 
obrubníky. Odtokové poměry se v místě připojení a ve stávajícím areálu nemění 

Okolo technologického objektu SO 03-15-05 a stanoviště transformátorů 110/22 kV SO 03-15-
02 jsou navrženy komunikace pro pěší. Chodníky jsou provedeny v jednostranném příčném sklonu 
2,00 % směrem do vozovky, případně do přilehlého terénu. Zemní pláň bude zhotovena se sklonem 
o min. hodnotě 3,00 %. Odvodnění chodníků je zajištěno příčnými a podélnými sklony, díky kterým 
voda odtéká do přilehlého terénu přes zapuštěné betonové obrubníky a přirozeně zde vsakuje. 
Odtokové poměry se nemění. 

Výškové řešení navržených komunikací je patrné z výkresu Situace (viz příloha 
D_02_01_08_SO031801_02). Samostatné výškové řešení hlavní pozemní komunikace je patrné 
z výkresu Podélného profilu (viz příloha D_02_01_08_SO031801_03). 

Navržené pozemní komunikace v areálu TNS Ostrava Svinov budou provedeny z asfaltového 
betonu – katalogový list TP 170 D1-N-2-V-PIII – modifikovaná skladba. Navržené komunikace pro pěší 
jsou v areálu TNS Ostrava Svinov navrženy z betonové dlažby šedé barvy – katalogový list TP 170 
D2-D-1-VI-PIII – modifikovaná skladba. 
  
 
Pozemní objekty budov   
 
V rámci pozemních objektů budov jsou v areálu navrženy dvě venkovní stání transformátorů 
110/22kV, venkovní rozvodna 110kV – základové konstrukce a ocelové konstrukce pro ukotvení 
silnoproudé technologie. Dále je zde navržen technologický objekt s místnosti ochran a řídícím 
systémem, rozvodnou NN a VN, dvěma místnostmi pro transformátory 22/0,4kV a místnosti zdroje 
NN. 
SO 03-15-05 – technologický objekt 

Jedná se o objekt o půdorysném rozměru 6,78 x 12,18m, o světlé výšce 2,4 m s kabelovým 
prostorem 0,8m. Objekt bude mít pultovou střechu z dřevěných sbíjených vazníků, krytina je navržena 
z barevných AL pásů na dvojitou stojatou drážku tl. 0,7 mm. Objekt je navržen jako železobetonová 
prefabrikovaná konstrukce tvořená prostorovými buňkami – 4 ks, zateplená kontaktním zateplovacím 
systémem tl. 100 mm.  

Výše uvedené objekty jsou tvořeny žb prostorovými buňkami. Areál TNS bude oplocen ( SO 
03-15-04 TNS Ostrava Svinov, úprava oplocení areálu) a to novým oplocením z betonových 
prefabrikátů, včetně vjezdové posuvné brány a otevíravé branky pro zaměstnance a to v celé části 
areálu SŽ. Stávající drátěné oplocení bude odstraněno nebo přeloženo, včetně založení (základových 
patek). 

 Ponechána bude pouze část oplocení na straně ke koleji, která bude posunuta do nové 
pozice až v souvislosti s budováním vysokorychlostní tratě.  Pro vedení kabelových tras v areálu je 
navržen areálový kabelovod v části Správy železnic s vyústěním s napojením do stávající budovy 
trakční napájecí stanice a dále propojí jednotlivé nové stavební objekty.   

Součástí pozemních objektů je i stavební objekt SO 03-15-09 TNS Ostrava Svinov, hrubé 
terénní úpravy pro zajištění založení navržených stavebních objektů, v místech  kde jsou v současné 
době složité základové poměry. Nehomogenní navážky budou odtěženy v mocnosti a rovněž tak 
budou odtěženy humózní hlíny a navážek se nacházejí jíly s nízkou plasticitou, které jsou namrzavé a 
nepropustné.  
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Nahrazeny budou propustným a nenamrzavým materiálem štěrkodrtí frakce 0-125mm. 
V ploše venkovní rozvodny 110kV budou provedeny štěrkové studny o průměru 1m, pro zajištění 
odvodu dešťových vod do spodních štěrků s příměsi písčité frakce 0,5cm - 1cm.  
 
Demolice    
 
Bude provedeny tyto demoliční práce: 
1. Demolice stávajících základů a sloupů stožárové trafostanice 
2. Demolice stávajících základových patek pod stoličkami odpojovačů P1 a P2  
3. Částečné ubourání zvláštního skladu civilní ochrany 
4. Ubourání nepoužívaného sloupu elektrického vedení 
5. Odpojení kabeláže + demontáž stávající technologie + Demolice stávajícího kabelovodu a šachty 
vedoucí do objektu měnírny 
6. Zrušení stávající skládky panelů 
7. Demolice části vnitroareálové komunikace 
 
Napájecí stanice – stavební úpravy     
 
Stávající budova měnírny bude pomocí kabelových tras propojena s novou technologii. Stavební 
úpravy budou spočívat v provedení prostupů základovými konstrukcemi z jižní strany, úpravou 
prostupů ze strany západní a utěsnění požárními ucpávkami dle PBŘS. 
 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů      
  

Dokumentace řeší úpravu stávajícího venkovního osvětlení v TNS Ostrava Svinov, rozšíření 
venkovního osvětlení o nový prostory v TNS, a rozmístění hromosvodných stožárů kolem venkovní 
rozvodny R110kV. Dále řeší úpravu kabelových rozvodů nn, přeložky nn a přeložky ovládacích kabelů 
(DOUO a indikátor stáhni sběrač) a nové rozvody nn v areálu TNS. Dále také přeložky a kabelové 
rozvody vn 22kV v areálu TNS. 

Kabelový přívod a přípojné místo garáže bude nově vybudováno mimo stavební práce. 
Vybodování nových připojovacích podzemních vedení 22 kV a 110 kV. Nepřeložené, neupravené, 
nevyužité a odpojené sítě budou demontovány v nezbytně nutném rozsahu. 

Silnoproudé přeložky cizích správců, připojeni garáže a demontáž jsou podrobně popsány 
v kapitole D.2.3.9 Přeložky cizích správců. 
 

Sdělovací zařízení       
 V nově budovaných stavebních objektech SO 03-15-02 (stání transformátorů 110/22kV) a SO 
03-15-05 technologický objekt bude instalován systém EZS (bude provedena prostorová a plášťová 
ochrana vč. lokální detekce požáru), stávající systém EZS bude rozšířen.  

Venkovní prostory TNS budou sledovány kamerovým systémem, bude doplněn stávající 
systém. Systém bude sloužit především k monitoringu provozních stavů technologického zařízení, k 
ochraně majetku Správy  železnic, bude monitorovat nežádoucí pohyb nepovolaných osob v prostoru 
TNS.  
V neposlední řadě to bude přenosový systém pro propojení areálu TNS  s elektrárnou 
Třebovice. Podrobněji v jednotlivých popisech provozních souborů. 
 
 
Dispečerská řídící technika   
 
             Na trakční měnírně Ostrava Svinov zajišťuje zařízení dálkové řídící techniky se systémem 
kontroly a řízení sběr a přenos dat za účelem dálkového monitorování a řízení z objektu trakční 
měnírny a ústředního monitorování a řízení z řídícího systému na řídícím pracovišti ED Ostrava. 
 
  
Silnoproudá technologie       

 
Stávající stav 

TNS Ostrava Svinov je nyní napájena z rozvodny R22kV Teplárny Třebovice (vlastník Veolia 
Energie ČR) 2x kabely ANKTOPV 3x240 mm

2
 a části 3x22-AXEKCY 1x240 mm

2
 v délce 1300 m 
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instalovanými v roce 1980. V době instalace přívodních kabelů bylo toto dimenzování dostatečné, 
dnes je však nevyhovující (zvýšení výkonů trakčních vozidel, připojení nových silnoproudých odběrů s 
vyššími nároky na příkon, elektrifikace tratě Ostrava Svinov – Opava Východ, elektrifikace tratě 
Ostrava hl. n. – Ostrava Kunčice). 

Sjednaný rezervovaný příkon pro napájecí stanici je 7100 kW. Ochrany a automatiky chránící 
přívodní kabely pro napájení napájecí stanice Ostrava Svinov proti proudovému přetížení jsou 
nastaveny na limitní hranici a i přesto dochází k výpadkům celé napájecí stanice z důvodu proudového 
přetížení se všemi následky, včetně zpoždění vlaků a dalších negativních jevů z důvodu nenapájení. 
 
Popis zdůvodnění 
 Stávající stav přípojky 22 kV pro TNS Ostrava Svinov je nevyhovující pro současný stav 
z těchto důvodů: 

1. Kabelová přípojka 22 kV je na konci své životnosti a neumožňuje spolehlivé napájení TNS 

Ostrava Svinov. Technický stav přípojky se bude nadále zhoršovat. 

2. Kabelová přípojka 22 kV není vhodná pro požadované navýšení rezervovaného příkonu pro 

současný stav dopravy na 10 MW pro ¼ hodinové maximum a krátkodobé špičky 18 MW. 

Stávající stav přípojky 22 kV pro TNS Ostrava Svinov je nevyhovující pro budoucí konverzi 
stávající stejnosměrné trakční soustavy 3 kV DC na střídavou trakční soustavu 25 kV AC 50 Hz 
z těchto důvodů: 

1. Přenosová schopnost kabelové přípojky nevyhovuje budoucímu požadovanému výkonu 

trakční transformovny, která má být osazena dvěma statickými měniči 2x 15 MVA. 

2. Připojení trakční transformovny je výhodnější ze sítě 110 kV než ze sítě 22 kV. A to jak 

z technických, tak z ekonomických důvodů. 

Nový stav 
TNS Ostrava Svinov bude nově připojena k distribuční soustavě 110kV ČEZ Distribuce a.s. V 

rámci areálu stávající TNS Ostrava Svinov bude vybudována nová rozvodna AEA 110kV, na niž 
budou navazovat dvě stanoviště transformátorů 110/23 kV T1012 a T102. Přípojky 110 kV budou 
kabelové podzemní. Připojení TNS Ostrava Svinov bude řešeno dvěma samostatnými přípojkami 
v souladu s ČSN 33 3505 ed. 2 čl. 5.3.1, bod a), to je samostatným dvojitým vedením vn od nejbližší 
energetické rozvodny.. Požadovaný rezervovaný příkon je 10000 kW na hladině 110 kV a krátkodobé 
špičky odběru ve výši 18000 kW.  

Trakční napájecí stanice je a bude provozována se stejnosměrnou trakční soustavou 3kV DC, 
výhledově se počítá s konverzí na jednofázovou trakční soustavu 25kV AC 50 Hz.  

Návrh dispozičního uspořádání rozvodny 110 kV je zakreslen do celkové situace stavby. 
Rozvodna 110 kV bude situována v jihozápadní části pozemku, které je nejvýhodnější z hlediska 
stávajícího a budoucího uspořádání areálu TNS Ostrava Svinov a je zde možnost odkupu vhodných 
pozemků pro výstavbu rozvodny. Rozvodna AEA R110 kV bude řešena jako klasické venkovní (AIS – 
Air Insulated Switchgear) typu H, čtyřřadá s jedním systémem přípojnic. Rozvodna bude obsahovat 
dvě přívodní pole, dvě transformátorová pole a H spojku přípojnic. 

Na TNS Ostrava Svinov budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110/22 kV. Každé 
stanoviště bude samostatné a bude navazovat na příslušné transformátorové pole AEA02 a AEA04 
rozvodny AEA R110 kV. Jmenovitý výkon transformátorů T101 a T102 bude 25 MVA. Tento výkon byl 
stanoven na základě požadovaného rezervovaného příkonu včetně krátkodobých špiček.  

V technologickém objektu TO1 bude umístěn systém kontroly, řízení a ochrany rozvodny AEA 
R110 kV. Kabely ovládání, měření a napájení pomocných obvodů budou uloženy v kabelovodech  a 
v kabelových chráničkách. 

Ve stávajícím rozvaděč 22 kV budou vyměněny měřící transformátory proudu v polích přívodů 
(P1 a P2), v polích měření (ME1I a ME2I) a v polích podélných spojek (PD1A a PD2A). Současně 
bude provedena úprava programového vybavení terminálů vývodů včetně ochran v dotčených polích 
rozvaděče 22 kV. 

Součástí této stavby je zařízení potřebné pro napájení střídavé a stejnosměrné vlastní 
spotřeby. Vlastní spotřeba zajišťuje napájení střídavé vlastní spotřeby 230/400V AC 50Hz, 
stejnosměrné vlastní spotřeby 110V.  

Předmětem této stavby jsou demontáže stávající silnoproudé technologie, která nebude po 
výstavbě rozvodny 110 kV na TNS Ostrava Svinov potřebná. 

V současné době je na TNS Ostrava Svinov provozována stožárová trafostanice 22/0,4 kV, 
která slouží jako tzv. cizí zdroj a jako záložní napájení žst. Ostrava Svinov při výpadcích hlavní zdrojů 
napájení a pro napájení trvale nasazené převozné trakční napájecí stanice PTNS1. Stožárová 
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trafostanice svou dispozicí brání provedení této stavby a je na konci své životnosti. Trafostanice je 
osazena jedním transformátorem 22/0,4 kV 400 kVA. Trafostanice je připojena k venkovnímu vedení 
22 kV, které bude demontováno v rámci rekonstrukce přípojného místa ČEZ Distribucí, a.s. (SO 03-
50-62). Tato stožárová trafostanice bude nahrazena novou trafostanicí v rámci technologického 
objektu TO1 (SO 03-15-05). 

Nová trafostanice bude připojena novou podzemní kabelové přípojky 22 kV z přípojného místa 
ČEZ Distribuce, a.s. na stožáru v rámci rekonstrukce přípojky 22 kV (SO 03-12-04). 

  
Technické řešení nové rozvodny 110 kV ve vztahu k budoucí konverzi na trakční 
transformovnu 
  

Nová rozvodna 110 kV včetně transformovny 110/22 kV byla v dokumentaci pro územní řízení 
navržena tak, aby byla využitelná jak pro stávající trakční měnírnu Ostrava Svinov pro napájení 
železniční dopravní cesty stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC, tak pro budoucí stav po konverzi 
na střídavou trakční soustavu 25 kV AC 50 Hz. Tohoto cíle bude dosaženo navrženým umístěním 
rozvodny 110 kV v blízkosti stávající trakční měnírny.  

Stávající oplocený areál se rozšíří na okolní vhodně vytipované pozemky, upraví se příjezdová 
komunikace a oplocení. Vznikne rozšířený areál trakční napájecí stanice Ostrava Svinov, který bude 
do budoucna připraven pro konverzi na trakční transformovnu s trakční napájecí soustavou 25 kV AC 
50 Hz.  
 V rámci této konverze bude nově budovaná rozvodna 110 kV zachována. Tato rozvodna bude 
rozšířena o jedno stanoviště transformátoru. V této DÚR bude rozvodna osazena dvěma 
transformátory 110/22 kV 25 MVA. V budoucím stavu bude jeden z těchto transformátorů (T101) 
použit pro napájení rozvodů 22 kV v rámci LDSž Správy železnic (lokální distribuční síť železnice). 
Jeden transformátor (T102) bude nahrazen trakčním transformátorem pro napájení statického měniče 
s výstupem 25 kV AC 50 Hz o výkonu 15 MVA. Tento transformátor je speciální konstrukce. Pro další 
transformátor (T103) pro napájení druhého statického měniče bude rozvodna 110 kV rozšířena o 
jedno transformátorové pole včetně stanoviště transformátoru. Uspořádání technologického zařízení 
včetně příjezdové komunikace je navrženo tak, aby rozvodna 110 kV byla rozšířitelná s minimálními 
finančním náklady a aby nově budované zařízení bylo z co největší části zachováno. 
 Při návrhu uspořádání TNS Ostrava Svinov byly respektovány i budoucí přechodové stavy 
napájení trakce a LDSž 22 kV v době výstavby trakční transformovny. Rozvodna 110 kV je navržena 
tak, aby její provoz byl autonomní v době výstavby trakční transformovny a nebyl závislý na budově 
stávající trakční měnírny, který pak bude zrušena včetně stávajíc technologie trakční měnírny. 
Napájení stejnosměrné trakce 3 kV DC v době výstavby trakční transformovny je plánováno za 
pomocí dvou převozných měníren, které budou napájeny z nové rozvodny 110 kV. 
 Budoucí trakční transformovna 25 kV AC 50 Hz bude moci být vybudována na pozemku 
stávající trakční měnírny s případným rozšířením na sousední pozemky a bude napájena z rozvodny 
110 kV po jejím rozšíření. 
 
Zhodnocení 

1. Nově navrhovaná rozvodna 110 kV bude použitelná pro napájení stávající trakční měnírny 

s trakční napájecí soustavou 3 kV DC při dodržení požadavku na navýšení rezervovaného 

příkonu oproti stávajícímu stavu. 

2. Nově navrhovaná rozvodna 110 kV bude po rozšíření použitelná pro napájení trakční 

transformovny, která má být vybudována v areálu stávající TNS Ostrava Svinov v rámci 

konverze na střídavou jednofázovou trakční soustavu 25 kV AC 50 Hz. V rámci rozšíření 

rozvodny o jedno transformátorové pole budou ostatní části rozvodny 110 kV zachovány. 

3. Jeden transformátor 110/22 kV 25 MVA, který by po konverzi zbyl jako nepotřebný, se buď 

využije na jiném místě v rámci Správy železnic, nebo se odprodá. 

4. Uspořádání rozvodny 110 kV a příslušného technologického zařízení v rámci navrhované 

konverze TNS Ostrava Svinov je navrženo tak, aby rozvodna 110 kV byla využitelná 

s minimálními náklady na úpravy. 

5. Uspořádání rozvodny 110 kV a příslušného technologického zařízení v rámci navrhované 

konverze TNS Ostrava Svinov je navrženo tak, po dobu výstavby trakční transformovny 

v rámci konverze bylo umožněno napájení stejnosměrné trakce 3 kV DC za použití dvou 

převozných měníren. 
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6. Uspořádání rozvodny 110 kV a příslušného technologického zařízení v rámci navrhované 

konverze TNS Ostrava Svinov je navrženo tak, aby po konverzi na trakční transformovnu bylo 

možné napájet LDSž 22 kV z rozvodny 110 kV transformací 110/22 kV. 

7. Uspořádání rozvodny 110 kV a příslušného technologického zařízení v rámci navrhované 

konverze TNS Ostrava Svinov je navrženo tak, aby po dobu pro účely konverze bylo možné 

provést demontáž technologického zařízení trakční měnírny 3 kV DC a demolici stávající 

budovy trakční měnírny za provozu rozvodny 110 kV. 

8. Kabelová přípojka 110 kV, která bude tvořena dvěma přívody je dimenzována každá na 

maximální budoucí příkon trakční transformovny do 50 MVA. 

9. Technologický objekt TO1, který bude obsahovat trafostanici 22/0,4 kV, zařízení vlastní 

spotřeby, systém kontroly a řízení, zařízení DŘT, sdělovací zařízení a ostatní pomocná 

zařízení je navržen tak, aby zajišťoval provoz rozvodny 110 kV v rámci TNS se stejnosměrnou 

trakční soustavou 3 kV DC, po dobu výstavby trakční transformovny v rámci konverze na 

střídavou trakční transformovnu a v rámci budoucího provozu TNS jako trakční transformovny 

s jednofázovou trakční soustavou 25 kV AC 50 Hz. 

10. Přípojka vvn 110 kV, která je dvojitá a obsahuje hlavní a záložní přívod v souladu s ČSN 33 

3505 ed. 2 j čl. 5.3.1, bod a), to je samostatným dvojitým vedením vn od nejbližší energetické 

rozvodny a je dimenzovaná na dostatečný jmenovitý proud. Dimenzování je provedeno do 

výkonu 50 MVA pro každé ze dvou přívodních vedení. Toto dimenzování je dostateční pro 

budoucí navyšování příkonu v souvislosti s přechodem (konverzí) na budoucí jednofázovou 

trakční soustavu 25 kV AC 50 Hz. 

 

Uzemnění 
V rámci této stavby bude zřízena nové uzemňovací soustava pro rozvodnu AEA R110 kV na 

TNS Ostrava Svinov. Tato uzemňovací soustava bude spojena se stávající uzemňovací soustavou. 
V novém stavu vznikne společné vnější a vnitřní uzemnění pro zařízení vvn, vn a nn.  Také bude 
zřízeno nové vnitřní uzemnění nových stanovišť transformátorů T101 a T102 110/22 kV a nové vnitřní 
uzemnění technologického objektu TO1. Součástí této stavby je také přemístění pomocného zemniče 
zemní ochrany sítě 3 kV DC. 
 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 
 

Energetická bilance:  Stávající 
Fakturační měření spotřeby el.energie stávající měření 

Stávající měření elektrické energie ze dvou stávajících kabelových přípojek z Elektrárny Třebovice na 
napěťové hladině 22 kV bude po uvedení nové rozvodny R110kV do provozu zrušeno a nahrazeno 
měřením spotřeby elektrické energie na napěťové hladině 110 kV. Jedná se o obchodní měření 
odebírané elektrické energie z distribuční sítě 110 kV společnosti ČEZ Distribuce a.s.  

Současný sjednaný rezervovaný příkon pro napájecí stanici je 7100 kW. TNS Ostrava Svinov 
bude nově připojena k distribuční soustavě 110kV ČEZ Distribuce a.s. Požadovaný nový rezervovaný 
příkon je 10000 kW na hladině 110 kV a krátkodobé špičky odběru ve výši 18000 kW. Dojde tedy 
k navýšení stávajícího rezervovaného příkonu. 

  
 Stávající měření elektrické energie stávající trafostanice cizího zdroje 22/0,4kV na napěťové 
hladině nn, která se bude touto stavbou demontovat, bude nahrazeno novým obchodním měřením 
v nové trafostanici 22/0,4 kV umístěné v technologickém objektu. Nové obchodní měření z distribuční 
sítě 22 kV společnosti ČEZ Distribuce a.s. bude instalováno na napěťové hladině 22 kV. Stávající 
rezervovaný příkon 87 kW pro odběr elektrické energie se nemění. 
Ostatní druhy energií: stavba neklade žádné požadavky a nároky na ostatní druhy energií. 
 
 

c) Celková spotřeba vody 
Stavba neklade žádné nároky na spotřebu vody. Případnou potřebu vody záměsové bude řešit 
zhotovitel v rámci vlastního měření dočasně zbudovaného na nové přeložce vodovodní přípojky a to 
zhotovením výtokového stojanu, který bude na konci stavby zrušen. Potřebné množství vody není 
možno předem stanovit. Stávající potřeba vody se stavbou nezmění – nebude v dalším užívání 
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navýšena, jedná se pouze o přeložení stávající trasy vodovodu skrze kolizi s ostatními stavebními 
objekty. 
 
 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 
Viz. B.6.2  
Po realizaci stavby nebude již dále stavba v provozu produkovat žádné odpady a emise. 
 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačního vedení a 

elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
 

Stavba neklade žádné takové požadavky a nároky. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Areál není přístupný veřejnosti a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Osoby, 

které zde pracují, nemohou mít žádná zdravotní omezení. Stavba je navržena s ohledem na zvýšení 
bezpečnosti.  Při návrhu tedy nebylo nutné vycházet z obecných zásad vyhlášky č. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 Při návrhu stavby byly respektovány zákony, vyhlášky a technické normy, týkající se zajištění 
bezpečnosti provozu objektu, bezpečnosti drážního provozu a bezpečnosti provozu souvisejících 
staveb. 
 Je povinností provozovatele objektu zajistit její bezpečnost při užívání; tj. zajistit veškeré 
doklady a revize potřebné pro řádné a bezpečné užívání, včetně provozního řádu.  
O revizi všech zařízení se vede protokol. Pravidelnou revizi provádí odborník s příslušnou kvalifikací. 
Výkresová dokumentace (realizační) musí být spolehlivě uložena a doplňována podle skutečného 
stavu. 
 Před uvedením el. zařízení do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize vč. 
zprávy. Současně je montážní organizace povinna při předání  objektu zajistit proškolení uživatele o 
obsluze el. zařízení. 
 V místech, kde je třeba vyloučit přístup veřejnosti, jsou osazeny výstražné tabule zákazu 
vstupu.  
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 
 - Zákon č.262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 - Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve 
 znění pozdějších předpisů. 
 - Vyhláška Českého báňského úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
 48/1982., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
 zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
 - Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
 práci, ve znění pozdějších předpisů. 
 - Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší  podmínky  poskytování  
 osobních  ochranných  pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
 ve  znění  pozdějších platných předpisů. 
 - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících  
 zákonů,  ve  znění  pozdějších platných předpisů. 

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění (Zákon č. 169/2018Sb.) 
 - Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších platných předpisů a jeho 
 novelizace zákonem č. 420/2011 Sb.    
 - SŽDC - Bp 1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 - SŽDC Ob1 díl II - Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro 
 cizí subjekt. 
 
 Při návrhu byly dodrženy požadavky dotčených předpisů všech úrovní, a to zejména na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a bezpečnost při užívání. 
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Stavba je navržena tak, aby splňovala jmenované požadavky při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.  

Práce a dozor v prostoru stavby a na souvisejících pracovištích mohou provádět pouze 
pracovníci prokazatelně poučení a seznámení s provozem na dráze a ostatními bezpečnostními 
předpisy a mající oprávnění takovéto práce provádět dle předpisů Správa železnic (Ob1 díl II, SŽDC 
Zam1). Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.  

 

a) Popis splnění základních požadavků příslušných předpisů a norem 

ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení 
Základní ochrana je provedena dodržením minimálních předepsaných vzdáleností od trakčního a 
energetického vedení. 
Kabely jsou umístěny v zemi. Je dodrženo minimální krytí kabelů v zemi, jsou dodrženy nejmenší 
vodorovné vzdálenosti při souběhu a při křížení podzemních sítí dle ČSN 73 6005 
Kabely jsou umístěny v zemi, je dodržena minimální vzdálenost kabelů od osy koleje, je dodržena 
minimální vzdálenost při křížení (podchodu) kabelů pod kolejemi. 
Je dodržena minimální vzdálenost uzemnění od elektrifikované koleje. 
 

b) Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů  
Viz. bod a) 

Všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů je nutno chránit před korozí pasivní 
ochranou (litými pryskyřicemi, plastovými smršťovacími hadicemi apod.). 
Přívody od základových zemničů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou: 

 Na přechodu z betonu do zemně nejméně 300 mm v betonu a 100 mm v zemi 

 Na přechodu z betonu na povrch nejméně 100 mm v betonu a 200 mm nad povrch 

 Na přechodu z půdy na povrch nejméně 300 mm v zemi a 20 cm nad povrch 

 Dle Geotechnického průzkumu zpracovaného firmou GeoTec-GS, a.s. je korozní agresivita je 
dle ČSN 03 8375 velmi vysoká (IV. Skupina dle tab. 1 ČSN 03 8375). Návrh uzemnění musí 
odpovídat požadavkům na návrh protikorozní ochrany, která spočívá v pasivní ochraně 
uzemňovací soustavy (zdvojení průřezu zemnících pásku a zemní spoje provádět jen svárem 
s následným zaizolováním). Vzhledem k vysoké korozní agresivitě v místě TNS Ostrava 
Svinov je potřeba průřez uzemňovacích vodičů zvýšit. Proto je navrženo použití páskových 
vodičů 2x a 3x FeZn 40 x 5 mm dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Pro ekvipotenciální práv vně 
vnějšího oplocení bude použit zemnící pásek z nerezové oceli 30x4 mm. 

 Po uvedení stavby do zkušebního provozu bude provedeno korozní měření. 
 

 
B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení  
(provozních souborů) 
 

Nová výstavba rozvodny 110kV a stání traf je navržena ve stávajícím areálu v blízkosti 
kolejiště trati Ostrava – Svinov – Bohumín v území určeném pro dopravní infrastrukturu. Traťový úsek 
č. 189124 v místě stavby je součástí dvoukolejné celostátní dráhy (koridorové celostátní trati), která je 
v současné době elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV DC 
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D.1 Technologická část 
 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  
 
D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů  
 
PS 03-14-01 TNS Ostrava Svinov  POK    
 
Stávající stav: 
 TNS Svinov je komunikačně napojen po optickém kabelu do technologické budovy v ŽST 
Ostrava Svinov. Přípojný optický kabel (TNS – TB) je 24 vláknový, je ukončen v technologické budově 
ve sdělovací místnosti TUDC ve skříni RACK 01-04 v optickém rozváděči.  
 
Navrhované řešení: 
 Mezi novým technologickým objektem a areálem transformační stanice Ostrava Třebovice 
(OS_OVTB) se položí čtyři trubky HDPE, do nich se zafouknou dva optické kabely 12 vláken SM a 
dva optické kabely 12 vláken MM. Návrh trasy a zemní práce jsou součásti silových kabelů. V objektu 
transformační stanice Ostrava Třebovice OS_OVTB budou optické kabely vedeny ve stávajícím 
kabelovém tunelu uchycené na stávající lávku. Do budovy budou kabely vstupovat připraveným 
prostupem, bude utěsněn proti tlakové vodě. Kabely budou ukončeny v místnosti č. 103 (Místnost 
ochran) ve skříni AW33 (AEA02-V5629) a AW34 (AEA27-5630). Vstup do místnosti bude opatřen 
protipožární ucpávkou. Kabel bude v majetku Správy železnic. V TNS Svinov budou kabely ukončeny 
v novém objektu transformovny OS_SNCD v místnosti č.1 ve skříni KSS3.  
 Pro napojení nového technologického zařízení do datové sítě Správy železnic se využije 
stávající optický kabel POK 24 vl., v této stavbě se propojí nový technologický objekt se stávajícím 
objektem TNS optickým kabelem MOK 12 vláken SM a MOK 24 vláken MM.  Kabely budou ukončeny 
celým profilem v technologickém objektu ve skříni KSS3 a ve stávající budově ve skříni KSS2 na 
samostatných optických rozváděčích. Trasa optických kabelů v areálu TNS bude vedena nově 
budovanými kabelovody. 
 
 
D.1.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) 
 
PS 03-14-02 TNS Ostrava Svinov, sdělovací zařízení    
Stávající stav: 
 Objekt TR1 se buduje nově. 
Navrhované řešení: 
 V místnosti 01 nové technologické budovy se zřídí strukturovaná kabeláž cat 5e kabely FTP, 
bude ukončena ve skříni KSS3 a na datových dvojzásuvkách. Počet zásuvek je dán požadavky 
ostatních profesí. Do technologického objektu bude dodán IP telefon pro servisní účely, bude umístěn 
na stole místnosti 01. Ke vstupní bráně bude umístěn elektrický vrátný v provedení antivandal + 
tlačítko na otevírání brány s vyvedením ve velíně. 
 
 
PS 03-14-03 TNS Ostrava Svinov, přenosový systém   
 
Stávající stav: 
 Objekt TNS Svinov je komunikačně napojen po optickém kabelu do technologické budovy 
Svinov. Přípojný optický kabel (TNS – TB) je 24 vláknový, je ukončen v technologické budově ve 
sdělovací místnosti TUDC ve skříni RACK 01-04 v optickém rozváděči. Datové prvky jsou ve skříni 
Rack 01-03. Kapacita přenosové cesty je dostatečná. 
 
Navrhované řešení: 
 Tento PS řeší datové propojení nového technologického objektu se stávajícím objektem TNS. 
K propojení bude využit nový přípojný optický kabel 12 vl SM. Bude dodán datový switch 24 
portů/8xPOE s optickým linkovým zakončením (SFP). Bude připojena technologie EZS, DŘT, 
kamerový systém a IP telefon. 
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PS 03-14-04 TNS Ostrava Svinov, EZS     
 
Stávající stav  
Nyní je ve stávajícím objektu systém PZTS s ústřednou GALAXY GD48. Prostory nového 
technologického objektu a obou nových stání transformátorů budou zabezpečeny systémem PTZS, tj. 
stávající systém PZTS bude rozšířen.  
 
Nový stav 
Bude provedena prostorová a plášťová ochrana  - bude provedena ochrana proti neoprávněnému 
vniknutí nepovolaných osob. V nových objektech bude instalována také lokální detekce požáru 
v rámci systému PZTS.  
Jednotlivé detektory budou do systému zapojeny přes expandery, které budou na sběrnici ústředny 
(stávající sběrnice bude rozšířena). Propojení (sběrnice) mezi jednotlivými objekty bude po optickém 
kabelu, který bude v trubce HDPE uložené v kabelovodu. 
 
 
D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 
 
PS 03-14-06 TNS Ostrava Svinov, doplnění kamerového systému    
 
Stávající stav  
Nyní je v objektu kamerový systém s šesti kamerami. 
 
Nový stav 

Venkovní prostory TNS budou sledovány kamerovým systémem, bude doplněn stávající 
systém. Systém bude sloužit především k monitoringu provozních stavů technologického zařízení, k 
ochraně majetku Správy železnic, bude monitorovat nežádoucí pohyb nepovolaných osob v prostoru 
TNS.  
Kamery budou umístěny na budově a na kamerových stožárech tak, aby sledovaly okolí budovy 
a částečně přilehlé prostory budovy. Kamery budou sledovat také stání transformátorů. Signál z kamer 
bude přenášen pomocí přenosového zařízení na ED SŽDC, bude také lokální záznam událostí. Nový 
systém bude kompatibilní se stávajícím systémem. 

Z důvodů stavebních úprav budou posunuty stávající kamerové stožáry s kamerami, kamery 
budou vyměněny za nové. 
 
 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 
 
PS 03-05-01 TNS Ostrava Svinov, doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS    
 
Stávající stav 
         Železniční trať v úseku je elektrizována stejnosměrnou trakční soustavou s napětím 3kV DC.  
Na trakční měnírně Ostrava Svinov zajišťuje zařízení dispečerrské řídící techniky se systémem 
kontroly a řízení sběr a přenos dat za účelem dálkového monitorování a řízení z objektu trakční 
měnírny a ústředního monitorování a řízení z řídícího systému na řídícím pracovišti ED Ostrava. 
Stávající zařízení dálkové řídící techniky a systém kontroly a řízení na trakční měnírně Ostrava Svinov 
byl nasazen v rámci opravy technologie systému kontroly a řízení na TM v roce 2017. V rámci této 
opravy byl nasazen systém SICAM včetně optických komunikačních kruhů pro připojení rozvoden 
R22kV, R3kV, skříň OSTATNÍ pro připojení dalších technologií, místní řídící systém a rozvaděč KSS 
včetně realizace optického připojení do žst. Ostrava Svinov. 
 
Nový stav 
           Technické řešení vychází z požadavku provozovatele na kompatibilitu zařízení s již 
nasazenými zařízeními v modernizovaných stanicích v obvodu OŘ Ostrava. V rámci výstavby 
rozvodny R110kV na TNS Ostrava Svinov bude nově vybudovaná technologie (R110kV, R22.1kV a 
R110kV ČEZd Třebovice) zahrnuta do stávajícího systému kontroly a řízení a MŘS  na TM Ostrava 
Svinov.  
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           V místnosti ochran a ŘS nového objektu TO1 Ostrava Svinov bude instalováno nové 
telemechanické zařízení tvořené programovatelným automatem PLC OSTATNÍ (ROST2) nástěnného 
provedení, které zajišťuje monitoring a ústřední řízení technologie RVS, Gx, MaR, EZS, VZT a 
klimatizace a vstupů do objektu. Dále bude provedena instalace potřebného programového vybavení 
a parametrizace nového telemechanického zařízení. 
            Komunikace TM Ostrava Svinov s ED Ostrava zůstává beze změny (datový izolovaný ETH 
kanál, komunikační protokol dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2).  

          Nedílnou součástí projektové dokumentace DŘT je ošetření přechodových stavů při postupné 

realizaci stavby v TM  Ostrava Svinov  v systému dispečerského řízení na ED Ostrava. 

   

          Pro připojení nové technologie rozvodny R110kV a R22.1kV včetně R110kV ČEZd bude 
rozšířen stávající dvojitý optický kruh (optický MM patchcord 2vl. s LC konektory) z objektu měnírny do 
nového objektu TO1. Ve stávajícím stavu komunikují v tomto kruhu protokolem IEC 61850 terminály 
s ochrannými funkcemi umístěné v rozvodně R22kV stabilní TM Ostrava Svinov. Do tohoto kruhu 
budou nově připojeno pět kusů ochran a terminálů /SIPROTEC 5/ určených pro řízení rozvodny 
R110kV (AWA1 – AWA5) a tří kusů terminálů R22.1kV (reprezentované též terminály Siprotec 5). V  
R22.1/0,4kV jsou  celkem tři kusy terminálů v poli 1, 4 a 5 (P3, SN1, CZ1). Na straně ČEZd se jedná o 
dva kusy terminálu (AEA02, AWA27). Optické patchcordy jsou vedeny v elektroinstalačních 
ochranných  trubkách.  

Připojované terminály budou vybaveny komunikačními kartami pro přímé připojení do dvojitého 
optického kruhu. 

          Dvojitý optický kruh tvoří optické kabely ze skleněného vlákna 62,5/125 m s LC konektory 

(vlnová délka  = 820 nm, přenosová rychlost do 1,5 Mbd). 
          Pro připojení technologií nn bude rozšířen stávající dvojitý optický kruh, ve kterém je 
komunikováno protokolem PROFINET. Ve stávajícím stavu komunikuje v tomto kruhu 
programovatelné automaty PLC umístěné v jednotlivých polích  R3kV a skříň OSTATNÍ (ROST1) 
stabilní TM Ostrava Svinov. Do tohoto kruhu bude nově připojen rozvaděč ROST2, ve kterém bude 
umístěn programovatelný automat včetně switche pro připojení do dvojitého optického kruhu. Do 
tohoto automatu ROST1 budou rovněž připojeny další potřebné signalizace – RVS, MaR, Gx, nn, EZS 
apod. 
          Rozšíření dvojitých optických kruhů bude realizováno prostřednictvím čtyřiadvaceti vláknového 
místního optického kabelu MM (multimode), který bude součástí provozního souboru místní 
kabelizace. Uvedený optický kabel bude realizovat propoj mezi rozvaděčem KSS2 na straně stabilní 
měnírny a mezi rozvaděčem KSS3 na straně technologického objektu TO1. Vlákna optického kabelu 
budou v rozvaděčích ukončena na patchpanelech s konektory typu E2000. V kabelu budou pro 
rozšíření dvojitého optického kruhu pro komunikaci protokolem IEC 61850 využity 4 optická vlákna., 
další 4 vlákna budou využity pro rozšíření kruhu pro komunikaci protokolem PROFINET. Rozšíření 
obou kruhů bude provedeno bez použití aktivních prvků. Uvedené optické kruhy budou zároveň 
umožňovat komunikaci dálkového vyčítání ochran. 
            Mezi rozvaděči KSS2 stabilní měnírny Ostrava Svinov a KSS3 technologického objektu TO1 
bude v rámci provozního souboru místní kabelizace zároveň položen dvanácti vláknový optický kabel 
SM (singlemode), Tento kabel bude využit pro připojení potřebných technologických datových sítí do 
technologického objektu TO1 a pro komunikaci SICAMu s ČEZ. Optická vlákna tohoto kabelu budou 
ukončena v rozvaděčích KSS2 a KSS3 na patchpanelech s konektory E2000. 
           V souvislosti z rozšířením SKŘ na TNS Svinov bude provedeno potřebné rozšíření místního 
řídícího systému na objektu. Využit bude stávající hw místního řídícího systému, který bude doplněn o 
potřebné sw pro rozšíření a zakomponování vizualizace nové rozvodny R110kV, R22.1kV, R110/22kV 
ČEZd Třebovice a dalších technologií nového technologického objektu TO1. 
            Pro realizaci připojení signalizací pro ČEZd bude stávající SICAM na stabilní měnírně Ostrava 
Svinov doplněn o komunikační kartu pro komunikaci protokolem IEC 60 870-5-101. Výstupní rozhraní 
RS232 této karty bude připojeno metalickým kabelem na optopřevodník umístěný v rozvaděči KSS2. 
Tento optopřevodník bude dodán v rámci tohoto provozního souboru. Pro další komunikaci za 
optopřevodníkem ve směru na ČEZd budou využita dvě vlákna místního optického kabelu SM 
(singlemode) mezi KSS2 a KSS3 a dále dvě optická vlákna místního kabelu SM (singlemode) mezi 
KSS3 a objektem ČEZd Třebovice. Dále bude v rámci místní kabelizace položen do trubek HDPE 2x 
optický kabel 12vl. MM mezi KSS3 v TO1 Ostrava Svinov a rozvodnou ČEZd Třebovice. Tyto kabely 
budou sloužit pro připojení dvou terminálů v rozvodně ČEZd do rozšířeného dvojitého optického kruhu 
(R110kV, R22.1kV). 
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           Závěrem budou provedeny kompletní funkční zkoušky všech doplňovaných technologií, včetně 
celkového zprovoznění rozšiřovaného systému DŘT a SKŘ jako celku. 

 
 
PS 32-05-02 TNS Ostrava Svinov, doplnění DŘT na ED Ostrava   
 
Stávající stav 
          Řídící pracoviště elektrodispečerů je hlavním řídícím, dohledovým a avízovacím pracovištěm 
Oblastního ředitelství Ostrava. Řídící systém PTZ (Pevných Trakčních Zařízení) na řídícím pracovišti 
ED Ostrava je hlavním řídícím systémem z pohledu činnosti elektrodispečera. Tento centralizovaný 
systém je využíván pro řízení a dohled nad lokální distribuční soustavou tvořenou z technologie 
vysokého napětí v majetku Správa železnic v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava.  

Do systému PTZ jsou mimo jiné zahrnuty bezobslužné napájecí stanice, bezobslužné spínací 
stanice, distribuční trafostanice, technologie napájení trakčního vedení, napájení zabezpečovacího 
zařízení kabelovým rozvodem 6kV a 22kV. Řídící systém je základním prostředkem operativního 
řízení provozu elektrických zařízení z elektrodispečinku.  

Řídicí systém je složen z PC RACK-ového provedení pro umístění do 19“ rámu, tyto PC jsou 
doplněny o LCD display, klávesnici a myši, tyto periferie zajišťují rozhraní mezi uživatelem a 
systémem.  

PC RACK-ového provedení jsou umístěna v rozvaděčích řídicího systému v technologické 
místnosti ASDŘ, LCD monitory, klávesnice a myši jsou umístěny na stole ve velínu řídícího pracoviště. 
Pro připojení klávesnice a myši je využito rozhraní USB, z důvodu větší vzdálenosti je využit přechod 
na ethernetové rozhraní, které umožňuje větší vzdálenosti. Na straně PC je použit převodník 
USB / ethernet, v místnosti velínu je pak použit převodník ethernet / 2x USB. Jeden port USB je využit 
pro klávesnici, druhý pro myš. 
Základ řídicího systému na ED Ostrava je postaven na programovém produktu Wonderware. 
           Na řídící systém PTZ řídícího pracoviště ED Ostrava technologicky navazují systémy kontrol a 
řízení umístěné na objektech napájecích a spínacích stanic, které jsou doplněné o místní řídící 
systémy s vizualizacemi. Zároveň na řídící systém PTZ navazují technologie dálkové řídící techniky 
(DŘT) umístěné na technologických objektech. 
 
Nový stav 
          V rámci provozního souboru doplnění ED budou provedeny veškeré úpravy v řídícím systému 
Wonderware na řídícím pracovišti ED Ostrava potřebné pro zakomponování jednotlivých technologií 
připojených do systému kontroly a řízení umístěného na trakční měnírně Ostrava Svinov v souvislosti 
s výstavbou rozvodny R110kV. Vizualizace řídícího systému Wonderware bude aktualizována a 
doplněna tak, aby obsahovala všechny signalizace, povely a měření zahrnuté do systému kontroly a 
řízení na objektu trakční měnírny včetně předpřipravených signalizací realizovaných v rámci 
předchozích staveb, které nebylo možné z technických důvodů zahrnout do původní technologie 
dálkové řídící techniky.  
Po provedení úprav budou provedeny kompletní funkční zkoušky vizualizace nově doplňované 
technologie na objektu TM Svinov. 
          Dále uvedený provozní soubor bude řešit veškeré přechodové stavy při opravě systému 
kontroly a řízení na objektu trakční měnírny včetně úprav řídícího systému na řídícím pracovišti ED 
Ostrava tak, aby po celou dobu realizace byla minimalizována doba, po kterou nebude technologie 
objektu trakční měnírny Ostrava Svinov dohlížena v řídícím systému na ED Ostrava. Celý průběh 
opravy musí být realizován tak, aby docházelo pouze k dílčím výpadkům monitoringu a ovládání 
jednotlivých technologií a to v minimální možné míře.  
Zprovoznění řídicího systému zahrnuje: 

 Implementaci modelu řízené technologie objektu TM Ostrava Svinov  a jeho začlenění do 

stávajícího systému řízení 

 Implementaci modelu objektu do panelu uvědomování a výstrah 

 Verifikaci signálů, povelů a měření na/z obrazovek řídicího systému 

 Závěrečnou zkoušku komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému  do provozu. 
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PS 03-09-01 TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV   
 
Stávající stav 

TNS Ostrava Svinov je nyní napájena z rozvodny R22 kV Teplárny Třebovice (vlastník Veolia 
Energie ČR) 2x kabely ANKTOPV 3x240 mm

2
 a části 3x22-AXEKCY 1x240 mm2 v délce 1300 m 

instalovanými v roce 1980. V době instalace přívodních kabelů bylo toto dimenzování dostatečné, 
dnes je však nevyhovující (zvýšení výkonů trakčních vozidel, připojení nových silnoproudých odběrů s 
vyššími nároky na příkon, elektrifikace tratě Ostrava Svinov – Opava Východ, elektrifikace tratě 
Ostrava hl. n. – Ostrava Kunčice). 

Sjednaný rezervovaný příkon pro napájecí stanici je 7100 kW. Ochrany a automatiky chránící 
přívodní kabely pro napájení napájecí stanice Ostrava Svinov proti proudovému přetížení jsou 
nastaveny na limitní hranici a i přesto dochází k výpadkům celé napájecí stanice z důvodu proudového 
přetížení se všemi následky, včetně zpoždění vlaků a dalších negativních jevů z důvodu nenapájení. 

Rozvodna 110 kV se na TNS Ostrava Svinov nenachází, jedná se o nově navrhovaný objekt. 
Návrh řešení 

TNS Ostrava Svinov bude nově připojena k distribuční soustavě 110kV ČEZ Distribuce a.s.    
V rámci areálu stávající TNS Ostrava Svinov bude vybudována nová rozvodna AEA 110kV, na niž 
budou navazovat dvě stanoviště transformátorů 110/23 kV T1012 a T102 řešené v PS 32-09-02. 

Přípojky 110 kV budou kabelové a jsou řešeny v SO 03-06-02. Připojení TNS Ostrava Svinov 
bude řešeno dvěma samostatnými přípojkami v souladu s ČSN 33 3505 ed. 2, čl. 5.3.1, bod a), to je 
samostatným dvojitým vedením vn od nejbližší energetické rozvodny.  

Na základě Žádosti o připojení podané dne 21.2.2018 společností SŽDC, s.o. SŽE Hradec 
Králové, vydala dne 9.3.2018 společnost ČEZ Distribuce a.s. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
připojení lokální distribuční soustavy k distribuční soustavě do napěťové hladiny 110kV (VVN) číslo: 
18_SOBS01-4121381775 a číslo 18_SOBS01-4121381778 včetně Příloh č. 1 – Technické podmínky 
připojení a Příloh č. 2 – Obsah budoucí smlouvy o připojení. Tyto TPP jsou součástí dokladové části 
této přípravné dokumentace. Požadovaný rezervovaný příkon je 10000 kW na hladině 110 kV a 
krátkodobé špičky odběru ve výši 18000 kW.  

Trakční napájecí stanice je a bude provozována se stejnosměrnou trakční soustavou 3kV DC, 
výhledově se počítá s konverzí na jednofázovou trakční soustavu 25kV AC 50 Hz.  

Místem připojení k distribuční soustavě – odběrné místo bude nová transformační stanice 
Ostrava Třebovice (OS_OVTB) 110 kV v areálu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

 Hranicí vlastnictví bude kabelový konektor v majetku žadatele na straně nové rozvodny 110 
kV Ostrava Třebovice v polích AEA27 a AEA01. 

Spínacím prvkem sloužícím k odpojení odběrného místa zařízení od distribuční soustavy bude 
rozvaděč typu ELK-04 společnosti ABB v nové rozvodně Ostrava Třebovice v polích AEA27 a AEA01. 

Nová rozvodna 110 kV Správy železnic navrhovaná v areálu TNS Ostrava Svinov bude 
označena jako AEA R110 kV, označení u společnosti ČEZ Distribuce a.s. bude SNCD. 

Návrh dispozičního uspořádání rozvodny 110 kV je zakreslen do celkové situace stavby. 
Rozvodna 110 kV bude situována v jihozápadní části pozemku, které je nejvýhodnější z hlediska 
stávajícího a budoucího uspořádání areálu TNS Ostrava Svinov a je zde možnost odkupu vhodných 
pozemků pro výstavbu rozvodny.  
 Rozvodna AEA R110 kV bude řešena jako klasické venkovní (AIS – Air Insulated Switchgear) 
typu H, čtyřřadá s jedním systémem přípojnic. Rozvodna bude obsahovat dvě přívodní pole, dvě 
transformátorová pole a H spojku přípojnic.  
 Přívodní pole začínají kabelovými koncovkami kabelů přípojky 110 kV. Na tyto koncovky 
navazují: svodiče přepětí, odpojovač s uzemňovačem, kombinované měřící transformátory proudu a 
napětí určené pro ochrany a obchodní měření, vypínač a odpojovač, který bude zapojen do hlavních 
přípojnic. U vstupních kabelových koncovek budou instalovány svodiče přepětí stínění kabelů 110 kV, 
které bude uzemněno na straně TNS Ostrava Svinov přes tyto svodiče. Přímé uzemnění stínění bude 
v transformační stanici Ostrava Třebovice (OS_OVTB) 110 kV.  
 Pole transformátoru začínají odpojovačem připojeným k hlavním přípojnicím, za ním následují: 
vypínač, měřící transformátory proudu určené pro ochrany a svodiče přepětí. Připojení transformátoru 
bude řešeno přes stěnové průchodky instalované v zadní stěně stanoviště. 
 Pole H spojky bude tvořena dvěma odpojovači. 
 Přípojnice v přívodních a transformátorových polích mezi jednotlivými přístroji rozvodny budou 
tvořeny ocelohliníkovými lany AlFe 750/43. 
Přípojnice v přívodních a transformátorových polích pod hlavními přípojnicemi rozvodny budou tvořeny 
trubkovými vodiči z hliníkové slitiny průměru 100/5 mm.  
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Hlavní přípojnice rozvodny budou tvořeny trubkovými vodiči z hliníkové slitiny průměru 120/15 mm. 
Trubkové přípojnice budou upevněny na podpěrných izolátorech.  
 Všechny přístroje budou instalovány na ocelových konstrukcích. Tyto konstrukce budou 
upevněny k základům pomocí závitových svorníků v základech s kotevními maticemi.  Ochrana proti 
přímému dotyku bude řešena polohou. Ocelové konstrukce a jejich základy jsou součástí SO 03-15-
01.  

V okolí rozvodny 110 kV budou přístupové komunikace. Terén v rozvodně 110 kV bude mít 
povrchovou úpravu řešenou jako štěrkovou pochozí plochu. 
 Měření množství odebrané elektrické energie bude na napěťové hladině 110 kV. Jedná se o 
obchodní měření distribuční společnosti ČEZ Distribuce a.s. Měření bude typu A, umístěné 
v technologickém objektu a přístupné odečtu. Provedení měření bude odpovídat Technickým 
podmínkám připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121381775 a 4121381778.  

Ochrana proti atmosférickému přepětí – hromosvod je řešena v pod objektu SO 03-15-01. 
Veškeré protipožární ucpávky kabelů jsou součástí SO 03-15-01. 
Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále 

provedení výchozí revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ.  
 
PS 03-09-02 TNS Ostrava Svinov,  technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV  
Stávající stav 
Jedná se o nově navrhovaný objekt. 
 
Návrh řešení 
Na TNS Ostrava Svinov budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110/22 kV. Každé 
stanoviště bude samostatné a bude navazovat na příslušné transformátorové pole AEA02 a AEA04 
rozvodny AEA R110 kV. Stanoviště transformátorů budou mít označení T101 a T102. Stavební část je 
řešena v SO 03-15-02.  

Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 61936-1. Stanoviště 
transformátorů budou zastřešená a opláštěná. Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat 
havarijní a záchytnou jímku se zhášecími rošty. Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu 
oleje transformátoru + rezerva. Jímky budou bezodtokové. Součástí jímky budou nosné překlady s 
kolejnicemi pro zasunování a vysunování transformátoru a jeho usazení. Stanoviště transformátorů 
budou z přední strany uzavíratelná roletovými vraty s motorovým pohonem. Z boční strany budou 
instalovány dveře pro obsluhu a nouzový únik - východ.  Zadní stranu bude tvořit pevná stěna 
s protdešťovými žaluziemi pro účely chlazení transformátoru. V horní části zadní stěny budou 
instalovány stěnové průchodky pro připojení transformátoru k přípojnicím 110 kV transformátorového 
pole AEA02 a AEA04. Ve stavební částí každého stanoviště transformátorů bude dále zatahovací 
kladka, jeřábová dráha s kladkostrojem s ručním pohonem pro manipulaci s přepínačem odboček 110 
kV transformátoru, záchytný systém pro práci ve výškách při údržbě a opravách, nosná konstrukce pro 
upevnění izolátorů přípojnic 22 kV. Stanoviště transformátorů 110/23 kV budou vybavena 
elektroinstalací, osvětlením a ochranou proti atmosférickému přepětí – hromosvodem. Tyto části jsou 
součástí pod objektů SO 03-15-02. 

Pro přístup na stanoviště transformátorů bude pomocí rampy umístěné před stanovištěm. Pro 
vstup obsluhy budou složit schody a dveře z boční stravy stanoviště z komunikace mezi 
transformátory. 

Jmenovitý výkon transformátorů T101 a T102 bude 25 MVA. Tento výkon byl stanoven na 
základě požadovaného rezervovaného příkonu včetně krátkodobých špiček.  

Připojení transformátorů ze strany 110 kV bude pomocí přípojnic tvořených lany AlFe 750/43 
ze stěnových průchodek. 

K připojení transformátorů ze strany 22 kV budou sloužit trubkové hliníkové přípojnice 100/5 
mm upevněné na přírubových izolátorech k ocelové konstrukci, která bude zavěšena na nosných 
profilech zastřešení stanovišť.  

Připojení mezi transformátorem a přípojnicemi bude provedeno pomocí lan AlFe 750/43. K 
vyvedení výkonu z transformátorů do stávající rozvodny R22 kV bude provedeno pomocí kabelů 2x3x 
22-AXEKVCEY 1x240/25. Tyto kabely jsou součástí SO 03-06-04 a budou uloženy v kabelovodu pro 
VN kabely řešeném v SO 03-15-11.  

Ochranu proti přímému dotyku pro sítě VN a VVN dle ČSN EN 61 936-1 je řešena polohou. 
Kabely napájení, ovládání, měření a pro transformátory T101 a T102 budou uloženy v 

kabelovodech mezi rozvodnou 110 kV a technologickým objektem a jsou součástí PS 03-09-03.  
Kabely ovládání, napájení NN a měření jsou součástí PS 03-09-03. Kabely ovládání a měření 

pro pomocné obvody transformátorů T101 a T102 budou stíněné. 
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Ochrana proti atmosférickému přepětí – hromosvod je řešena v pod objektu SO 03-15-02. 
Veškeré protipožární ucpávky kabelů jsou součástí SO 03-15-02. 
Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále 

provedení výchozí revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 
Odstupové vzdálenosti stanovišť transformátorů 110/23 kV jsou řešeny v části B.2.8 Požárně 

bezpečnostní řešení. 
 
PS 03-09-03 TNS Ostrava Svinov,  technologie – rozvodna 110kV- systém kontroly, řízení a 
ochrany       
 
Stávající stav 
Jedná se o nově navrhovaný objekt. 
 
Návrh řešení 
 Tento provozní soubor řeší systém kontroly, řízení a ochrany rozvodny AEA R110 kV, 
transformátorů T101 a T102 a návaznosti na stávající rozvaděč R22 kV. Tento PS také řeší ochrany 
kabelových přípojek 110 kV. 
 Skříně řízení a ochran budou umístěny v technologickém objektu TO1 v místnosti č. 01 
Místnost ochran a ŘS. Technologický objekt se nachází naproti stanoviště transformátoru T101 
v dostatečné odstupové vzdálenosti.  
 Součástí tohoto PS jsou veškeré kabely napájení (nn), ovládání a měření pro přístroje 
rozvodny AEA R110 kV a transformátory T101 a T101. Tyto kabely budou uloženy v kabelovodech  a 
v kabelových chráničkách řešených v SO 03-15-11. 
 Součástí tohoto PS jsou také skříně se srovnávacími ochranami kabelových přípojek 110 kV, 
které budou instalovány v nové transformační stanici 110/22 kV Ostrava Třebovice (OS_OVTB) 110 
kV. Společnost ČEZ Distribuce vyčlení pro tyto skříně prostor v budově společných provozu této 
transformační stanice v souladu s Technickými podmínkámi připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: 
č. 4121381775 a 4121381778. Pro komunikaci srovnávacích ochran vedení 110 kV – kabelových 
přípojek budou určeny dva optické kabely, které budou uloženy v chráničkách ve společné trase 
s kabelovými přípojkami 110 kV. Optické kabely včetně ukončení jsou součástí PS 03-14-03. 
V jednom z těchto optických kabelů budou také přenášeny informace o stavech spínacích prvků a 
měření rozvodny AEA R110 kV pro dispečerký řídící systém provozovatele distribuční společnosti 
ČEZ Distribuce a.s. Předávání dat bude zajištěno protokolem IEC 60870-5-101 a je řešeno v PS 03-
05-01. 
 V technologickém objektu TO1 bude umístěno celkem pět skříní AWA. Skříně AWA1 a AWA5 
budou sloužit pro řízení a ochrany přívodních polí rozvodny AEA01 a AEA05. Tyto skříně budou 
obsahovat terminály vývodu ve funkci ovládání, ochran, měření, signalizace, vizualizace a datové 
komunikace. Terminál v sobě bude obsahovat srovnávací ochranu pro vedení 110 kV tvořené 
kabelovou přípojkou a ostatní ochranné funkce přívodního pole rozvodny 110 kV.  
 Skříně AWA2 a AWA4 budou sloužit pro řízení a ochrany transformátorových polí rozvodny 
AEA02 a AEA04. Tyto skříně budou obsahovat terminály vývodu ve funkci ovládání, ochran, měření, 
signalizace, vizualizace a datové komunikace. Terminál v sobě bude obsahovat srovnávací ochranu 
transformátoru 110/22 kV a ostatní ochranné funkce transformátorového pole rozvodny 110 kV a také 
automatický regulátor napětí 22 kV. 
 Skříň AWA03 bude sloužit pro řízení pole H spojky a bude v ní instalována přípojnicová 
ochrana celé rozvodny R100 kV. Tato skříň bude obsahovat terminál vývodu ve funkci ovládání, 
měření, signalizace, vizualizace a datové komunikace. Dále bude obsahovat zmíněnou přípojnicovou 
ochranu. 
 V technologickém objektu je ponechána rezerva pro době další skříně AWA pro případné 
budoucí rozšíření rozvodny R110 kV v rámci budoucí konverze TNS Ostrava na trakční transformovnu 
s trakční napájecí soustavou 25 kV AC 50 Hz. 

Veškeré protipožární ucpávky kabelů jsou součástí SO 03-15-01, SO 03-15-02, SO 03-15-03 
a SO 03-15-05. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále 
provedení výchozí revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 
D.1.3.3  Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven) 
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PS 03-09-04 TNS Ostrava Svinov, technologie – úprava rozvaděče 22 kV       
 
Stávající stav 
 Stávající rozvaděč 22 kV na TNS Ostrava Svinov je kovově zapouzdřený, izolovaný 
vzduchem. Jmenovitý proud přípojnic je 1250 A. Jmenovitý proud měřících transformátorů proudu 
v polích přívodů, měření a podélných spoje je 400 A. Tento jmenovitý proud nebude odpovídat nové 
hodnotě rezervovaného příkonu včetně špiček ani jmenovitému proudu transformátorů 110/22 kV 250 
MVA, který je 657 A. Dotčené měřící transformátory se proto musí vyměnit. 
 
Návrh řešení 
 Ve stávajícím rozvaděč 22 kV budou vyměněny měřící transformátory proudu v polích přívodů 
(P1 a P2), v polích měření (ME1I a ME2I) a v polích podélných spojek (PD1A a PD2A). Nový 
jmenovitý primární proud měřících transformátorů bude 600 s trvalou přetížitelností 120 %, celkem 
tedy 720 A. Současně bude provedena úprava programového vybavení terminálů vývodů včetně 
ochran v dotčených polích rozvaděče 22 kV. V přívodních polích budou provedeny úpravy pro 
umožnění funkce rozdílových ochran a dalších ochran transformátorů T101 a T102 110/22 kV a pro 
zajištění funkcí blokování a sekvencí ovládání. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále 
provedení výchozí revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 
 
 
PS 03-09-05 TNS Ostrava Svinov, technologie – doplnění vlastní spotřeby       
 
Stávající stav 
 Ve stávajícím stavu je vlastní spotřeba TNS Ostrava Svinov zajištěna ze dvou transformátorů 
TVS1 a TVS2 22/0,4 kV, které jsou vzájemně záložní. Jako další záloho slouží stožárová trafostanice 
22/0,4 kV jako tzv. cizí zdroj. Stejnosměrná vlastní spotřeba 110 V DC a 24 V DC je zajištěna 
bateriovými zdroji, vždy dvě sady usměrňovačů a staničních baterií. Střídavá vlastní spotřeba má 
dostatečnou kapacitu pro napájení vlastní spotřeby doplňované rozvodny 110 kV. Stejnosměrná 
vlastní spotřeba nemá dostatečnou kapacitu pro napájení vlastní spotřeby doplňované rozvodny 110 
kV. 
 
Návrh řešení 

Součástí tohoto PS je zařízení potřebné pro napájení střídavé a stejnosměrné vlastní 
spotřeby. Vlastní spotřeba zajišťuje napájení střídavé vlastní spotřeby 230/400V AC 50Hz, 
stejnosměrné vlastní spotřeby 110V.  

Napájení vlastní spotřeby ro rozvodnu AEA R110 kV bude zajištěno ze stávajících rozvodů 
vlastní spotřeby TNS Ostrava Svinov, a to ze zálohovaného rozvaděče RVS2 stabilní měnírny. 
Kabelová přípojka z tohoto rozvaděče RVS2 bude přivedena do rozvaděče vlastní spotřeby RVS1 
v technologickém objektu TO1. Z tohoto rozvaděče RVS1 v technologickém objektu budou napájeny 
všechny spotřebiče rozvodny AEA R110 kV, transformátorů T101 a T102 a technologického objektu 
TO1. Jedná se o: Vlastní spotřebu přístrojů rozvodny 110 kV – vytápění skříní ovládání, pomocné 
obvody transformátorů T101 a T102, elektroinstalace, osvětlení, vytápění a chlazení, venkovní 
osvětlení, kamerový systém, EPS, EZS.  
Napájení stejnosměrné vlastní spotřeby bude zajištěno novým bateriovým zdrojem 110 V DC, který 
bude instalován v technologickém objektu TO1 v samostatné místnosti č. 04 Místnost zdroje nn.  
 Navržen je samostatný zdroj složený ze dvou vstupních usměrňovačů 110V DC 50 A, dvou 
sad baterií 110V DC 150Ah. Zdvojený zdroj je navržen dle požadavků ČSN 33 3505 ed. 2. Kapacita 
baterií je dimenzovaná pro 3 hodinový provoz v případě výpadku napájení usměrňovačů zdroje. 
Usměrňovače budou tyristorové a každý bude umístěn v samostatné skříni. Baterie budou složeny 
z 12 V ventilem řízených olověných baterií v bezúdržbovém provedení. Každá sada baterií bude 
umístěna v samostatné skříni. 
 Vývody zdrojů budou zapojeny do rozvaděče RVS2 v místnosti č. 01 technologického objektu 
TO1. Z tohoto rozvaděče bude napájena vlastní spotřeba rozvodny AEA R110 kV, transformátorů 
T101 a T102 a skříně řízení a ochran a DŘT v technologickém objektu TO1. 

Pokud bude potřeba v některém technologickém zařízení použít síť 24V DC, použije se v 
tomto technologickém zařízení DC/DC měnič 110V DC/24V DC s galvanickým oddělením a s 
potřebným výkonem. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále 
provedení výchozí revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 
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PS 03-09-06 TNS Ostrava Svinov, demontáž stávající silnoproudé technologie  
  

Předmětem tohoto PS jsou demontáže stávající silnoproudé technologie, která nebude po 
výstavbě rozvodny 110 kV na TNS Ostrava Svinov potřebná.  

Jedná se o venkovní odpojovače 22 kV na přívodních stoličkách. Tyto odpojovače oddělují 
stávající kabelové přípojky 22 kV a kabelové rozvody přívodů stávajícího rozvaděče 22 kV. Vzhledem 
k tomu, že v novém stavu budou kabelové přívody 22 kV připojeny přímo z transformátorů T101 a 
T102 110/22 kV do stávajícího rozvaděče R22 kV, stanou se tyto venkovní odpojovače 22 kV 
nepotřebnými. 

 Dále se jedná o technologické zařízení stávající stožárové trafostanice 22/0,4 kV 400 kVA, 
která bude nahrazena novou trafostanicí 22/0,4 kV v technologickém objektu TO1, viz PS 03-09-05. 
V rámci demontáže této stožárové trafostanice budou demontovány pojistky vn včetně pojistkových 
spodků, transformátor 22/0,4 kV 400 kVA, sekundární rozvaděč nn a další pomocná technologie 
včetně kabeláže a holých vodičů. Transformátor bude buď využit v rámci potřeb Správy železnic, s.o., 
nebo bude ekologicky zlikvidován. 
 
PS 03-05-03 TNS Ostrava Svinov, technologie – trafostanice 22/0,4 kV     
 
Stávající stav 

V současné době je na TNS Ostrava Svinov provozována stožárová trafostanice 22/0,4 kV, 
která slouží jako tzv. cizí zdroj a jako záložní napájení žst. Ostrava Svinov při výpadcích hlavní zdrojů 
napájení a pro napájení trvale nasazené převozné trakční napájecí stanice PTNS1. Stožárová 
trafostanice svou dispozicí brání provedení této stavby a je na konci své životnosti. Trafostanice je 
osazena jedním transformátorem 22/0,4 kV 400 kVA. Trafostanice je připojena k venkovnímu vedení 
22 kV ČEZ Distribuce a.s. Tato stožárová trafostanice bude nahrazena novou trafostanicí v rámci 
technologického objektu TSN1. 
 
Návrh řešení 
 Doklad o projednání přeložky trafostanice, přeložka obchodního měření a přeložka 
venkovního vedení 22 kV, které je v majetku ČEZ Distribuce a.s. je v dokladové části této 
dokumentace: Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121366811.  
 Přeložka venkovního vedení 22 kV a demontáž stávající přípojky 22 kV je řešena v rámci SO 
03-12-03 a SO 03-12-04. 
 Demontáž technologické části stávající trafostanice je řešena v rámci PS 03-09-06. Demontáž 
stavební části stávající trafostanice je řešena v rámci SO 03-15-06. 

Trafostanice 22/0,4 kV bude sloužit pro záložní napájení vybrané části vlastní spotřeby TNS 
Ostrava Svinov jako tzv. cizí zdroj a jako záložní napájení žst. Ostrava Svinov při výpadcích hlavní 
zdrojů napájení. Trafostanice bude sestávat z rozvaděče 22 kV, dvou transformátorů 22/0,4 kV a 
sekundárních rozvaděčů nn. Trafostanice 22/0,4 kV bude součástí technologického objektu TO1. 
V místnosti 02 Rozvodna vn a nn se bude nacházet rozvaděč 22 kV a rozvaděče nn. Transformátory 
se budou nacházet v samostatných místnostech – stanovištích transformátorů č. 03 a 05. 
 Rozvaděč 22 kV bude kovově zapouzdřený izolovaný vzduchem a bude sestávat z pěti polí: 
Přívodní pole s odpínačem, pole obchodního měření, spojka přípojnic a dvě pole vývodů na 
transformátory s odpínači s pojistkami. Rozvaděč 22 kV bude ovládání místně, dálkově a ústředně. 
Pro ovládání budou použity terminály vývodů. Připojení k zařízení DŘT a MŘS je řešeno v PS 03-05-
01. 
 Transformátory budou olejové hermetizované umístěné na samostatných vnitřních 
stanovištích vybavených záchytnou jímkou. Chlazení transformátorů bude přirozené. Transformátor 
TCZ1 22/0,4 kV bude mít jmenovitý výkon 100 kVA. Transformátor TSN1 22/0,4 kV bude mít 
jmenovitý výkon 400 kVA. 
 Sekundární rozvaděč transformátoru TCZ1 označený RCZ1 bude připojen do rozvaděče 
vlastní spotřeby RVS stabilní měnírny jako napájení z cizího zdroje.  
 Sekundární rozvaděč transformátoru TSN1 bude označený RSN1. Kabelový vývod do žst. 
Ostrava Svinov je řešen v rámci SO 03-06-02. Rozvaděč RSN1 bude mít ochranu zajištěnou dvojitou 
izolací. Uzemnění středu zdroje – transformátoru TSN1 bude provedeno v rozvodně nn v žst. Ostrava 
Svinov. Kabelové vedení vývodu rozvaděče RSN1 bude odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 
412.2.4. 
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Měření množství odebrané elektrické energie bude na napěťové hladině 22 kV. Jedná se o 
obchodní měření distribuční společnosti ČEZ Distribuce a.s.  

Měření bude typu A, umístěné v technologickém objektu a přístupné odečtu. Provedení 
měření bude odpovídat Technickým podmínkám připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 
4121366811. 

Veškeré protipožární ucpávky kabelů jsou součástí SO 03-15-03 a SO 03-15-05. 
Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále 

provedení výchozí revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 
 
Elektrická mezidobí pro TM Svinov 
 

Při výpočtu elektrického mezidobí byl posouzen dostupný výkon v TM Svinov, který byl 
porovnán s omezením plynoucím z dimenze trakčního vedení. Po započítání všech napájecích směrů 
z TM Svinov (proti TM Dětmarovice, TM Opava a SpS Polanka) se potvrdila zkušenost z provozu, že 
přívodní kabelové vedení 22kV je v současné době nejvíce omezujícím prvkem. To platí hlavně při 
odjezdu vlaků z žst. Svinov. Při příjezdu je nejvíce omezujícím prvkem dimenze trakčního vedení. 
Po odstranění tohoto problému bude moci TM Svinov využít celý výkon usměrňovacích jednotek 
včetně jejich přetížitelnosti a elektrická mezidobí se sníží. 
Aby nedocházelo k přetěžování přívodního kabelové vedení 22kV, tak by se měla dodržovat níže 
uvedená elektrická mezidobí. Po průjezdu i odjezdu elektrického vlaku ze stanice Svinov musí být 
před odjezdem i průjezdem následného elektrického vlaku ze stanice zachováno nejméně toto 
elektrické mezidobí pro každý směr: 
  
Stávající elektrická mezidobí platící pro všechny směry z žst. Svinov: 

G (t) 600 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 

TBM_A  (min) 2,15 5,36 6,08 6,80 7,51 8,23 8,94 9,66 10,37 11,09 11,80 12,52 

 
 
 
Po ukončení stavby klesnou elektrická mezidobí spočítaná dle dostupného výkonu v TM Svinov. 
Výkon TM Svinov bude nadále omezující pro vlaky odjíždějící z žst. Svinov, ale mezidobí klesnou. 
 
Nová elektrická mezidobí platící pro všechny směry z žst. Svinov: 

G (t) 600 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 

TB  (min) 1,32 3,29 3,73 4,17 4,61 5,05 5,48 5,92 6,36 6,80 7,24 7,68 
 
Pokud se budou dodržovat výše uvedená mezidobí, tak nebude docházet k výpadkům TM Svinov. 
 
 

B.2.7. Základní technický popis stavebních objektů 
 
D.2       Stavební část 
 
D.2.1    Inženýrské objekty 
 
D.2.1.6 Potrubní vedení 
 
SO  03-27-01 TNS Ostrava Svinov, kanalizace dešťová  
 
Stávající stav 

V místě stavby se v současnosti nachází z hlediska odvodu dešťových vod pouze příjezdná 
komunikace do areálu TNS, ta je odvodněna do přilehlého terénu. 

Stávající řešení nakládání s dešťovými vodami není řešeno zvláštním stavebnětechnickým 
řešením. Dešťové vody odtékají, blíže nespecifikovaným potrubním systémem, na povrchy zeleně 
stávajících terénů ve východní části uzavřeného areálu pomocí jednoduchých výustních objektů 
v místech pod úrovní stávajících obslužných komunikací, zakresleno v situaci zaměření polohopisu a 
výškopisu. Splašková kanalizace se v areálu nachází a odvádí splašky ze sociálního zařízení 
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stávajícího objektu do žumpy k vývozu. Toto řešení není stavbou nijak dotčeno, nebude upravováno, 
přeloženo apod. Jiné řešení kanalizace se v areálu nenachází. 
 
Návrh řešení  

Stávající objekty budou ponechány ve stávajícím řešení. Komunikace budou v rámci objektu 
SO 03-18-01 rozšiřovány a upravovány, obecné nakládání s dešťovými vodami ze zpevněných ploch 
bude provedeno přelivem do upraveného terénu, tedy na zeleň s postupným vsakem a výparem. Nové 
objekty trafostanic (ZS101 a ZS102) a technologického objektu (SO 03-15-05), respektive jejich 
střešní roviny budou dešťovou kanalizací odvedeny do nově navrženého vsakovacího zařízení (SO 
03-27-03) – vsakovací galerie VG1. Navrhované vozovky budou odvodněny na terén. 

Dešťová voda ze střech objektů bude svedena novými svody do dešťové kanalizace a přes 
kontrolní – filtrační šachtu bude dále svedena do vsakovacích bloků – VG1. V případě nadlimitních 
srážek, nebo zanesené filtrační šachty, bude na filtrační šachtě umístěn bezpečnostní přepad 
s odvedením srážek na terén do zeleně přes jednoduchý výustní objekt.  

Kanalizace je navržena z PVC kanalizačních trub a tvarovek hrdlových KG Ø 160 SN 8. Délka 
hlavní větve je 26,8 m, přípojky k objektům a bezpečnostní přepad jsou dlouhé cca 7,8 m, celkem 
délka 34,6 m. Na kanalizaci je před vsakovacím zařízením navržena filtrační šachta DN 425 mm, 
v koncové části je navržena revizní šachta RŠ Ø 425. 
 Dotčené parcely jsou č.parc. 1350, 1351/1;  k.ú. Třebovice ve Slezsku, 715433.  
 
SO  03-27-02 TNS Ostrava Svinov, přeložka vodovodu  
 
Stávající stav 

Stávající vodovodní přípojka ve správě Správy železnic OŘ Ostrava SBBH z  PE Ø 1“ je 
vedena od žel. stanice Svinov v délce cca 280 m, vodoměrná šachta (podružné měření) je umístěna 
před stávajícím oplocením u brány do areálu. Jedná se o zbudování přeložky stávající vodovodní 
přípojky již přeložené v roce 2003 se zaměřením z března a dubna 2004 v rámci zařízení staveniště 
SO 8216 při výstavbě dálnice D47, 4708.2 Ostrava – 2.stavba, s následnou další úpravou v roce 2016 
– zrušení VŠ na začátku této vodovodní přípojky přímým propojením. Tímto navrhovaným přeložením 
stávající vodovodní přípojky dojde ke zrušení a vytažení stávajících částí, které budou stavbou přímo 
dotčeny a nalezeny – vč. vodoměrné šachty za vstupní bránou stávajícího oplocení. 

 Dle návrhu z předchozího stupně PD – DÚR se jedná o přeložku stávající vodovodní přípojky 
pro objekt trafostanice na pozemku st. p. č. 1354, která však bude muset být upravena vzhledem ke 
zcela jiné trase, dle aktualizace podkladů, viz odstavec výše popisu stávajícího stavu. 

Kvalita vody - voda pitná.  Kapacita postačuje pro potřeby pracovníků TNS (WC a sprcha).  
 
Návrh řešení  

Z důvodu výstavby nových stanovišť transformátorů, kabelovodů, obslužné komunikace a 
dalších inženýrských sítí je nutno vodovodní přípojku v dotčeném území přeložit tak, aby bylo 
zachováno zásobování pitnou vodou trafostanice a zároveň byla umožněna nová výstavba v areálu. 
Potřeba vody pro TNS se nemění. 
Přeložka vodovodní přípojky bude provedena jako jeden z úvodních stavebních objektů (obecně 
přeložek) v začátku stavby, společně s terénními úpravami a také v požadavku stavby na pitnou a 
záměsovou vodu! Po dobu stavby bude z překládaného vodovodu zajišťováno také zásobování stavby 
pitnou vodou, v místě propojení č.2 vsazena do potrubí odbočka a nad terén vyvedeno ocelové 
potrubí s hadicovým ventilem 1“. 

Trasa přeložky vodovodu je vedena mimo navrhované pozemní objekty stavby. Tato přeložka 
bude napojena na stávající vedení v těsné blízkosti stáv. garáží jižně před areálem a dále bude 
směřovat k navrhovanému novému oplocení řešeného areálu, dále bude vedena podél nově 
navrhovaného oplocení areálu zejména velkorozměrných základových patek plotu a bude křížit nově 
budovanou příjezdovou komunikaci (v chráničce) při vstupní bráně do areálu (překrytí ŽB panely 
v rámci zařízení staveniště a příjezdu/odjezdu po čas stavby). Dále, částečně ve stávající asfaltové 
ploše při vstupu do objektu Trafostanice. Ostatní trubní vedení je situováno do zatravněných ploch. 
V trase nového vedení této přípojky dojde k minimálnímu křížení ostatních stávajících nebo nových 
sítí. Zejména se jedná o nové sítě doplnění kamerového systému a podzemního vedení VN 
v chráničce (rekonstruovaná přípojka VN – část ČEZ). V navrhované trase přeložky vodovodní 
přípojky se vyskytují kořenové systémy několika stromů, které jsou v seznamu stromů určených ke 
kácení.  

Z výše uvedeného vznikají požadavky na koordinaci přípravy ZOV (časový návrh stavby – 
HMG výstavby – nutnost napojení trafostanice na vodu, provádění konstrukčních částí příjezdové 



Výstavba R110kV na TNS Otrava- Svinov 
 
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  B. Souhrnná technická zpráva     

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  38 

komunikace, vytyčení oplocení v souběhu); dále profese elektro silnoproud (VN – ČEZ, zemnící část 
uzemňovací soustavy), slaboproud – kamerový systém. Možnost úpravy trasy v místě kolize se 
stromem. 

Přeložka vodovodu je navržena z tlakových trubek PE Ø 32 mm PN 10 pro pitnou vodu, délka 
přeložky je 71,2 m. Typová plastová vodoměrná šachta má rozměry 1200x900 x 1600 mm. V místě 
křížení přeložky s příjezdnou komunikací bude potrubí uloženo v PVC chráničce KG Ø 110 mm SN 4 
v délce 9,50 m. 

Dotčené parcely jsou č.parc. 1350, 1351/1, 1355, 1356, 4486/1; k.ú. Třebovice ve Slezsku, 
715433. 
 
SO  03-27-03 TNS Ostrava Svinov, vsakovací zařízení  
 
Stávající stav: 

Stávající řešení nakládání s dešťovými vodami není řešeno zvláštním stavebnětechnickým 
řešením. Dešťové vody odtékají, blíže nespecifikovaným potrubním systémem, na povrchy zeleně 
stávajících terénů ve východní části uzavřeného areálu pomocí jednoduchých výustních objektů 
v místech pod úrovní stávajících obslužných komunikací, zakresleno v situaci zaměření polohopisu a 
výškopisu. Splašková kanalizace se v areálu nachází a odvádí splašky ze sociálního zařízení 
stávajícího objektu do žumpy k vývozu. Toto řešení není stavbou nijak dotčeno, nebude upravováno, 
přeloženo apod. Jiné řešení kanalizace se v areálu nenachází. 

 
Navržené řešení: 

Stávající objekty budou ponechány ve stávajícím řešení. Komunikace budou v rámci objektu 
SO 03-18-01 rozšiřovány a upravovány, obecné nakládání s dešťovými vodami ze zpevněných ploch 
bude provedeno přelivem do upraveného terénu, tedy na zeleň s postupným vsakem a výparem. Nové 
objekty trafostanic (ZS101 a ZS102) a technologického objektu (SO 03-15-05), respektive jejich 
střešní roviny budou dešťovou kanalizací odvedeny do nově navrženého vsakovacího zařízení – 
vsakovací galerie VG1.  

Dešťová voda ze střech objektů bude svedena novými svody do dešťové kanalizace a přes 
kontrolní – filtrační šachtu bude dále svedena do vsakovacích bloků – VG1. V případě nadlimitních 
srážek, nebo zanesené filtrační šachty, bude na filtrační šachtě umístěn bezpečnostní přepad 
s odvedením srážek na terén do zeleně přes jednoduchý výustní objekt.  
 
Zastavěná plocha objektů stanovišť transformátorů a technologický objekt: 284,0 m2 
 

VG1 – vsakovací galerie 

 
Základní údaje objektu 

Nově navržený vsakovací objekt je umístěn ve východní části plotem uzavřeného areálu TNS, 
v místě dnešní umělé sníženiny, která bude nahrazena novými násypy z vhodných dobře vsakujících 
nenamrzavých materiálů (těžený štěrkopísek fr. 0-63 s plynulou křivkou zrnitosti – nenamrzavý, kv = 
1,45 x 10-4 m/s. Takto upravený terén bude proveden až do úrovně 211,00 m n. m. (tedy 1,0 m nad 
maximální uvažovanou hladinou podzemní vody v souladu s doporučením normy ČSN 75 9010, kap. 
6.1.7.). Na této úrovni budou osazeny vsakovací boxy z PP.  

Půdorysné rozměry, orientace a umístění vsakovacího objektu byly navrženy pro optimální 
umístění vůči okolním nově navrhovaným konstrukcím a novým nebo stávajícím inženýrským sítím a 
také dle kritérií výpočtu vsakovacího tělesa, jako jsou rychlost vsakování dané koeficientem vsaku - 
kv, retenční objem a vsakovací plocha, viz výpočet vsaku, níže dále v textu. Z těchto prostorových a 
technických požadavků bylo v návrhu přistoupeno k užití plastových (polypropylen – PP) voštinových 
bloků s kapacitou 95%. 
Geotechnické údaje 

Výškově je objekt umístěn dle známých geologických profilů do ideální hloubky, vůči hladině 
podzemní vody a také vůči okolnímu terénu. Pro návrh byl použit koeficient vsaku kv = 1,45 x 10-4 
m/s, dle HG průzkumu, viz výše. Součinitel bezpečnosti vsaku byl zvolen f = 2. 
  
Teorie návrhu  

Objem nádrže je dimenzován dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011, kdy při uvažovaném 
koeficientu vsaku, vychází minimální objem na 4,3 m3 s plochou vsaku 6,4 x 2,4 m, tedy 15,36 m2. 
K dosažení kompaktního rozměru (kvádru), a při dodržení požadované plochy, stačí objekt vybudovat 
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v jedné vrstvě, což představuje celkem 24 ks plastových bloků o celkovém objemu 4,5 m3, pro srážku 
s dobou trvání 30 min a intenzitou 44,2 mm/h. Takto navržené těleso vsaku se vyprázdní za cca 1,1 
hod (< 72 hod při vsaku bez regulovaného odtoku, dle TNV 75 9011). Více ve výpočtu, viz níže v textu 
této technické zprávy, hydrotechnický výpočet. 
 
Popis objektu 

 vsakovací objekt je navržen z 24ks vsakovacích boxů s užitným objemem 4,5 m3 pro střechu 
technologického objektu a obě stanoviště transformátorů. Nádrž sestává z prefabrikovaných bloků 
z recyklovaného plastu. Každý box o základních rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,32 + 1 x dno 0,04 m jsou 
kladeny v jedné vrstvě. Nádrž sestavena v rozměrech 6,4 x 2,4 m, tedy 8 x 3 boxy na ploše 15,36 m2 
budou obaleny v geotextilii o min. gramáži 250 g/m2, plochy překrytého vsakovacího objektu celkem 
přestavují plochu cca 45,5 m2 vč. překrytí. Usazení vsakovacího zařízení bude provedeno na 
podkladní vyrovnávací lože z vhodného nenamrzavého štěrkopísku o min. tl. 50 mm. Úroveň zemní 
pláně pro násypy bude prohloubena oproti uložení o cca 0,3 m odstraněním humózní části stávajícího 
terénu a následně budou provedeny násypy vhodným nenamrzavým materiálem (těžený štěrkopísek 
fr. 0-63) v maximálních vrstvách po cca 220 mm až do požadované úrovně 210,95 m n. m., tedy v 
předpokládaných 8. hutněných etapách. Při provádění zakládání jednotlivých vrstev násypu bude 
přizván autorizovaný geotechnik, který posoudí správnost hutnění, násypového materiálu, postupu 
prací a požadovanou únosnost zemní pláně, která bude činit Edef = min. 20 MPa.  

Těleso vsaku bude obsahovat tzv. inspekční šachtu z korugované PP trouby průměru 600 
mm, která bude osazena mřížovým litinovým poklopem na betonovém prstenci třídy B 125 
s odvětrávací funkcí vsakovacího tělesa. Touto šachtou je možno provádět pravidelné revize 
vsakovacího tělesa a zejména jej tlakově čistit.  Při tlakovém čištění bude voda následně odčerpána, 
pomocí kalového čerpadla. 
Na nátoku do vsakovacího tělesa bude umístěna filtrační šachta pro předčištění vsakovaných vod, 
součást dešťové kanalizace (SO 03-27-01) tohoto objektu, značená jako Šf.  

Dodavatel/zhotovitel systému vsakování je povinen zpracovat provozní a technický řád pro 
vsakovací objekt a filtrační zařízení, gajgrů ze střešních svodů apod. s ohledem na použitý 
konkrétní typ zařízení/výrobek. Veškeré výrobky budou obsahovat dokumentaci s prohlášením 
o shodě, certifikaci apod. 

 

Výpočet vsaku – hydrotechnický výpočet: 
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D.2.1.8 Pozemní komunikace 
 

SO 03-18-01 TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy  
 
Stávající stav 

Stávající komunikace v areálu TNS Ostrava Svinov jsou tvořeny z asfaltového betonu 
lemovaného betonovými obrubami nebo přídlažbou. Komunikace vedena okolo stávající budovy 
trafostanice je provedena v šířce v rozmezí od 3,50 m do 5,90 m. Okolo stávající budovy trafostanice 
je dále zřízen chodník, který je tvořen z betonové dlažby šedé barvy. Příjezdová komunikace, která se 
napojuje na místní obslužnou komunikaci, je z části tvořena ze štěrkodrti a z části z asfaltového 
betonu. Šířka této komunikace se pohybuje okolo 3,30 m. Délka napojení areálu na stávající místní 
obslužnou komunikaci je 30 m. V místě napojení se podél místní komunikace nacházejí garáže. Odtok 
vody je řešen do přilehlého terénu.  
 
Navržené řešení 

Z důvodu rozšíření provozu stávající TNS Ostrava Svinov jsou v rámci tohoto stavebního 
objektu navrženy nové pozemní komunikace a zpevněné plochy. 

Areál TNS Ostrava Svinov je v délce 52 m napojen na stávající místní obslužnou komunikaci. 
Napojení areálu bude realizováno přes snížený betonový obrubník výšky +0,05 m. Pro zamezení 
odtoku vody ze zpevněných ploch na obslužnou místní komunikaci je v místě sjezdu navržena 
betonová štěrbinová trouba. Odvodnění trouby je realizováno do terénu. V místě stávajících garáží je 
navržena dosypávka štěrkem pro vyrovnání výškového rozdílu úpravy stávajícího napojení. 

Na vjezdu do areálu je navržena hlavní pozemní komunikace, která vede k transformátorům. 
Šířka této komunikace je 7,00 m a je lemována betonovými obrubami BO 15/25 uloženými 
v betonovém loži. V místě stanoviště transformátorů je tato komunikace zúžena na šířku 6,00 m. 
Navržená pozemní komunikace se v areálu napojuje na stávající komunikace. Jako další je okolo 
transformátorů navržena vedlejší pozemní komunikace, která je uvažována v šířce 3,50 m. 

Pozemní komunikace jsou převážně navrženy v jednostranném příčném sklonu 2,00 %. 
Výjimku tvoří komunikace vedena mezi budovami T 101 a T 102, kde příčný sklon je 0,00 %. Zemní 
pláň bude zhotovena se sklonem o minimální hodnotě 3,00 %. Odvodnění komunikací je zajištěno 
příčnými a podélnými sklony, díky kterým voda odtéká do přilehlého terénu přes zapuštěné betonové 
obrubníky. Odtokové poměry se v místě připojení a ve stávajícím areálu nemění. 

Výškové řešení navržených komunikací je patrné z výkresu Situace (viz příloha 
D_02_01_08_SO031801_02). Samostatné výškové řešení hlavní pozemní komunikace je patrné 
z výkresu Podélného profilu (viz příloha D_02_01_08_SO031801_03). 

Okolo technologického objektu SO 03-15-05 a stanoviště transformátorů 110/22 kV SO 03-15-
02 jsou navrženy komunikace pro pěší. Směrem od hlavní pozemní komunikace k technologickému 
objektu je navržen chodník šířky 2,60 m. Ten dále pokračuje okolo budovy v šířce 0,50 m a v místě, 
kde se do budovy budou přivážet transformátory, je navržena šířka chodníku 2,50 m. Mezi prostorem 
rozvodny a budovami T 101 a T 102 je navržen chodník šířky 1,00 m. Chodníky jsou provedeny 
v jednostranném příčném sklonu 2,00 % směrem do vozovky, případně do přilehlého terénu. Zemní 
pláň bude zhotovena se sklonem o minimální hodnotě 3,00 %. Odvodnění komunikací pro pěší je 
zajištěno příčnými a podélnými sklony, díky kterým voda odtéká do přilehlého terénu přes zapuštěné 
betonové obrubníky BO 10/25 a přirozeně zde vsakuje. Odtokové poměry se nemění.  

Navržené pozemní komunikace v areálu TNS Ostrava Svinov budou provedeny z asfaltového 
betonu – katalogový list TP 170 D1-N-2-V-PIII – modifikovaná skladba. Navržené komunikace pro pěší 
jsou v areálu TNS Ostrava Svinov navrženy z betonové dlažby šedé barvy – katalogový list TP 170 
D2-D-1-VI-PIII – modifikovaná skladba. 

Nadrozměrný náklad, který bude přivážet transformátory, byl vymodelován na základě 
technických údajů v programu AutoTURN. Předpokládá se nacouvání vozidla od stávajících garáží do 
prostoru areálu a následný přímý výjezd z areálu. Vozidlo bude couvat po obslužné komunikaci až k 
větvi křižovatky. 

Rozhledové trojúhelníky byly pro sjezd ověřeny dle normy ČSN 73 6110 Z1 Projektování 
místních komunikací. Pozice vozidla na sjezdu je ve vzdálenosti 2,00 m od hrany navržené 
komunikace a délka rozhledového trojúhelníku je ověřena pro 50 km/h, tj. na délku pro zastavení 
DZ=35,00 m. V rozhledovém poli se nenachází pevné překážky, které by bránily rozhledu. 
 
Parcela č./ celková plocha parcely/zastavěná plocha  

Plochy komunikace (kryt): 



Výstavba R110kV na TNS Otrava- Svinov 
 
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  B. Souhrnná technická zpráva     

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  43 

Parcela č. 1355 – 4885/477 m2     

Parcela č. 1356 – 3893/262 m2     

      Parcela č. 1351/1 – 296/123 m2    

      Parcela č. 4486/71 – 203/143 m2    

          Parcela č. 4486/1 (asfaltový beton) – 416/108 m2   

Parcela č. 4486/1 (oprava st. krytu MOK) – 416/13 m2   

          Parcela č. 4486/1 (štěrk) – 416/121 m2 

          Parcela č.  4462/3 – 3637/ 135 m2           

 Parcela č.  4462/3 (oprava st. krytu MOK) – 3637/ 29 m2                  

  Plochy přístupových chodníků kolem budov: 

Parcela č. 1355 – 4885/15 m2         

      Parcela č. 1356 – 3893/15 m2       

      Parcela č. 1351/1 – 296/50 m2 

Parcela č. 4486/71 – 203/ 4,5 m2 

      Parcela č. 1350 – 1186/9,5 m2          

       
 
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 
 
SO 03-15-11 TNS Ostrava Svinov, kabelovod  
 
Stávající stav 

Stávající trasa kabelovodu, je v areálu TNS Ostrava Svinov, v minimálním rozsahu. Jedná se 
o krátkou trasu z hlavní budovy TNS vedoucí západním směrem pod stávající komunikací do stávající 
kabel šachty. Ze šachty dále pokračuje podél trakčních traf k stoličce odpojovače P1.  

Tato část trasy stávajícího kabelovodu bude odstraněna a zasypána. V místě stáv. 
komunikace bude rovněž odstraněna, pro vybudování nového kabelovodu mezi šachtami Š37NN a 
Š38NN. V tomto prostoru bude provedena silniční komunikace.       
 
 
Navrhovaný stav 
 

Kabelovod je umístěn v areálu TNS a propojuje nové objekty jakými jsou stání transformátorů 
110kV , rozvodnu 110kV, stávající budovu TNS, a technologický objekt.  
Konstrukce části kabelovodu je navržena v hlavních trasách ze dvou devítiotvorových multikanálu 
průřezu 385/385mm, uložených nad sebou. Jedná se trasu kabelů NN  mezi technologickým objektem  
a stávající budovou v areálu TNS (označení kabelových šachet Š31NN – Š38NN). 
 Trasa vn kabelů ze stání transformátoru T101 je vedena v kabelových šachtách Š11VN – 
Š12VN – Š13VN  do kabelového prostoru stávající budovy TNS. Obdobně jsou vedeny vn kabely od 
traf¨nsformátoru T102     
Přes Š21VN – Š22VN – Š23VN  do kabelového prostoru stávající budovy TNS. 
 Propojení NN kabelů mezi technologickým objektem S 03-15-05 a stáními transformátorů 
110/22kV je vedeno mez kabelovými šachtami Š41 – Š42 – Š43. Zde je navržen 4- otvorový 
multikanál.  
 Trasy kabelovodu vedou jak pod silniční komunikací kde je krytí min. 1,1m, tak ve volném 
terénu v areálu TNS ( cca  500mm), krytí je dáno křížením jednotlivých sítí (dešť. kanalizace, vodovod. 
přípojka, sdělovací kabely ke kamerovému systému apod.) Trasy kabelovodu budou obsypány 
jemnozrnným materiálem. Délka kabelovodu 239m.  
 Pro všechny trasy s 9-ti otvorovým multikanálem bude použit multikanál s požadavkem na 
sníženou hořlavost kabelovodu  vyhovující normám ČSN ISO 11925-2, ČSN EN ISO 13501- 1: 2007. 
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 Kabelové šachty jsou navrženy v komunikaci plastové s obetonováním (na třídu zatížitelnosti 
D400, s litinovým poklopem), ve volném terénu plastové s obetonováním (plastové poklopy). 
Z kabelových šachet umístěných v prostoru rozvodny jsou navrženy chráničky k jednotlivým základům 
elektrických zařízení. Celkový počet plastových šachet je 20. 
Parcela č. Celková plocha parcely/Zastavěná plocha  

Parcela č. 1355 –  4885/ 73 m2  

Parcela č. 1356 –  3893/ 29 m2    

Parcela č. 1351/1 – 296/ 47 m2  

Parcela č. 4486/1 – 619/  5 m2 
Parcela č. 1350 –   1186/ 6 m2              
 
D.2.2 Pozemní stavební objekty 
 
SO 03-15-01 TNS Ostrava Svinov, rozvodna 110kV   
 
Stávající stav 
Jedná se o nově navrhovaný objekt. 
 
Navrhovaný stav 
 
1. Stavebně technické řešení  
 
V rozšířeném prostoru TNS Ostrava Svinov budou pro ukotvení technologie 110kV rozvodny (PS 03-
09-01), uloženy železobetonové prefabrikované základové patky. Základová spára bude nově 
vytvořena v rámci stavebního objektu SO 03-15-09 Hrubé terénní úpravy, stanoven je modul 
přetvárnosti  E def1 = 40MPa. Rozměry základových patek jsou podle typu zařízení (např. odpojovač 
š/dl. - 1,6/2,0m, kabelové koncovky 1,6/1,6m) .  
 Jednotlivé velikosti základových patek jsou uvedeny v samostatné příloze č. 5 stavebního 
objektu.  
 Krytí výztuže základových patek bude navrženo s ohledem na výsledky a doporučení 
korozního průzkumu, kde byla stanovena velmi vysoká korozní agresivita – IV. Skupina dle ČSN 
038357, která je tvořena výskytem trakčních  bludných proudů z přilehlých kolejí ČD a DPO.
 Rovněž tak bude navržena odolnost betonu s ohledem na agresivitu kapalného prostředí 
střední – CO2 dle Heyera (26,4)mg/l, sírany (409mg/l). Beton pro konstrukce dle TKP č.17.  
 
 V horní části patek budou pomocí nerezových závitových svorníku v základech s kotevními 
maticemi upevněny ocelové konstrukce pro elektro zařízení Ochrana proti přímému dotyku živých 
částí 110 kV bude řešena polohou. Ocelové konstrukce pro vypínače a odpojovače bude svařované 
z válcovaných profilů. Ocelové konstrukce pro ostatní přístroje bude příhradové, svařované. 
 OK budou žárově zinkovány včetně povrchové úpravy v souladu s TKP č.25 Protikorozní 
ochrana úložných zařízení a konstrukcí (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 
proudy, ochrana OK proti atmosférické korozi).  
     
Parcela č./ celková plocha parcely/zastavěná plocha  

Parcela č. 1351/1 – 296/ 2,7 m2  

Parcela č. 1355 –  4885/ 73 m2  

Parcela č. 1356 –  3893/ 354,3 m2    

 
SO 03-15-02 TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů  
 
Stávající stav 
Jedná se o nově navrhovaný objekt. 
 
Navrhovaný stav 
 
1. Stavebně technické řešení  



Výstavba R110kV na TNS Otrava- Svinov 
 
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  B. Souhrnná technická zpráva     

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  45 

Dvě nová stání transformátorů 110 kV T 101 a 102 mají půdorysné rozměry 10,03m x 7,15 m, výška 
stání ve hřebeni pultové střechy je 7,29 m. Stání traransformátorů jsou navržena jako krytá, s 
možností uzavření rolovacími vraty o rozměrech 7830/5000mm. Vratový otvor je z vnitřní strany 
osazen demontovatelným zábradlím. 
Dělící stěny záchytných van a obvodové stěny jsou železobetonové tl. 200 (160) mm, v jednom stání 
se nachází tři žel. betonové jímky vzájemně propojené a utěsněné s kapacitou na celý objem oleje 
každého transformátoru. Svislé konstrukce - stěny transformátorů jsou uloženy na žel bet. 
prefabrikovaných pasech. Pod vlastními transformátory jsou navrženy prefa základové stěny, v horní 
části budou ukotveny kolejnice S49.   
Nad stáním transformátorů T101 a T102 bude umístěn nosník IPE č.160 pro osazení zádržného 
systému, který obsahuje – samonavíjecí zařízení, jezdec, postroj.  
Všechny části spodní stavby (vany, stěny, prefa, základové pasy) jsou opatřeny hydroizolačními 
nátěry, které ochrání konstrukce jak proti vodě, tak vytvoří pasivní ochranu proti bludným proudům.  
Nad havarijními jímkami budou uloženy zhášecí rošty. Havarijní jímky jsou přístupné pomocí poklopů 
a stupadel. Hloubka havarijní jímky je 1,4m. Havarijní jímky jsou opatřeny oleji odolným nátěrem. 
Kabelový prostor je přístupný pomocí poklopu v pochozím roštu, ve stěně jsou kotveny stupadla. 
Kabelový prostor má hloubky 2,25m. Kabelový prostor bude uzavřen ocelovými lístkovými plechy tl. 
5mm. 
Ve stěnách pod vraty jsou navrženy větrací žaluzie. Stěny stání budou opatřeny tenkovrstvou  
probarvenou omítku. Pod střešní konstrukci bude provedena OK pro přípojnice. V horní části stání 
bude podélný větrací otvor překryt tahokovem z důvodu zamezení vniknutí ptactva.  
Střešní konstrukce je navržena z ocelových profilů, krytina z trapézového plechu ve sklonu pultové 
střechy 4° směrem k technologickému objektu. Konstrukce střechy bude doplněna klempířskými 
výrobky s napojením na novou dešťovou kanalizaci v areálu TNS. Na střešní konstrukci bude přístup 
pomocí žebříku s ochranným košem. Všechny OK budou mít povrch upraven žárovým zinkováním.  
Na střešní konstrukci budou osazeny kotvící body záchytného a zádržného systému.  
Před vstupy do jednotlivých stání jsou navrženy výstupními schody, provedení nosné konstrukce, 
pochozích roštů a zábradlí je z OK žárově zinkováno. 
Dešťové vody jsou přes lapač splavenin do nově projektované dešťové kanalizace se zaústěním do 
vsakovacího objektu. Součástí objektu je technické zařízením budov – umělé osvětlení, vnitřní 
silnoproudé rozvody a hromosvod. 
 
Kapacitní údaje 
Platí pro každé transformátor T 101 a T 102: 
Hlavní rozměry a výška ve hřebeni:       10,03 x 7,15 x 7,29 m 
Zastavěná plocha 1 transformátoru:                            71,7 m2 
Obestavěný prostor :    667,0 m3 
 
 
Parcela č./ celková plocha parcely/zastavěná plocha  

Parcela č. 1351/1 – 296/ 29 m2  

Parcela č. 1355 –  4885/ 72 m2  

Parcela č. 1356 –  3893/ 57 m2    
 
2. Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody  
  

V obou transformátorových stáních (stanovištích) 110/22kV (T101, T102) budou umístěny 
LED svítidla, která budou s krytím min. IP 66, tř.izol.II. Svítidla budou umístěna ve dvou řadách nad 
sebou na stěnách ve výšce cca 2m a 5m nad podlahou. Svítidla budou napojeny na rozváděč R101 
nebo R102 (umístěných v transformátorových stáních T101, T102). Vypínače pro spínání osvětlení 
budou na stěnách u vstupů do stání. Z rozváděčů R101, R102 budou napojeny svítidla pro nouzové 
osvětlení a budou vybavena bateriemi. Dále z R101 a R102 budou napojeny ohřevy okapů a žlabů 
stání. 
Na rozváděčích R101 a R102 budou umístěny 1f zásuvky (230V, 16A) a 3f zásuvka (400V, 32A), 
které budou doplněny o 1f zásuvky na stěnách. V rozváděčích R101 a R102 budou umístěny 
přepěťové ochrany. Pi(R101)= 26kW, Ps(R101)= 5kW; Pi(R102)= 26kW, Ps(R102)= 5kW. 
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3. Hromosvody  
 
Hromosvodná soustava je navržena dle souboru norem ČSN EN 62305. Střecha je rovná se 

sklonem od vstupních vrat. Pro stání transformátorů T101, T102 byla stanovena třída ochrany před 
bleskem – LPS II. Na střeše budou umístěny jímače a doplněny o mřížovou soustavu. Hromosvodná 
soustava bude propojena přes zkušební svorku na vnější uzemnění (SO 03-06-60). 
 
4. Záchytný systém proti pádu osob  

Střecha bude opatřena systémem ochrany proti pádu, který zajistí možnost individuální požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dle stavebního zákona je místo, kde se 
provádí udržovací práce je staveništěm – viz § 3, odst. 3 stavebního zákona ochrany proti pádu při 
těchto činnostech: 

 Pohyb při nezabezpečeném okraji střešního pláště při provádění údržby/udržovacích prací. 

 Pohyb při údržbě střešního pláště a zařízení na střeše umístěných. 

 Údržba světlíků a otvorů nechráněných proti propadnutí. 

 Kontrola a údržba zařízení na ochranu před bleskem – viz čl. 5.6.7 ČSN 73 1901 Navrhování 

střech – Základní ustanovení. 

 Činnosti při udržovacích pracích – viz nařízení vlády č.  591/2006Sb. o bližších minimálních) 

 Další aktivity na plochách s rizikem možného pádu – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 

prováděcích předpisů. 

 

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a 
komponentů: 
 
Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z textilního lana (tzv. „montážní 

lano“), kotvicí body určené ke: 

 kotvení do trapézového plechu 
Ztužený nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru. 
Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních 
sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,5 mm. 
Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním 

nerezovým lanem. 

 

Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 

 

o Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 
o Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem), 
o Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 
o Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most. 

 

OBECNĚ: 

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v 

nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební 

konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 

vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 
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SO 03-15-05 TNS Ostrava Svinov, technologický objekt   
 
Stávající stav 
V prostoru stávajícího areálu TNS se nenachází objekt pro umístění místnosti ochran a řídící systém, 
rozvodnu vn a nn, transformátory 22kV/0,4kV – 100kVA a  transformátory 22kV/0,4kV – 400kVA  . 
  
Navrhovaný stav  
 
1. Stavebně technické řešení  

Navržený technologický objekt je související stavbou v areálu TNS Ostrava Svinov - bude 
v něm umístěna místnost ochran a řídícího systému, rozvodnou NN a VN, dvě místnosti pro 
transformátory 22/0,4kV a místnost zdroje NN. 

Objekt má půdorysné rozměry 6,58 x 11,98m, světlou výšku 2,4 m s kabelovým prostorem 

0,8m. Je navržen jako železobetonová prefabrikovaná konstrukce tvořená prostorovými buňkami – 4 

ks. Stěny mají tloušťku 160 mm a strop tl. 140mm, dno buňky je tl. 200mm, založena na betonové 
základové pasy. Pultová konstrukce střechy je navržena ze sbíjených dřevěných vazníků je ve sklonu 
8°, krytá střešní krytinou z barevných AL pásů na dvojitou stojatou drážku tl. 0,7 mm RAL 7012 
(čedičová šedá). Vnější povrchová úprava obvodových stěn  - tenkovrstvá omítka na kontaktním 
zateplovacím systému v tl. 100mm, odstín RAL 1015. Klempířské prvky – barvený hliníkový plech 
s lakovaným povrchem, odstín RAL 5015 středně modré vč. barvy, všech prvků a doplňků. 

Výškově je čistou podlahou osazena cca 195 mm nad okolním terénem (chodníkem).  
Součástí objektu je technické zařízením budovy – elektrické vytápění, vzduchotechnické 

zařízení, chlazení, měření a regulace, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody a hromosvod. 
 
Kapacitní údaje 
Hlavní rozměry a výška ve hřebeni:        12,18 x 6,78 x 4,12 m 
Zastavěná plocha:                                       82,6 m2 
Obestavěný prostor stavebních úprav:           338,5 m3 

 
Dotčené parcely:  

Parcela č. 1351/1 – zastavěná plocha: 36,4 m2  

Parcela č. 1350 –  zastavěná plocha: 46,2 m2  
 
2. Vytápění 

Prostory objektu – místnosti / 01 – místnost ochran a ŘS, 02- rozvodna NN a VN, 04 - 
místnost zdroje NN / budou  vytápěny – temperovány prostřednictvím el. přímotopů s nastavením na 
protimrazovou hodnotu. V případě servisní činnosti bude teplota nastavena obsluhou dle ČSN.  

 
3. VZT a klimatizace (chlazení)  

Místnost č.01 – pro odvod tepelných zisků bude sloužit klimatizační zařízením Split s možností 
celoročního chlazení, vnitřní a venkovní jednotka. K vnitřní jednotce bude doplněn adaptér s externí 
blokací v případě chodu el. přímotopů. 

 
Místnost č.02 – pro odvod tepelné zátěže bude sloužit potrubní ventilátor d250, teplý vzduch 

z pod stropu bude odváděn VZT rozvodem s odsávacími vyústkami. Ventilátor bude následně 
vyfukovat vzduch přes dešť. žaluzii ven. Do výfuku ventilátoru bude osazena zpětná klapka. Úhrada 
odsávaného vzduchu bude z venkovního prostoru přes krátký VZT rozvod s protidešťovou žaluzii. Na 
tento přívod vzduchu bude osazená těsná regulační klapka se servopohonem, která se bude otvírat             
a zavírat s chodem ventilátoru a bude zabraňovat případnému průniku venkovního vzduchu do 
rozvodny v době, kdy nebude ventilátor v provozu. 

 
Místnost č.03 a 05 – bude odvětrána přirozeně pomocí protiděšť. žaluzií, přívodní a odvodní. 

V prostoru transformátoru TSN1 (m.č.3) bude z důvodu dodržení odstupových vzdáleností odvodní 
žaluzie atypická s úpravou pro vsazení odvodního ventilátoru. V případě překročení nastavené teploty 
bude větrání zajištěno axiálním ventilátorem 

 
Místnost č.04 - pro odvod tepelných zisků bude sloužit klimatizační zařízením Split, s možností 

celoročního chlazení, vnitřní a venkovní jednotka. K vnitřní jednotce bude doplněn adaptér s externí 
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blokací v případě chodu el. přímotopu. Prostor bude přirozeně větrán pomocí otvorů pod stropem          
a nad podlahou, pro možnost nárazového větrání je navržen nástěnný ventilátor. 
 
4. Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody  
 

Vnitřní osvětlení jednotlivých místností bude provedeno svítidly s LED technologií. Svítidla 
budou mít krytí min. IP43, třída izol. II. V každé místnosti budou umístěna svítidla pro nouzové 
osvětlení s bateriovým systémem napájení v případně výpadku hlavního napájení. Vypínače pro 
osvětlení budou umístěna u vstupu do každé místnosti. Ve vybraných místnostech budou 1f a 3f 
zásuvky pro servisní účely. Pi(RVS1)= 16kW, Ps(RVS1)= 7,2kW. 
  
5. Hromosvody  
 

Hromosvodná soustava je navržena dle souboru norem ČSN EN 62305. Střecha je pultová se 
sklonem od vstupů do rozvodny nn a vn. Pro technologický objekt („domek ochran a trafostanice 
22/0,4kV“ (TO1)) byla stanovena třída ochrany před bleskem – LPS II. Na střeše budou umístěny 
jímače a doplněny o mřížovou soustavu. Hromosvodná soustava bude propojena přes zkušební 
svorku na vnější uzemnění (SO 03-06-60). 
 
6. Meření a regulace 

Řeší odtah tepelné zátěže z rozvodny nn a vn a místností transformátorů na základě snímání 
teploty prostoru. Pro regulaci bude použito regulátoru LOGO, přes DO výstupy budou poruchové stavy 
přenášeny do regulátoru DŘT. Zařízení vzduchotechniky bude plně automaticky řízeno z regulátoru. 
Na základě požadavku provozovatele bude použíto regulátoru LOGO firmy Siemens s vestavěným 
webovým serverem. Napájení regulátoru a měřících a ovládacích obvodů je provedeno z jednoho 
centrálního zdroje 24 V DC, z rozváděče. 
 
7. Záchytný systém   

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 362/2005 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, 
kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila 
provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků                 
a komponentů: 

Bodový záchytný a zádržný systém, kotvicí body určené ke: 
Kotvení do dřevěné konstrukce - nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. 
 
SO 03-15-06 TNS Ostrava Svinov, demolice 
 

V souvislosti s vytvořením prostoru pro nová zařízení v rozšířené části areálu i v ploše 
stávající areálu TNS Ostrava je navržen stavební objekt demolic.  
 
Součástí demolic budou tyto součásti:  
1. Demolice stávajících základů a sloupů stožárové trafostanice 
- uřezání a rozřezání sloupků, vybourání základové patky 
 
Kapacitní údaje: 
Předpokládáme typ sloupu EPV 10,5/20  
Výška stožárů:   10,5m   
Hmotnost:    1670 Kg  
Průměr stožáru:  0,371m – 0,222m  
Půdorysný rozměr patky:  1,3 x 1,3m  Předpokládaná hloubka:  2,0m 
 
2. Demolice stávajících základových patek pod stoličkami odpojovačů P1 a P2 
- budou vybourány chodníčky, obrubníky a následně betonové základové patky 
 
Kapacitní údaje: 
Půdorysný rozměr patky P1:  3,0 x 3,0m  Předpokládaná hloubka:  2,0m  
Půdorysný rozměr patky P2:  3,0 x 3,0m  Předpokládaná hloubka:  2,0m 
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3. Částečné ubourání zvláštního skladu civilní ochrany 
- z důvodu kolize podzemního vedení přípojky 110 kV a bývalého krytu civilní ochrany (v současné 
době skladu) bude jeho západní část částečně ubourána dle PD a zasypána. 
 
Kapacitní údaje: 
Přibližná kubatura k odtěžení:    70m3  
Přibližná kubatura k zásypu (bude z SO 03-15-09): 130m3  
Přibližná kubatura bouraných konstrukcí:  15m3  
Délka nové stěny:     6,5m  
Plocha nových hydroizolací:    7m2 
 
4. Ubourání nepoužívaného sloupu elektrického vedení 
- demolice již nepoužívaného sloupu elektrického vedení v blízkosti nově navrhovaného vjezdu do 
TNS Ostrava-Svinov. 
 
Kapacitní údaje: 
Předpokládáme typ sloupu EPV 10,5/20  
Výška stožárů:   10,5m   
Hmotnost:    1670 Kg  
Průměr stožáru:  0,371m – 0,222m  
Půdorysný rozměr patky:  1,3 x 1,3m  Předpokládaná hloubka:  2,0m 
 
5. Odpojení kabeláže + demontáž stávající technologie + Demolice stávajícího kabelovodu a šachty 
vedoucí do objektu měnírny 
- bude vybourán kabelovod s šachtou zajišťující propojení východní fasády objektu měnírny se 
stávajícími stoličkami odpojovačů. 
 
Kapacitní údaje: 
Předpokládáme betonový žlab U 1100x1100mm délek:  
5,5 m – měnírna až komunikace 6,0m – pod komunikací 4,5m – šachta až stoličky  
Šachta je čtvercová 2,0x2,0m, hloubka cca 2,0m Vše je zakryto betonovými panely. 
  
6. Zrušení stávající skládky panelů 
- stávající skládka koliduje s nově navrženými stavebními objekty a je nutné ji odvést na místo určené 
investorem. 
Jedná se o 12 staveništních betonových panelů, odhadované rozměry:  
3000x1000x150  – 12ks  
3000x2000x150  – 4ks  
3000x500x150  – 2 ks 
 
7. Demolice části vnitroareálové komunikace 
- demolice zpevněných ploch kolidujících se záměrem rozšíření areálu. 
 
Odstranění stávajícího krytu:  
živice tl. 150 mm       770m2  
podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 300     770m2  
 
Odstranění stávajícího dlážděného chodníku:  
betonová dlažba tl. 60 mm      11 m2  
podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 300     11 m2  
Vytržení a odstranění stávajícího betonového obrubníku BO 15/25 90 m  
plastové obaly        0,005t  
obaly znečištěné nebez.látkami      0,005t 
 
Odpadní materiál z demolic bude ekologicky likvidován, případně uložen na skládku. 
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SO 03-15-04 TNS Ostrava Svinov, úprava oplocení areálu    
 
Stávající stav – Původní oplocení stávajícího areálu je z poplastovaného pletiva na ocelových 
sloupcích a podhrabové desky. Vstupní brána je ocelová otvíravá a rovněž tak vstupní branka. 
Rozsah oplocení je dán velikosti areálu TNS a činí cca 70 x 80m. 
 
Navrhovaný stav  
 

Stávající poplastované pletivo (výška cca 2,2m, sloupky osově cca 3m) a vjezdová brána (i 
zděné sloupky) budou demontovány a to včetně ocelových sloupků, základových patek a 
podhrabových desek. Bude demontováno stávající zemnění plotku.  

V úseku souběžným s kolejištěm v severo-západní části bude oplocení posunuto do linie dle 
situace stavby. K posunu budou recyklovány stávající sloupky, pletivo a podhrabové desky. Tento plot 
bude napojen na nově vybudovanou zeď. Je tak uvažováno vzhledem k následujícímu záměru 
vybudování vysokorychlostní tratě.  

Nové oplocení kolem areálu je navrženo systémové – ze železobetonových prefabrikátů. 
Výška oplocení bude vždy minimálně 2,3m nad upraveným terénem, výška plotu je navýšena třemi 
řadami ostnatého drátu v. 0,5m 

Sloupky – navrhujeme sloupky průřezu H, s drážkou pro zasunutí plotových desek. Výška 
sloupků je proměnná dle konfigurace svahování terénu, maximálně však 4,1m. Sloupky budou 
uloženy do monolitických patek. 
Plotové desky - navrhujeme železobetonové prefabrikované desky tloušťky 80mm, výšky 2000mm a 
délky 3000mm. 

Podhrabové desky - navrhujeme železobetonové prefabrikované desky tloušťky 80mm, výšky 
300mm a délky 3000mm. 
Branka bude uzamykatelná bezpečnostním zámkem na klíč. Brána bude elektricky otevíratelná 
pomocí tlačítka na sloupku lampy osvětlení, vevnitř areálu TNS. Brána bude v případě výpadku 
elektrické energie ovladatelná a uzavíratelná ručně, zevnitř areálu. 

Spínač elektrického ovládání brány je umístěno na sloupku venkovního osvětlení SO 03-06-
01, napojení pohonu na kabelové rozvody řeší SO 03-06-02. Napojení bude přes rozvaděč RVS4 
v technologickém objektu. Kompletní dodávku brány + elektrického napojení na systém řeší položka v 
rozpočtu SO 03-15-04. 

Pro zajištění bezpečnosti z hlediska přístupu nepovolaných osob na staveniště a zvlášť do 
prostoru energetických zařízení bude provedeno provizorní mobilní oplocení areálu. Mobilní oplocení 
musí být uzemněno počátečním a koncovým vodičem prvky oplocení budou vzájemně pospojovány 
vodivými spojkami (systémové, pozinkované). Z důvodu ochrany části areálu, ve kterých neprobíhají 
výkopové práce bude vnitřek areálu rozdělen na dvě části opět mobilním oplocením. 

OK budou žárově zinkovány včetně povrchové úpravy v souladu s TKP č.25 Protikorozní 
ochrana úložných zařízení a konstrukcí (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 
proudy, ochrana OK proti atmosférické korozi).  
 Všechny plotové dílce budou uzemněny. Sloupky a plotové desky jsou spojeny systémem 
zemnění vycházejícím z nerezových zemnících bodů, které jsou provařeny s výztuží jednotlivých 
prefabrikátů. Po obvodu bude v vnější strany zemnící tyč. 
 
Kapacitní údaje: 
Demolice plotu z poplastovaného pletiva  
Bouraná délka: 213,01m    

Počet bouraných sloupků při rozteči 3m (nepřeměřováno, uvažováno):  72ks 

Počet bouraných patek (nepřeměřováno, uvažováno Ø750x1200mm): 72ks 

 
Přesun plotu z poplastovaného pletiva: 
Úsek X-A  7,49m, rovinatý (srovnaný) terén až zvyšující se terén  
   Počet recyklovaných sloupků při rozteči 3m:  3ks 

   Počet nových patek (Ø750x1200mm):  3ks 

   Délka recyklovaného pletiva:    7,49m 

   Délka ostnatého drátu:    3 x 7,49m 

 
Nový plot z prefabrikovaných plotových dílců 

Úsek A-B  62,63m, členitý terén 

Úsek B-C  79,19m, rovinatý (srovnaný) terén až zvyšující se terén  
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Úsek C-D  22,94m, rovinatý terén (srovnaný) 
Úsek D-E  14,17m, členitý terén 

Úsek F-G  29,73m, rovinatý (srovnaný) terén až zvyšující se terén 

Úsek G-G  41,35m, rovinatý terén (srovnaný) 
 
 
Celková délka: 250,01m, výška min. 2,3m – dle terénu + 0,5m ostnatý drát 
 
Ocelová brána: délka svařence 8,10m; průjezd 5,60m, výška 2,3m + 0,5m ostnatý drát 
Vstupní branka: délka svařence 1,10m; výška 2,3m + 0,5m ostnatý drát 
Postranní rámy: délka svařence 0,66m; výška 2,3m + 0,5m ostnatý drát 
 
Délka provizorního oplocení: 275m 
 
 

SO 03-15-07 TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy stáv. šachty OVaK  
 
Stávající stav 

Revizní šachta na kanalizačním sběrači DN 2120 ve vlastnictví Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. se nachází mimo rozšířenou část areálu TNS Ostrava Svinov a to vpravo vedle nové 
silniční komunikace ve směru do vjezdu areálu. Konkrétně je to parcela č. 4486/1, k.ú. Třebovice ve 
Slezku. Šachta má obdélníkový půdorys cca 5x6m, výšku zhruba 3m. Do šachty vede průlez opatřený 
poklopem. 
 
Navrhovaný stav  

Vzhledem k tomu, že část šachty zasahuje svým obrysem do nové komunikace a šachta bude 
zatěžována dopravou na této komunikaci, zejména při návozu technologického zařízení (trakční 
transformátory – hmotnost soupravy 80 t), a zároveň není od šachty dochována konstrukční část 
dokumentace, je navrženo zesílení stropní konstrukce šachty novou železobetonovou stropní deskou, 
která daná zatížení spolehlivě přenese (včetně nové hydroizolace stropu šachty).  
V rámci nadbetonávky bude provedeno přemístění vstupního průlezu do šachty z důvodu kolize 
stávajícího průlezu s navrženou komunikací. 
 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část 
 
SO 03-15-03 TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy budovy TNS  
 
Stávající stav 

Budova měnírny je situována na východní straně pozemku (par. č. 1354 -  Správa železnic, 
s.o.) a je napojena na stávající trasu kabelovodu  v areálu TNS Ostrava Svinov a to v minimálním 
rozsahu.  
Jedná se o krátkou trasu z hlavní budovy TNS vedoucí západním směrem pod stávající komunikací 
do stávající kabel šachty. Ze šachty dále pokračuje podél trakčních transformátorů k stoličce 
odpojovače P1.  

Tato část trasy stávajícího kabelovodu bude odstraněna a zasypána.  
V místě stáv. komunikace bude rovněž odstraněna pro vybudování nového kabelovodu mezi šachtami 
Š37NN a Š38NN. V tomto prostoru bude provedena silniční komunikace.  

Demolici kabelovodu v těchto místech řeší SO 03-15-06 Demolice. Hlavní budova TNS je 
nadzemní zděný objekt o půdorysných rozměrech 27,5 x 13,95m. Ve stávající budově, v její střední 
části v nedávné době proběhly stavební úpravy hlavního kabelového kanálu (nová konstrukce - 
stropní desky  v souvislosti s novou technologii  rozvodny 22kV).  
 

Dle stávající dokumentace předpokládáme základové pasy z prostého nebo slabě 
vyztuženého betonu. Budova má podzemní kabelový prostor. Očekáváme provedení hydroizolační 
vrstvy na vnitřní stěně s přizdívkou.   
 
Navrhovaný stav 
 
Stavební úpravy v budově TNS budou spočívat v:  
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1. Provedení kabelových vstupů do hlavního kabelového kanálu pro kabelová vedení z trasy nově 
navrženého kabelovodu. Do budovy se bude vstupovat z jižní strany v počtu vstupů 5 x 9-ti 
otvorového multikanálu, průřez tvarovky 400x400mm. Prostupy budou zhotoveny ve stávajících 
základových konstrukcích pomocí podchytávek ocelových profilů. Nové otvory budou zapraveny 
novou hydroizolační vrstvou. 
 
2. Úprava stávající kabeláže při vstupu do budovy ze západní strany. 
 
 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 
SO 03-06-01 TNS Ostrava Svinov, úprava venkovní osvětlení areálu   
Stávající stav: 

Stávající osvětlení areálu TNS Ostrava Svinov je vybudováno z 10ks osvětlovacích sklápěcích 
stožárů výšky 6m a 8m. Na stávajících stožárcích jsou umístěná výbojková svítidla. Na osvětlovacím 
stožáru OS1 u vjezdové brány se nachází ovládací skříňka MSO pro spínání svítidel v areálu TNS 
Svinov. Na OS1 se také nachází fotobuňka pro spínání reflektoru na OS1 u vjezdové brány. Osvětlení 
v areálu je napojeno a ovládáno z rozváděče R10, který je umístěný v budově napájecí stanice 
(měnírna) 
Navrhovaný stav: 

V novém stavu budou stávající osvětlovací stožáry OS01, OS02, OS08 a OS09 včetně svítidel 
a základů demontovány. V nově rozšířené části areálu o venkovní rozvodnu R110kV bude umístěno 
nové osvětlení. Nové osvětlení pro část areálu TNS Svinov v části nové rozvodny R110kV bude 
vybudováno pomocí osvětlovacích 12m sklopných stožárů (OS 09,11,12,13) s LED reflektory a 8m 
sklopných stožárů s LED svítidly a jedno nástěnné LED svítidlo S01 upevněné na stěně budovy na 
výložníku bude sloužit nasvětlení prostoru mezi stáními traf T101 a T102. Svítidlo S01 bude vedeno 
po fasádě budovy stání transformátoru T101. Svítidla budou se zdroji LED, třída izolace II, IP 66. 

Zatřízení prostoru komunikace v areálu TNS Ostrava Svinov je dle ČSN EN 12464-2: Prostory 
komunikací ve venkovních pracovních prostorech jako 5.1.2- komunikace pro pomalu jedoucí vozidla 
(max. 10 km/h), Em = 10lux, U0 = 0,4. 

V novém technologickém stavebním objektu bude umístěn nový rozváděč R10A s ovládací 
skříňkou s tlačítky zap/vyp a signální kontrolkou stavu osvětlení, pro ovládání osvětlení celého areálu. 
Z tohoto rozváděče budou napojeny nově vybudované osvětlovací stožáry. Nový rozváděč R10A bude 
napojen kabelem z rozváděče RVS4.  

Kabely k novým svítidlům budou položeny nově, a to v soustavě TN-S, z nového rozváděče 
R10A. Demontované kabely ke stávajícím svítidlům budou nahrazeny novými kabely (v soustavě TN-
S) ze stávajícího rozváděče R10, budoucího rozváděče s ovládací skříňkou R10B (ve stávající 
měnírně). 
Stávající rozváděč R10 v měnírně bude vyměněn za nový rozváděč R10B s ovládacími tlačítky 
zap/vyp pro ovládání osvětlení v celém areálu. Rozváděč R10B bude nadále napájet ze stávajícího 
rozváděče RVS2, a zároveň bude nově spojen ovládacím kabelem z rozváděče R10A. 

V rámci tohoto SO bude také kolem venkovní rozvodny umístěno 5ks nesklopných 
hromosvodných 13m stožárů s jímači. Tyto 13m nesklopné stožáry budou spolu s jímači umístěnými 
na budovách stání transformátoru T101 a T102 (SO 03-15-02) tvořit ochranu venkovní rozvodny 
110kV proti úderu blesku. 

Na sklopné osvětlovací stožáry, ani na nesklopné stožáry s jímači nebude umístěna žádná 
kamera. 
 
SO 03-06-02 TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů NN a ovládacích kabelů   
Stávající stav: 

Ve stávajícím stavu se v areálu TNS Ostrava Svinov nachází velké množství stávajících 
kabelů nn i kabelů ovládacích. 
Navrhovaný stav: 

V rámci tohoto SO dojde před započetím všech ostatních prací k demontáži hromosvodu na 
kontejneru PTNS, jeho provizorního připojení a odpojení a následné montáži zpět na kontejner, kdy 
bude otočen, tak aby nezasahoval do vozovky, která bude v blízkosti PTNS vybudována. 

Stávající kabely nn dotčené přípojkou 110 kV a poškozené v rámci stavebních prací, budou 
přeloženy v předstihu do nových poloh.  

Stávající kabely DOÚO (CYKY-J 7x4 mm2) budou přeloženy do provizorní kabelové trasy 
včetně vybudování provizorní přechodové skříně, a po vybudování kabelovodu nataženy nové kabely 
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(stejného typu) DOÚO do kabelovodu a u plotu v areálu naspojkovány na kabely stávající. Jedná se o 
6ks kabelů k odpojovačům. Stejnou trasou vedou i 2ks kabelů CYKY-O 2x4 mm2 ke dvou návěstem 
č.50 – ON1, ON2, které budou přeloženy stejným způsobem Bude také vybudována nová přechodová 
skříň. Protože se jedná o přeložky kabelů, bude zapojení provizorní i finální přechodové skříně 
zachováno stejné, jako je stávající skříň MX DOO (vedle vchodu do budovy měnírny).  

Pro provizorní stav přeložek pro napájecí kabely krytu CO a provizorního kabelu pro napájení 
OS03 bude proveden pod komunikací protlak. 

Stávající kabelový betonový kanál bude demolován a na jeho místě bude vybudován nový 
kabelovod (SO 03-15-11), do kterého budou ve finálním stavu nataženy všechny kabely DOÚO, 
kabely pro indikátory stáhni sběrač, a dále kabel k OS03 a kabel ke krytu CO. 

V každém stání transformátorů bude vybudován rozváděč (RT101 – ve stání transformátoru 
T101, RT102 – v T102) pro napojení technologie v stání. (rozváděče jsou součástí SO 03-15-02) 

Na každém stání transformátoru (T101 a T102) bude na venkovní stěně směrem k R110kV 
vybudován na fasádě zásuvkový stojan (ZS101, ZS102) se dvěma 3f a dvěma 1f zásuvkami pro 
servisní účely. Napájecí kabel k těmto stojanům bude veden přes budovu stání transformátoru a 
protažen k zásuvkovým stojanům skrz připravený otvor budovy. Přívod k ZS bude ze shora. 

Rozváděče ve stání transformátorů a zásuvkové stojany na fasádě budou napojeny z 
rozváděče RVS4 v nové technologické budově. Nový rozváděč R10A bude napojen kabelem z 
rozváděče RVS4. 

Z rozvodny nn z rozváděče RVS4 bude také napojen pohon (M1) nové hlavní vjezdové brány 
do areálu. Pohon vrat, ovládací kabely a ovládací panel jsou součástí dodávky oplocení areálu (SO 
03-15-04). Je nutné aby pohon vrat umožňoval funkci externího ovládání! Ovládání pohonu vrat bude 
umístěno na OS01, který bude stát v blízkosti vstupní branky. Na tomto stožáru osvětlení bude 
umístěno ovládání osvětlení (v rámci SO 03-06-01) a současně také ovládání příjezdové brány. 
Ovládání bude tvořeno dvěma tlačítky otevřít/zavřít. Napájecí kabel pohonu je součástí tohoto SO, vše 
ostatní je součástí dodávky SO 03-15-04. 

Po vybudování kabelovodu bude stávající rozváděč REPTNS napojen novým kabelem z 
rozváděče RVS4 z nového technologického objektu. Stávající RVS.3 v budově stávající měnírny bude 
napojen novým kabelem z nového rozváděče RCZ1. Stávající kabely nn (2x AYKY 3x240+120mm2) z 
rozvodny (RNN) žst. Svinov budou dočasně odpojeny po dobu stavby, po vybudování nového 
technologického objektu budou tyto kabely naspojkovány a napojeny rozváděče RSN1, a to v areálu 
TNS mimo dosah stavebních prací, novými kabely. Kabelové trasy mimo kabelovodu budou označeny 
značkovači RFiD (markery) dle nařízení SŽDC O14 (zn. 30354/2016-SŽDC-O14). 
 
 
SO 03-12-01 TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV   

 
V rámci tohoto SO bude provedena kabelová přípojka 110kV pro zajištění napájení rozvodny 

110kV TNS Ostrava – Svinov (OS_SNCD). Přípojka bude vyvedena z transformovny Ostrava 
Třebovice (OS_OVTB) v majetku ČEZ Distribuce a.s. v areálu Elektrárny Třebovice. Kabelová trasa se 
bude skládat ze dvou kabelů 110kV a čtyř HDPE chrániček pro optické kabely, které jsou dále řešeny 
v PS 03-14-01. 

Kabelová trasa bude vedena ve svahovaném otevřeném výkopu se sklonem 2:1. Navržen je 
výkop hloubky 1600mm a šířky 1900mm. Finální krytí kabelů 1300mm. Kabely uložené do trojúhelníku 
budou po pokládce pro udržení tvaru formace svazkovány v celé trase. Vzdálenost svazků je 1m.         

Kabely budou ve výkopu uloženy do lože ze suché směsi kopaného písku a cementu v 
poměru 14:1 (viz. PNE 341050). Tloušťka lože je min. 120mm pod i nad kabelem (měří se od povrchu 
kabelu). Kabely trojsvazku mechanicky chráněny po stranách betonovou krycí deskou KD3 
500x310x55, z vrchu dvěma vedle sebe uloženými betonovými krycími deskami KD2 500x234x45. 
Horní plocha krycí desky na úrovni cca -1150. 
Ve výkopu nad kabely bude uložena výstražná fólie. Hloubka uložení folie je 20-30cm nad kabelovou 
trasou kabelového vedení 110kV, případně nad chráničkami nebo vnější betonovou deskou, fólie 
bude v celé šíři kabelové trasy. Barva fólie je červená. 
 Kabelová trasa přípojky 110kV je vedena z nové trafostanice 110/22kV a směřuje kolmo 
k oplocení areálu ETB (Elektrárna Třebovice). Trasa je dále vedena vně areálu podél oplocení 
ETB (par.č. 4431/29 – 4431/32), vzdálenost ochranného pásma přípojky od oplocení bude 
min.0,5m (tj. vzdálenost líce kabelů od oplocení 1,5m), vyjma krátkého úseku kde tyto kabely 
areálem procházejí. Trasa respektuje trasu nově projektované přípojky pitné vody pro ETB.       

Průchod pod stávající komunikací, železniční vlečkou a drážním koridorem je navržen 
protlakem (řízeným podvrtem) ocelové průchodky 2 x Ø426mm se stěnou 10mm, v délce 44m, 11m a 
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49m.  Do ocelové trubky budou umístěny plastové korugované trubky 3x Ø160 – pro každý vodič 
trojsvazku jedna chránička Ø160mm. Jednotlivé fáze se ukládají do samostatných chrániček. 

Současně je navržen řízený podvrt pro ocelové průchodky 2 x Ø230mm se stěnou 10mm pro 
HDPE optochráničky. 
Startovací jáma, koncová jáma i samotný podvrt náspu asfaltové komunikace (cca 44m) se bude 
nacházet na parcele p.č. 1377 v kú Třebovice ve Slezsku. 

Startovací jáma, koncová jáma i samotný podvrt železniční vlečky do areálu Elektrárny 
Třebovice (cca 11m) se bude nacházet taktéž na parcele p.č. 1377 v kú Třebovice ve Slezsku. 
Startovací jáma podvrtu náspu drážního koridoru (cca 49m) se bude nacházet na rozhraní parcel p.č. 
1377 a 4431/3, koncová jáma se bude nacházet na rozhraní parcel a 4431/3 a 1286/2 a samotný 
podvrt na parcele 4431/3, vše  v kú Třebovice ve Slezsku. 
 Rozměry startovacích a koncových jam budou upřesněny dle požadavku zhotovitele. 
Délka trasy kabelů 110kV mezi areálem TR Třebovice a TNS Svinov je cca 780 metrů. 
 
SO 03-12-02 TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů 22 kV     
 
Stávající stav: 
V areálu TNS Ostrava Svinov se ve stávajícím stavu nacházejí kabelové rozvody vn 22 kV. 
Navrhovaný stav: 

Stávající kabelové rozvody 22kV, které jsou v kolizi se stavebními pracemi jsou provedeny 
trojicí jednožilových kabelů 22-AXEKVCEY 1x150/25 nacházející se v areálu TNS, vedoucí ze 
stávající budovy měnírny, směr Svinov. Jedná se o dvě paralelní vedení, tedy 2x 3x 22-AXEKVCEY 
1x150/25. Tyto kabely budou v místech stavebních prací a v místech dotčení přípojkou 110 kV 
naspojkovány a přeloženy v předstihu do nových poloh, mimo tyto stavební práce. 

Po vybudování budov stání transformátorů T101 a T102 a kabelovodu mezi budovami stání 
transformátoru a budovou měnírny, budou nataženy nové kabely 2x 3x 22-AXEKVCEY 1x240/25 z 
T101 do budovy měnírny do rozváděče R22kV (pole 1 – P1) a kabely 2x 3x 22-AXEKVCEY 1x240/25 
z T102 do budovy měnírny do rozváděče R22kV (pole 20 – P2). Ve stávající budově měnírny budou 
kabely uloženy na nosných žlabech v kabelovém prostoru budovy. Nové kabely v budově T101 a 
T102 budou uloženy v kabelovém prostoru na nosných kabelových žlabech ze kterých budou 
vyvedeny na kabelový žebřík a vyvedeny nad transformátory. Kabely budou ukončeny venkovní 
kabelovou koncovkou. Kabel z T101 bude veden v kabelovodu z šachty 11, přes šachtu 12 do šachty 
13. Kabel z T102 bude veden v kabelovodu z šachty 21, přes šachtu 22 do šachty 23.  

Veškeré prostupy z kabelovodu a do budov budou protipožárně a voděodolně utěsněny 
ucpávkami, které jsou součástí stavební části. 
 
SO 03-12-03 TNS Ostrava Svinov, demontáž přípojky VN 22 kV    
 
Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je trakční napájecí stanice Ostrava Svinov napájena z nové rozvodny R22 
kV ČEZ Distribuce, a.s. v areálu Teplárny Třebovice (ve vlastnictví Veolia Energie ČR) 2x kabely 
ANKTOPV 3x240 mm

2
 a části 3x22-AXEKCY 1x240 mm

2
 v délce 1300 m instalovanými v roce 1980. 

 
Navrhovaný stav 

Po vybudování a zprovoznění nové rozvodny R110kV s veškerými náležitostmi v areálu TNS 
Ostrava Svinov budou stávající přívod vn 2x 22kV odpojen.  

Odpojené a vytýčené podzemní kabelové vedení 2xANKTOPV 3x240 mm
2
 a části 2x3x22-

AXEKCY 1x240 mm
2
 bude vykopáno s veškerými součástmi v nejnutnějším rozsahu ve volném terénu 

a zpevněných plochách na parcelách č. 1377, 1263/1 a 1263/91 v celkovém rozsahu trasy cca 504 m. 
V nepřístupných místech pod chodníkem, parkovišti a Elektrárenskou silnicí, u kterých není možná 
demontáž vytažením stávajících kabelů vedení 22 kV bez narušení zpevněných ploch, budou kabely 
vedení ponechány na místě.  

Ponechané stávající kabelové vedení s olejovou izolací bude zaslepeno proti úniku do okolního 
prostředí. V případě plastové izolace kabelového vedení bude ponecháno bez zaslepení. Stávávající 
kabelové vedení 22 kV bude následně vytýčeno a zaměřeno.  

Demontované kabelové vedení s veškerými náležitostmi (betonovými žlaby a deskami) bude 
ekologicky zlikvidováno.  

Výkopové rýhy bude opět zasypány, nově doplněna zásypovým materiálem a povrch bude 
zarovnány, zpevněné plochy zhutněny a upraven do původního stavu. 
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Při demontáži přípojky VN 22 kV bude nutné dbát opatřením na ochranu stromu č. 32 dubu 
letního (Quercus robur). Ochranná opatření budou vycházet ze standardů AOPK (Ochrana dřevin při 
stavební činnosti) + se bude vycházet z normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině 
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a ze Standardů k ochraně 
dřevin při stavební činnosti (viz část PD B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí, kapitola Ochrana dřevin) 

 
SO 03-12-04 TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část SŽDC   

 
Stávající stav 

Stávající přípojka vn ČEZ Distribuce, a.s. (dále pouze ČEZd) je ukončena na kotevními 
izolátory na odběratelské stožárové trafostanici 22/0,4kV (OS 9477) v majetku Správy železnic před 
plotem areálu trakční napájecí stanice (dále pouze TNS) Ostrava Svinov. Toto napájení slouží jako 
napájení vlastní spotřeby a pro částečnou zálohu TNS. 
 
Přechodný stav 

Před odpojením trafostanice 22/0,4kV (OS 9477) bude zajištěn na stavbě dočasný napájecí 
zdroj, pomocí dieselagregátu. 

V rámci rekonstrukce přípojky vn ČEZd (SO 03-50-62) bude demontována část nadzemního 
vedení vn 22 kV až k příhradovému stožáru a betonový sloup s výstrojí v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 
Na koncovém stožáru bude nadzemní přípojka ukončena úsekovým odpínačem vn 22 kV. Nadzemní 
přípojka vn skládající se z koncového podpěrného bodu a úsekového odpínače bude v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s. Dělícím místem budou výstupní svorky úsekového odpínače. 

Před navážkou zeminy u technologického objektu (TO1) je přechod kabelového vedení přes 
silniční komunikaci navržen protlakem (neřízeným podvrtáním) ohebné plastové chráničky Ø160 mm 
bez startovací a koncové jámy s min. hloubkou krytí chráničky 1 100 mm. Zároveň je plánován výkop 
až k místu navážky, kde bude část chráničky uložena do hloubky 1 200 mm. U místa předpokládané 
navážky bude chráničky zajištěna proti zásypu a zajištěna ucpávkami z obou stran.  

Při postupné navážce zeminy bude chráničky uložena do hloubky min. 1 000 mm a max.  
2 000 m nad povrchem navezené zeminy až k plánované kabelové šachtě u TO1. V místech křížení 
s plánovanou vodovodní přípojkou a kanalizací bude chránička uložena minimálně o 0,5 m pod 
uvedené zařízení. 

Nad chráničkou kabelového vedení vn bude uložena červená výstražná fólie. Hloubka uložení 
je 20-30 cm nad chráničkou kabelového vedení 22 kV, fólie bude v celé šíři kabelové trasy. 

 
Navrhovaný stav: 

Po rekonstrukci přípojky vn ČEZd v rámci SO 03-50- 61 bude kabelová trasa výkopu vedena 
od místa chráničky v silniční komunikaci až k stožáru s přípojným místem. Navržen je výkop hloubky 
1 200 mm a šířky 500 mm. Samostatná kabelová přípojka vn 22 kV (3x22-AXEKCY 1x240 mm

2
) bude 

začínat na výstupních svorkách úsekového odpínače, vede samostatný kabelosvod po stožáru do 
země a dále v zemi k předpřipravené chráničce, kde bude protažen až do kabelové šachty u 
technologického objektu. 

Po dokončení veškerých prací na technologickém objektu trafostanice bude kabelové vedení 
22 kV (3x22-AXEKCY 1x240 mm

2
) protaženo až do místnosti 02 rozvodny vn a nn k příslušnému 

rozvaděči vn, kde bude ukončen na vstupním poli rozvaděče vn. Náhradní napájecí zdroj bude po 
zprovoznění technologického objektu odpojen. 
 
 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
 
SO 03-06-60 TNS Ostrava Svinov, celkové vnější a vnitřní R 110 kV – napojení na stávající 
vnější uzemnění  
 
Stávající stav 

Na TNS Ostrava Svinov je v současném stavu uzemňovací soustava v rozsahu pro stávající 
technologii. Uzemňovací soustava byla opravena v roce 2012. Zemnící pásky ve stávajícím stavu jsou 
použity FeZn 60 x 5 mm. 
Návrh řešení 

V rámci tohoto SO bude zřízena nové uzemňovací soustava pro rozvodnu AEA R110 kV na 
TNS Ostrava Svinov. Tato uzemňovací soustava bude spojena se stávající uzemňovací soustavou. 
V novém stavu vznikne společné vnější a vnitřní uzemnění pro zařízení vvn, vn a nn.  
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V rámci tohoto SO je také zřízení nového vnitřního uzemnění nových stanovišť transformátorů 
T101 a T102 110/22 kV a nové vnitřní uzemnění technologického objektu TO1. 

Součástí tohoto SO je také přemístění pomocného zemniče zemní ochrany sítě 
3 kV DC. Stávající pomocný zemnič se nachází v místech navrhované rozvodny AEA R110 kV, proto 
je potřeba jej přemístit na jiné vhodné místo. 

Zemnící soustava v prostoru navrhované rozvodny 110 kV bude mřížová v kombinací se 
zemnícími tyčemi. Vzhledem k vysokým zkratovým proudům je potřeba použít zemnící pásky s vyšším 
průřezem. Nová rozvodna AEA R110 kV se navrhuje na jmenovitou zkratovou odolnost (Ith /ip) : 
31,5/80 kA. Vzhledem k vysoké korozní agresivitě v místě TNS Ostrava Svinov je potřeba průřez 
uzemňovacích vodičů zvýšit. Proto je navrženo použití páskových vodičů 3x FeZn 40 x 5 mm. Dle 
Geotechnického průzkumu zpracovaného firmou GeoTec-GS, a.s. je korozní agresivita je dle ČSN 03 
8375 velmi vysoká (IV. Skupina dle tab. 1 ČSN 03 8375). Návrh uzemnění musí odpovídat 
požadavkům na návrh protikorozní ochrany, která spočívá v pasivní ochraně uzemňovací soustavy 
(zdvojení průřezu zemnících pásku a zemní spoje provádět jen svárem s následným zaizolováním). 

Po uvedení do provozu bude provedeno kontrolní měření korozní agresivity. 
Návrh (v projektu stavby) a provedení uzemňovací soustavy bude proveden v souladu 

s platnými technickými normami, zejména ČSN 33 3505 ed.2, ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1, ČSN 
33 2000-5-54  ed.3 a ČSN EN 50 122-1 ed.2. 

Zemnící soustava bude vybavena také zemnícími tyčemi a kontrolními zemnícími jímkami. Pro 
vnitřní část uzemňovací soustavy v budovách a stanovištích transformátorů budou použity ocelové 
uzemňovací pásky FeZn žárově zinkované. Svody hromosvodů budou připojeny ke společné 
uzemňovací soustavě v zemi. 

Vzhledem k tomu, že nové oplocení TNS Ostrava Svinov bude betonové, a toto se považuje 
za vodivé, bude provedeno opatření pro zajištění dovolených dotykových napětí vně oplocení dle ČSN 
EN 50522 Přílohy E dle uznávaných zvláštních opatření M, konkrétně opatření M 2.2: Vně oplocení 
(cca 1 m vně oplocení a v max. hloubce 0,5 m) bude položen zemnící pásek pro zajištění dovoleného 
dotykového napětí po obvodu celé elektrické stanice.  
 Uzemnění bude alespoň 0,2m od hrany pozemku ve vnitřní části pozemku (mezi oplocením a 
hranicí pozemku).  

U všech bran a branek budou provedeny uzemněné ekvipotenciální prahy pro řízení 
potenciálu dle ČSN EN 50522 Přílohy E dle uznávaných zvláštních opatření M, konkrétně opatření M 
2.4. 

Součástí tohoto SO je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále 
provedení výchozí revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 
 
 
D.2.3.9 Přeložky cizích správců 
 
Stávající stav: 

Ve stávajícím stavu je garáž na parcele č. 1364 připojen podzemním kabelovým vedením 
AYKY-J 4x16 přes elektroměr ze stávající čtyřsloupové trafostanice  
22/0,4 kV s označením OS 9477 před poltem areálu TNS Ostrava Svinov. Hlavní jistič před 
elektroměrem je 3 fázový – 32A. 

 
Navrhovaný stav: 

V důsledku demontáže stávající čtyřsloupové trafostanice musí být vybudováno nové přípojné 
místo a elektroměrový rozvaděč RE pro garáž stojící na parcele č. 1364. Po vykácení dřevin a 
odstranění náletových ploch (SO 03-15-08) budou provedeny výkopové práce pro kabelové vedení a 
rozvaděče. Bude proveden překop přes kolej 5a k rozvaděčům ROV1 a KS7. V místech plánovaných 
spojek bude provedena jáma o minimální šířce stran 0,8 m a minimální hloubce 1,1 m. Pažení bude 
provedeno v místech s rizikem sesuvu pudy nebo posuvu základu rozvaděče, osvětlovací věže nebo 
zdi garáže. V místech křížení podzemního kabelového vedení se stávajícími podzemními 
inženýrskými sítěmi budou provedeny výkopové práce ručně. Kabelové vedení AYKY-J 4x16 mm

2
 

s chráničkou s min. průměrem 40 mm budou do výkopu položen a připraven pro zaústění do 
elektroměrového rozvaděče RE a kabelové skříni KS7. Kabelové vedení 3xAYKY-J 3x240+120 mm

2
 

bude do výkopu položeno a na koncích připraveno pro zaústění do rozvaděčů ROV1, KS7 a pro 
napojení na stávající kabelové vedení v jámě pro spojování. Přičemž vstup osoby do výkopů a jam 
menší šířky než 0,8 m pro provádění prací je z bezpečnostních důvodů zakázán. U výkopů menší 
šířky než 0,8 m bude kabel pokládán shoda do výkopu. Kabelová skříň KS7 bude umístěna v kolejišti 
mezi kolejemi č. 1 a 5a poblíž rozvaděče ROV1, tak aby byla zajištěna manipulační plocha před 
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rozvaděčem a nedošlo k znepřístupnění veškerých zařízení pro údržbu nebo případnou opravu. Do 
stávajícího výklenku po elektroměrovém rozvaděči na garáži bude vložena a zazděná nová 
svorkovnicová skříň, přičemž bude do skříně zaústěno stávající odpojené kabelové vedení odběratele 
pro přepojení. Na svorkovnicové skříni bude zřízen bezpečnostní zámek na klíč. Pro propojení 
elektroměrového rozvaděčem RE a svorkovnicovou skříní bude do zdi garáže vysekána drážka, do 
které bude následně vloženo kabelové vedení AYKY-J 4x16. Elektroměrový rozvaděč RE s veškerou 
výstrojí bude umístěn ze zadu garáže s odstupem 30 cm od zdi, přičemž budou zajištěny manipulační 
plochy před svorkovnicovou skříní i elektroměrovým rozvaděčem RE. Hlavní jistič před elektroměrem 
bude 3 fáz. – 25 A, dle požadavků odběratele. Přívodní a odvodní zaústěných podzemního 
kabelového vedení budou připojeny do svorkovnic. Bude na nezbytně nutnou dobu zajištěno odpojení 
napájení u rozvaděče ROV1 pro propojení kabelových vedení 2xAYKY-J 3x240+120 mm

2
 se 

stávajícími vodiči z rozvaděče ROV1. V rozvaděči nn trafostanice s označením OS 9477 bude 
odběratel odpojen pro přepojení v svorkovnicové skříni. Stávající odpojený podzemní kabel nn 
z rozvaděče trafostanice bude zaměřen a vykopán v celém rozsahu uložení. Po výkopových pracích, 
odstranění povrchů a demontáži veškerých částí pozemního kabelového vedení budou jednotlivé části 
ekologicky zlikvidovány nebo recyklovány. Veškeré dotčení povrchy, plochy a zařízení provedenou 
stavbou budou uvedeny původního stavu. Po zkouškách, revizi zařízení a přepojení bude odběrateli 
předána svorkovnicová skříň s klíčem do užívání. 
 
 
SO 03-50-62 TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část ČEZ  

Stávající přípojka vn ČEZ Distribuce, a.s. (dále pouze ČEZd) je ukončena na kotevními 
izolátory na stávající odběratelské stožárové trafostanici 22/0,4kV (OS 9477) v majetku Správy 
železnic před plotem areálu TNS Ostrava Svinov bude odpojena a zrušena až k stávajícímu 
příhradovému stožáru. V rámci tohoto SO bude vybudován nový přípojný bod ČEZ Distribuce, a.s. na 
stožáru venkovního vedení 22 kV, kde bude umístěn nový úsekový odpínač v majetku ČEZd pro 
připojení přípojky vn 22 kV Správa železnic. 

Demontováno bude nadzemní vedení vn od stávající trafostanice až k příhradovému stožáru, 
jednoduchý betonový sloup s výstrojí, úsekový odpínač a elektroměr v rozvaděči nn trafostanice. 
 
SO 03-15-08 TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba  
 
Realizace záměru si vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les. V případě že dřeviny či zapojené 
porosty dřevin přesahují legislativně stanovené rozměry, je nutné získat povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les, které vydá příslušný Oú/Měú na základě předložené žádosti. Příslušným úřadem 
může být stanovena povinnost náhradních výsadeb.  
 
SO 03-15-09 TNS Ostrava Svinov, hrubé terénní úpravy  
Stávající stav 
 Území se nachází v intravilánu města Ostrava, část Třebovice. Řešený pozemek má 
charakter plošiny na násypu, který vznikl pravděpodobně při výstavbě stávající budovy měnírny. 
Svahování je velmi zřetelné na severní a východní straně. Pozemek je oplocen, ze západu je 
ohraničen železniční tratí, z východu a dálnicí. Severní stranu ohraničuje listnatý remízek na jižní 
straně jsou potom řadové garáže a drobné stavební objekty.     

Základové poměry v místě plánované výstavby rozvodny 110kV, stání traf a technologického 
objektu jsou hodnoceny jako složité.  
V navrženém prostoru pro rozšíření areálu TNS se nacházejí navážky o minimální mocnosti 1,1m a ty 
jsou vzhledem ke své nehomogenitě jako základová půda pro založení budov nevhodné. Nelze pro ně 
stanovit fyzikálně mechanické parametry. 
 

V podloží humózních hlín a navážek se nacházejí jíly s nízkou plasticitou (F6CL) tuhé 
konzistence, které jsou pro plošné založení objektu nevhodné. Jedná se o nebezpečně namrzavou a 
nepropustnou zeminu. 
 
Navrhovaný stav 

 
V návaznosti na závěry geologického průzkumu navrhujeme provést odstranění navážek a 

humózních hlín. Po odstranění navážek bude provedeno odtěžení jílu s nízkou plasticitou a nahrazení 
stěrkodrtí tak, aby pod základovou spárou navržených objektů vznikla únosná vrstva tlustá minimálně 
1,0m. Hrubé terenní úpravy budou probíhat v těchto fázích: 
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Fáze 0. – Vzhledem k nutnosti zajištění základů kontejneru převozné trakční napájecí stanice po dobu 
výstavby bude proveden odkop zeminy na únosnou štěrkovou vrstvu a betonáž nových základových 
patek. Postup práce řeší část 12, této technické zprávy a výkres 8. Budou provedeny přeložky 
v blízkém okolí, které řeší jiné stavební objekty této dokumentace. 
 
Fáze 1. – Před zahájením samotných výkopových prací bude provedeno zajištění základů 
kontejnerové měnírny (viz. Fáze 0), budou provedeny přeložky veškerých vedení v místě výkopu, 
bude provedena vybourávka stávající komunikace (SO 03-15-06 – Demolice) a budou vykáceny 
stromy (SO 03-15-08).  
 

Ve zbytku plochy výkopu bude provedena skrývka ornice, a její uložení na skládku pro 
budoucí použití. Dále bude provedeno odtěžení humózních hlín a jílu s nízkou plasticitou ve 
výškových úrovních dle výkresu řezů. Je navržen víceúrovňový výkop. Svahování výkopu je vzhledem 
k nejasné hranici mezi hlínami a štěrky uvažováno 1:1.  

Nejnižší úroveň výkopu - 209,05 m je výška dna budoucích štěrkových jam. Těchto jam bude 
vykopáno celkem 6ks. Půdorys dna jámy je 1,0x1,0m, půdorys vršku potom 3,0x3,0m. Sklon výkopu 
bude 1:1. 

Navazující výšková úroveň odkopu 210,05 m slouží pro budoucí násyp štěrkové vrstvy pod 
patky budoucí rozvodny 110 kV (SO 03-15-01). Rozměr dna je zhruba 45,6x18,6m. 

Výšková úroveň 210,78 m slouží pro násyp pod objekt stání pro transformátory (SO 03-15-
02). Další úrovně výkopu jsou potom pro vytvoření únosného násypu pro vnitro areálovou komunikaci. 
Rozměr dna je 25,2x9,0m. 

V rámci první fáze budou vykopány lokální jámy pro některé šachty kabelovodu (SO 03-15-11) 
nacházející se v oblasti a výšce dotčené výkopem. Budou vykopány jámy pro vstupy do objektu 
měnírny – řeší SO 03-15-03.  

Bude proveden výkop pro úpravu stropu šachty OVak – řeší SO 03-15-07. 
Tyto jámy musí být vykopány pouze krátkodobě a nesmí dojít k podkopání základové spáry 

objektu měnírny. 
Budou vykopány rýhy pro soustavu zemničů, dle SO 03-06-60. 

 
Přibližná kubatura vytěžené zeminy (humózní hlíny a jíly s nízkou plasticitou) = 4750m

3
 

 
Fáze 2. – Po zhotovení spodní soustavy zemničů, bude provedeno podložení veškerých násypů 
v celém půdoryse pomocí netkané geotextílie 500g/m2. 
Bude proveden násyp stěrkodrtí frakce 0-125mm do vykopaných jam a to na kóty 211,05 pod 
základovými patkami rozvodny (SO 03-15-01), na kóty 211,78 pod stáním pro transformátory (SO 03-
15-02) a 211,68 pod technologickou budovou (SO 03-15-05). Je uvažováno svahování 1:1 (Štěrk). 
Štěrkodrť bude hutněna po vrstvách 150mm na 45MPa.  
Horní hrana násypů pro stavební objekty bude mít potřebný manipulační odstup pro zhotovování 
základových konstrukcí. 
Plocha pro podložení geotextílií = 3330m

2
 

Přibližná kubatura štěrkodrti 0-125 pro provedení podsypů na základovou spáru = 1550m
3
 

 
Fáze 3. – Po provedení základových konstrukcí pozemních staveb, budou navezeny hrubé násypy, 
opět ze štěrkodrti frakce 0-125mm pro vnitro areálové komunikace. Spádování kufru bude provedeno 
dle SO 03-18-01. Štěrkodrť bude hutněna po vrstvách 150mm na 45MPa. 
 
Přibližná kubatura štěrkodrti 0-125 pro provedení násypů pro komunikace = 1450m

3
 

 

Fáze 4. - Po provedení vnitro areálových komunikací, kabelovodů, rozvodů a pozemních staveb bude 
zasypán středový prostor rozvodny a prostor před garážemi stěrkodrtí frakce 0-  63mm. V rámci 
zásypu bude provedena horní vrstva uzemnění dle SO 03-06-60. Vzhledem k požadavku investora na 
homogenitu a únosnost bude vrchní vrstva zásypu cca tl. 0,3m od UT (záleží na finálním sklonu dle 
SO 03-18-01) zhotovena z frakce štěrkodrti 16-32mm. Štěrkodrť bude hutněna po vrstvách 150mm na 
30MPa. Ze štěrkodrti frakce 16-32 bude zhotoven nový zásyp příjezdu do garáží před areálem TNS. 
 
Přibližná kubatura štěrkodrti 0-63 pro provedení zásypu = 830m

3
 

Přibližná kubatura štěrkodrti 16-32 pro provedení zásypu = 315m
3
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Fáze 5. – Budou provedeny vnější zásypy kolem komunikací a vyrovnány terénní rozdíly na výšku 
U.T. mínus 0,3m – bude použita humozní hlína vytěžená v rámci fáze 1. Část zeminy bude také 
použita na zásypy v rámci SO 03-15-06 Demolice.  
 
Přibližná kubatura hlíny z fáze 1 pro provedení zásypu = 1245m

3
 

(Další kubatura potřebné hlíny je uvedena v SO 03-15-06)   
 
Fáze 6. – Bude navezena ornice o tloušťce 0,3m, provedeno ohumusování a napojení na stávající 
okolní terén.  
Přibližná kubatura ornice pro provedení zásypu = 456m

3
 

  
Úprava prostoru kolem PTNS 
Prostor, který bude dotčen výkopem, bude zapraven vrstvou hutněné štěrkodrti fr. 16-32mm tl. 
200mm. Pro oddělení od travního porostu budou provedeny nové obrubníky do betonového lože tl. 
50mm a bude provedeno napojení na stávající terén. 
 Terénní skok mezi úrovní násypu a nově navrženou komunikací bude vyrovnán dvěma 
manipulačními plochami ze schodišťových betonových prefabrikátů (350x80x1000mm). Prefabrikáty 
budou trvanlivě přilepeny na betonový základ. 

 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby  
 
 Z hlediska kodexu požární bezpečnosti je provedeno hodnocení stavby jako celku. Požární 
bezpečnost stavby a jednotlivých objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů 
PO, zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a norem navazujících. Hodnocení požární 
bezpečnosti dále vychází z ustanovení Zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších 
úprav, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky 268/20111Sb. a 
vyhlášky č. 246 ze dne 29. 6. 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů a předpisu SŽDC Ob14 pro stanovení organizace 
zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.   
 Samostatné požárně bezpečnostní řešení pozemních objektů i souhrnné PBŘ stavby je 
součástí samostatné přílohy D.3. 
 
Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 

V oploceném areálu TNS Ostrava Svinov se v současné době nachází přízemní provozní 
budova s osazenou technologií VN rozvoden. V areálu bude vybudována nová technologická budova 
(SO 03-15-05) a dvě samostatná stání transformátorů 110/22kV (SO 03-15-02) navazující na 
venkovní rozvodnu 110kV.  

SO 03-15-02 - Směrné hodnoty pro venkovní vzdálenosti transformátorů dle ČSN EN 61936-
1/A1 je 5m (od nehořlavých povrchů budov), 10m (od hořlavých povrchů budov), jinak dle ČSN EN 
61936-1/A1 čl. 8.7.2.1 dělící stěny EI90. Odstupová vzdálenost dle metodiky ČSN 73 0804 je 8,25m. 

SO 03-15-05 - Vzhledem ke stísněnému prostoru areálu je ve vzdálenosti 8,6m od vnějšího 
líce stání transformátoru T101 (110/22kV) umístěn nový technologický objekt (SO 03-15-05), který 
bude mít konstrukční systém nehořlavý, konstrukce DP1. Kontaktní zateplovací systém třídy hořlavosti 
A1 (max. A2) s tepelným izolantem z desek na bázi minerální vlny. Výplně otvorů (dveře) 
z nehořlavých hmot. 
Odstupová vzdálenost technologického objektu směrem ke stáním transformátorů 110kV je max 2,5m, 
před místnostmi transformátorů 22/0,4kV je odstupová vzdálenost 3,1m. 

Stávající budova TNS – Objekt je přízemní, pod rozvodnou 22kV je stávající kabelový 
prostor. Směrem k nově zřizované rozvodně 110kV se nacházejí stávající stání transformátorů. 
Požárně nebezpečný prostor stávající budovy měnírny nezasahuje do nově budovaných objektů. 
Vzdálenost od nejbližšího rohu stání transformátoru T102 je 14,25 m. 

 

Požárně nebezpečný prostor objektu nepřesahuje hranici areálu ani hranici pozemku 

investora, nezasahuje do žádných sousedních objektů. Podrobný výpočet odstupových vzdáleností 

bude předložen v následujícím stupni dokumentací v požárně bezpečnostním řešením stavebního 

objektu. 
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Podrobné vyhodnocení je součástí PBŘ jednotlivých pozemních objektů v části D.3.2. 

 

Řešení evakuace osob 
V nově budovaných technologických objektech (SO03-15-02 Stání transformátorů T101 a 

T102, SO 03-15-05 technol. budova) nejsou zřizována trvalá pracovní místa. Evakuace je řešena 
nechráněnými únikovými cestami. Délka a kapacity vyhovují. Místnosti mají přímé výstupy do vnějšího 
prostoru. V objektech transformátorů T101 a T102 jsou mimo rolovacích vrat osazeny rovněž únikové 
dveře s navazujícím předloženým schodištěm. 
 

Zdroje požární vody a jiného hasiva 
Vnější odběrná místa 
Objekty stání transformátorů T101 a T102 (110/22kV) a technologický objekt - hašení vodou je 
nepřípustné. Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.a2)  – vnější odběrná místa se nezřizují. 
 
Vnitřní odběrná místa 
Objekty stání transformátorů T101 a T102 (110/22kV) a technologický objekt - hašení vodou je 
nepřípustné. Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.b2)  – požární voda není požadována. 

 

Přenosné hasící přístroje 
budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji převážně s náplní CO2. Stabilní hasící zařízení se 
nezřizuje. 

 

Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením  
 
Elektrická požární signalizace (EPS - ČSN 730875) se nenavrhuje. 
 dle čl. 6.6.9 ČSN 730802/2009 se pro požární výšku objektů h < 22,5m EPS nevyžaduje.  
Elektrická požární signalizace – není dle ČSN 730875 čl. 4.2.1 a 4.2.2 ani dle oborových norem 
požadována. Odlišně od předpokladu předchozího stupně dokumentace se tedy objekt EPS 
nevybavuje.  
  
Lokální detekce požáru 
 V nově zřizovaných objektech - technologický objekt (SO 03-15-05) a stanoviště 
transformátorů (SO 03-15-02) - bude na základě požadavků a zvyklostí investora a dle požadavků 
ČSN 33 3505 ed.2 čl. 7.2.4 navržena ve vytipovaných prostorách s požárním zatížením pouze lokální 
detekce požáru v rámci systému EZS. (dle ČSN 73 0875 čl. 4.12). Výše uvedené objekty budou 
střeženy optickokouřovými hlásiči, LDP bude doplněno o požární tlačítkové hlásiče (pro manuální 
vyhlášení poplachu). Tato požární detekce není nikterak započítávána z pohledu PBŘ. Dle ČSN 73 
0875 se nejedná se o EPS. 

Přenos informací (signalizace) bude na elektrodispečink Ostrava a případně i na HZS SŽ JPO 

Ostrava. V areálu trakční měnírny není zajištěna stálá služba, proto budou jednotlivé stavy EZS 
přenášeny  do grafické nadstavby umístěné na ED Správy železnic Ostrava, kde je zajištěna stálá 
služba a na JPO HZS Správa železnic  Ostrava. Zabezpečený přenos signálu EZS (ZDP) se dle ČSN 
73 0875 čl. 4.2.3 nepožaduje. Je uvažováno se zásahem předurčené jednotky požární ochrany JPO 
HZS Správa železnic Ostrava v časovém pásmu H2 dle ČSN 73 0804 čl.7.2.3 (do 15minut).  

 
 Stávající požární signalizace v budově TNS (stávající budova) je rovněž v rámci systému EZS 
a bude doplněna čidly v kabelovém prostoru, případně budou stávající požární čidla posunuta dle 
průběhu nových kabelových lávek. Stavební úpravy objektu se týkají pouze nových vstupů kabelů do 
stávajícího kabelového prostoru. 
 
 
Samočinné stabilní hasící zařízení (SSHZ) – dle čl. 6.6.10 ČSN 730802/2009 se nepožaduje.  
 
Samočinné odvětrací zařízení (SOZ) – dle čl. 6.6.11 ČSN 730802/2009 se nepožaduje. 
 
Nouzové osvětlení únikových cest  – se nezřizuje. 
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Požární ucpávky a požární uzávěry otvorů 
Na vstupech kabelů do objektu a v průchodech kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou 

osazeny požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 
Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou označeny. 

 

Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 
Stavba řeší rekonstrukci a rozšíření stávajícího areálu TNS Ostrava – Svinov, který se 

nachází převážně na drážních pozemcích v katastr. území Třebovice ve Slezsku [715433] – 
parc.č.1355, 1351/1, 1356, 4486/1. Nově budované vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy 
navazují jednak na stávající zpevněné plochy areálu TNS Ostrava–Svinov, jednak na místní 
komunikace navazující na sjezd z komunikace II/479 v ulici Opavská poblíž žst. Ostrava Svinov. 

Vlastní TNS leží mezi železniční tratí, zmiňovanou komunikací II/479 a dálnicí D1. 

V rámci stavby nedochází ke změně podmínek pro příjezd požární techniky k objektům 

v zájmové oblasti.  Posuzovaná trakční napájecí stanice je situována na pozemku v užívání investora 

(majetek ČR), k areálu vedou místní komunikace, příjezd do areálu je tvořen jednopruhovou 

asfaltovou vozovkou o šířce cca 3,2m. V areálu TNS budou provedeny nové zpevněné asfaltové 

plochy a komunikace. V nově budovaném oplocení areálu TNS je navrhována automatická posuvná 

brána, která bude v případě výpadku proudu umožňovat ruční otevření. V případě odpojení od 

napájení nebude brána blokována.  Vedle brány je umístěna branka pro pěší. 

S ohledem na charakter stavby se vnitřní ani vnější zásahové cesty nepožadují. Rovněž 

nejsou dle ČSN 730802 a ČSN 730804 požadovány nástupní plochy, objekt má požární výšku h < 

12m, požární zásah lze vést z vnější strany objektu. 

 

Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 
Stavby požární ochrany není nutné budovat. 

 
Zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany 

Stavba se nachází v hasebním obvodu HZS JPO Ostrava a HZS Správa železnic JPO 
Ostrava.  

 
 
Podrobněji samostatné příloha dokumentace D.3 
 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
SO 03-15-05 TNS Ostrava Svinov, technologický objekt  Budova technologického objektu, dle 
klasifikace stavebních objektů, se svou energetickou spotřebou energie menší než 700 GJ/rok (26 
GJ/rok) nespadá do podmínek požadavků na energetickou náročnost budovy dle §7 odst. 5 e) zákona 
č. 225/2017 Sb. v platném znění. 
 
 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální řešení  
 
Stavba nevyžaduje zvláštní opatření k zajištění ochrany zdraví a životního prostředí. Obsluha, 
pohybující se v areálu bude řádně proškolena, části areálu, do kterých nemají přístup všechny 
obsluhující osoby, budou stavebně odděleny.  Areál TNS nebude trvale obsazen obsluhou, je 
počítáno pouze s obsazením pracovníky v průběhu řešení mimořádných situací, revizí, oprav zařízení 
atp.. 
  
 
B.2.10.1 Zásady řešení parametrů stavby 
 
B.2.10.1.1 Větrání  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=uZY_Z-gEdEE4BIQZ-sJB2zlrpCtN40uKDcn313mBzY93SgyohXBsyd3Pb4oqROaKnsbDS3yLp6hPfRFAWm5EEPZk1r11636U8Vcbhc-A_9-7fFj3hdDuZQ==
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 Větrání všech prostorů, ve kterých se mohou pohybovat osoby, je navrženo dle hygienických 
předpisů. Větrání je řešeno přirozené (okny) nebo nucené (vzduchotechnikou). Prostřednictvím 
vzduchotechniky je řešeno nucené větrání vybraných prostor pro zajištění hygienicky nezávadného 
prostředí na pracovišti. U místností s technologií produkující teplo je přirozené větrání doplněno o 
nucené větrání pro zamezení překročení přípustných teplot zejména v letním období. Navrhované 
řešení respektuje hygienické normy a zásady větrání prostředí.  
 
B.2.10.1.2 Vytápění  
 V technologickém objektu budou místnosti (místnost č.01, č.02 a č.04) vytápěny – 
temperovány prostřednictvím el. přímotopů s nastavením na protimrazovou hodnotu. V případě 
servisní činnosti bude teplota nastavena obsluhou dle ČSN.  
 
B.2.10.1.3 Osvětlení 

Vnitřní osvětlení budov je osvětlení navrženo dle platné normy ČSN EN 12464-1, kde 
konkrétní osvětlení v jednotlivých budovách zatříděno dle parametrů výše uvedené normy. Venkovní 
osvětlení areálu je navrženo dle normy ČSN EN 12464-2 Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: 
Venkovní pracovní prostory a předpisu SŽDC E11 - Předpis pro osvětlování venkovních železničních 
prostor Správy železnic. 
 
B.2.10.1.4. Zásobování vodou 
        Zásobení nově navržených stavebních objektů nevyžaduje odběr pitné ani užitkové vody.  
Stávající budova v areálu TNS Ostrava Svinov je napojena na vodovodní přípojku pitné vody.  
 
B.2.10.1.5. Dešťové vody 
 Je navržena likvidace dešťových vod. Dešťové vody ze zpevněných ploch – komunikací 
budou ve velké míře zasakovány v území stavby. Dešťové vody z nových střech – stání 
transformátorů a technologického objektu budou odvedeny dešťovou kanalizací do plastových 
vsakovacích boxů v ploše rozšířeného areálu, přes filtrační šachtu. 

Samotný vsakovací objekt je navržen z 24ks vsakovacích boxů s užitným objemem 4,5 m3 
pro střechu technologického objektu a obě stanoviště transformátorů. Nádrž sestává 
z prefabrikovaných bloků z recyklovaného plastu. Každý box o základních rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,32 
+ 1 x dno 0,04 m jsou kladeny v jedné vrstvě. Nádrž sestavena v rozměrech 6,4 x 2,4 m, tedy 8 x 3 
boxy na ploše 15,36 m2 budou obaleny v geotextilii o min. gramáži 250 g/m2, plochy překrytého 
vsakovacího objektu celkem přestavují plochu cca 45,5 m2 vč. překrytí. Usazení vsakovacího zařízení 
bude provedeno na podkladní vyrovnávací lože z vhodného nenamrzavého štěrkopísku o min. tl. 50 
mm. Úroveň zemní pláně pro násypy bude prohloubena oproti uložení o cca 0,3 m odstraněním 
humózní části stávajícího terénu a následně budou provedeny násypy vhodným nenamrzavým 
materiálem (těžený štěrkopísek fr. 0-63) v maximálních vrstvách po cca 220 mm až do požadované 
úrovně 210,95 m n. m., tedy v předpokládaných 8. hutněných etapách. Při provádění zakládání 
jednotlivých vrstev násypu bude přizván autorizovaný geotechnik, který posoudí správnost hutnění, 
násypového materiálu, postupu prací a požadovanou únosnost zemní pláně, která bude činit Edef = 
min. 20 MPa. 
 
B.2.10.1.6. Odpady 
 Odpady vznikající provozem budou likvidovány v rámci odpadového hospodářství Správy 
železnic, s.o.. 
 
B.2.10.2. Zásady řešení vlivu stavby na okolí  
 
 
B.2.10.2.1. Vibrace 
 Šíření a vznik nadlimitních vibrací v průběhu výstavby a při provozu areálu se nepředpokládá. 
 
B.2.10.2.2. Hluk  
  
Posuzovaná stavba vzhledem k svému umístění  tj. mezi železničním kolejištěm a po úrovní dopravní  
komunikace D1  nebude jak v období vlastní realizace stavebních prací, tak v období provozu nikoho 
nepříznivě ovlivňovat. 
 V období výstavby budou zdrojem hluku stavební mechanismy, nasazené v průběhu 
stavebních prací a doprava materiálu na staveniště a odvoz odpadů. Hluk z výstavby bude v čase 
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proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu stavebních 
strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude maximálně redukováno 
organizací výstavby, bude časově omezeno a bude plně reverzibilní. 
 TNS Ostrava Svinov bude obsahovat několik druhů transformátorů. Transformátory T101 a 
T102 jsou umístěné v stáních s obvodovými železobetonovými stěnami včetně zastřešení s možností 
uzavření rolovacími vraty. 
 
Dva menší transformátory jsou umístěny v technologickém objektu a hlukem okolí TNS neovlivní.  

Případným zdrojem hluku v době provozu TNS budou klimatizační jednotky (venkovní a 
vnitřní), nicméně vzhledem k umístění areálu TNS mimo obytnou zástavbu, nepředpokládáme, že by 
mělo dojít k ovlivnění obyvatel hlukem z klimatizačních jednotek. 
 
B.2.10.2.3. Prašnost, ochrana ovzduší 
 Stavba nemá významný vliv na kvalitu ovzduší.  V období realizace záměru dojde ke 
krátkodobým změnám v kvalitě ovzduší a to především podél přístupových cest a zařízení stavenišť. V 
tomto období lze očekávat krátkodobé navýšení nákladní dopravy a v důsledku toho i nárůst emisí z 
automobilové dopravy a dočasnou změnu v imisní situaci podél komunikací. Stejně tak se dá očekávat 
zvýšení prašnosti zejména v okolí výjezdu automobilů ze staveniště. 
 
B.2.10.2.4. Odpady 
 Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých 
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O), tak o odpady kategorie 
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady 
dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se v České republice řídí 
ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), 
v platném znění. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od 
jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. 
 Podrobně se problematice odpadů věnuje samostatná část dokumentace Odpadové 
hospodářství (číslo B.6.2. Odpadové hospodářství), kde jsou podrobně specifikovány jednotlivé druhy 
odpadů vznikajících při stavbě, včetně jejich předpokládaného množství. 
 Bude-li s odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového 
hospodářství, nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce 
odpadů.  
 
B.2.10.2.5. Voda 
 Odběr vody lze předpokládat ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.) i ve 
fázi provozu areálu (technické zázemí). Zdrojem vody bude nově přeložená vodovodní přípojka  
 Areál TNS Svinov zasahuje pouze okrajově (východní část) do vymezeného záplavového 
území, většina plochy areálu TNS se nachází mimo záplavové území a jeho aktivní zóny. Část 
kabelové trasy zasahuje do území s reziduálním (zbytkovým) a část s nízkým povodňovým 
ohrožením. 
 Při dodržení běžných opatření bude riziko havárie sníženo na minimum a nebude dán 
předpoklad negativního ovlivnění vodních toků, vodních ploch ani vodních zdrojů. Stavební záměr 
nebude mít vliv na odtokové poměry území. V  případě úniku znečišťujících látek je třeba postupovat 
dle platného havarijního plánu dle §2, písmeno b),vyhlášky č.450/2005Sb.  

V místě se nenachází jiná nová kanalizace, než dešťová, která odvádí srážky k lokální 
likvidaci – vsaku v místě vzniku. Na tuto kanalizaci jsou napojeny pouze střešní roviny nadzemních 
pozemních objektů bez možnosti vniku jiných vod. Splašková kanalizace se v rámci této stavby 
nebuduje, je pouze stávající, napojena na stávající žumpu, bez možnosti kontaminace cizími vodami.  
 
B.2.10.2.6. Řešení ochrany krajiny a přírody      
 Kácení mimolesní zeleně bude prováděno mimo vegetační období (říjen - březen), odstranění 
dřevin bude štěpkováním, případně kompostováním. Po realizaci stavby je třeba udržovat zatravnění 
svahů a ploch a zeleň vysázenou v rámci náhradních výsadeb. 
 
Opatření k ochraně dřevin před negativními účinky stavby 

Při realizaci záměru je třeba dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející z normy ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit plotem, 
který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech je nutné opatřit kmen 
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pomocí vypolštářovaného bednění z fošen vysokých nejméně 2 m. Je nutné, aby ochranné bednění či 
plot zakrývaly také kořenové náběhy. Při zásahu do kořenové zóny stromu (např. hloubení jam, 
výkopů apod.) bude výkop proveden ručně, bude třeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k 
mechanickému poškození kořenového systému. Při výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem 
větším než 2 cm. Dále je nutné zabránit tomu, aby v blízkosti dřeviny nebyla půda zhutňována např. 
pojezdy stavební techniky nebo výkopovým materiálem. Musí být rovněž zabráněno tomu, aby byl 
prostor zamokřen např. vodou unikající ze stavby. V ochranném pásmu dřeviny nesmí být zakládána 
ohniště ani se zde nesmí nacházet žádné zdroje tepla. Je třeba zabránit jakýmkoli mechanickým, příp. 
chemickým poškozením dřevin a půdního prostoru. Veškerá porušení těchto opatření mohou vést k 
vážnému poškození kořenového systému a celkovému úhynu stromu. 
 
Standard k ochraně dřevin při stavební činnosti 

Při stavební činnosti je nutné dodržet standardy péče o přírodu a krajinu, které jsou 
definovány Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky ve standardu s názvem „Ochrana 
dřevin při stavební činnosti“. Tento standard, které byl schválen 11.7.2017, představuje určitou normu, 
podle které by se mělo postupovat při veškeré stavební činnosti, jenž by souvisela s potenciálním 
ovlivněním dřevin, což se týká i našeho případu. Primárním účelem ochrany dřevin je minimalizace 
případných vznikajících poškození dřevin při plánované či probíhající stavební činností. Pro účely 
tohoto standardu se stavební činností rozumí provádění veškerých staveb, jejich odstraňování včetně 
souvisejících činností. 

Pro stanovení ochranných pásem dřevin platí, že velikost chráněného kořenového prostoru se 
stanovuje od místa styku kmene s půdním povrchem. Za zásah do tohoto chráněného kořenového 
prostoru je považována veškerá výkopová činnost (bez ohledu na hloubku výkopu), navážky zeminy, 
uskladňování materiálu a provoz těžké mechanizace. Chráněný kořenový prostor stromu ve volné 
ploše se stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní 
výšce a koeficientu, který je dán zařazením stromu do příslušné kategorie stromů viz standard 
„Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 

Pro chráněný kořenový prostor stromu v omezeném prokořenitelném prostoru platí jiná 
pravidla pro určení velikosti chráněného kořenového prostoru viz standard „Ochrana dřevin při 
stavební činnosti“. 

Při provádění specifických činností na stavbách je nutné dbát zvýšené ochrany dřevin před 
jejich poškozením. Za specifické činnosti jsou považovány např. otevřené ohně, zdroje tepla, 
manipulace s toxickými látkami apod. Otevřené ohně je možné zakládat pouze ve stanovené 
vzdálenosti, která je větší než 20 metrů od okraje průmětu korun dřevin. Při využívání zdrojů tepla 
(např. generátory, motorové agregáty atp.) je možně tyto zdroje umisťovat pouze ve vzdálenosti vetší 
než 5 metrů od okraje průměru korun dřevin. Pokud by při stavební činnosti došlo k manipulaci s 
toxickými látkami (např. stavební chemie, pohonné hmoty atp.) není tato manipulace možná ve 
vzdálenosti nejméně 10 metrů od okraje průmětu korun dřevin, toto omezení platí i pro svod 
kontaminované vody a vody z vymývání stavebních mechanismů. 

Obecně platí, že jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání 
materiálů, umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně je 
zakázána. 
Při zásahu do chráněného kořenového prostoru stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop 
proveden šetrnou technologií např. supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním 
výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně 
výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit, ovšem u kořenů s průměrem od 31 do 50 mm je 
vyžadováno, aby byly zachovány. Pokud nastane případ jejich nutného přerušení (kořeny od 31 do 50 
mm), je nezbytný individuální posudek odborným dozorem. Jestliže se dojde k závěru, že je nutné 
jejich přerušení, musí být kořeny přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem 
zajištujícím jejich ochranu před vysycháním a mrazem. Kořeny s průměrem nad 50 mm je nutné 
zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a mrazu, ovšem pokud dojde ve výjimečných 
případech, kdy odborný dozor rozhodné, že se budou tyto kořeny přerušovat, je nutné provést 
následnou odbornou analýzu o stabilitě takto dotčeného stromu. Další pravidla na ochranu dřevin při 
stavební činnosti, podle kterých by se mělo vždy postupovat, jsou uvedeny v dokumentaci standardu 
„Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 

Z tohoto důvodu bude nutné, aby na dodržování výše uvedených opatření k ochraně dřevin 
před negativními účinky stavby dohlížela odborně způsobilá osoba tzv. odborný dozor pro ochranu 
dřevin (Ekologický dozor stavby). 
Činnost odborného dozoru: 
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• Odborný dozor pracuje zpravidla v součinnosti s ostatními typy dozoru (stavební, autorský, 
technický dozor investora). 
• Je přítomen při předávání staveniště. 
• Provádí převzetí ochranných konstrukcí a dalších ochranných opatření včetně jejich 
průběžných kontrol. 
• Schvaluje úpravy vymezení chráněného kořenového prostoru dle individuálních podmínek. 
• Provádí kontrolu všech výkopů na hraně a v rámci chráněného kořenového prostoru v 
okamžiku jejich otevření. 
• Kontroluje dodržování všech stanovených ochranných opatření. 
• Provádí kontroly úpravy stanoviště včetně provádění navržených zálivek. Stanovuje případné 
změny v režimu zálivek v souvislosti se změnami stanovištních a klimatických podmínek. 
• Kontroluje odstranění ochranných struktur a dalších dočasných ochranných opatření. 
• Kontroluje obecné dodržování oborových standardů a technických norem, vztahujících se k 
předmětu dozoru. 
• Provádí zápisy do stavebního deníku. 
Kontroluje provádění, rozsah a kvalitu následné péče. 
 

B.2.11.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
B.2.11.1. Pronikání radonu z podloží 
 Provoz technologického objektu je bezobslužný, počítá se pouze s občasnou přítomností 
údržby. Stejně je však použit modifikovaný hydroizolační asfaltový pás s hliníkovou vložkou, které 
zabraňují pronikání radonu z podloží a to až do úrovně středního rizika. 
 
B.2.11.2. Bludné proudy 
 Při založení stavebních objektů  budou provedena opatření proti bludným proudům dle 
platných norem a výsledků zpracovaného korozního průzkumu. 
 
B.2.11.3. Seizmicita 
  
Dle ČSN EN 1998-1, Eurokód 8 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, část I obecná 
pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby spadá Ostrava – město a Nový Jičín do 
oblasti s malou seizmicitou (pod 0,10g). Referenční (návrhové zrychlení základové půdy je v rozmezí 
hodnot 0,08 – 0,1 g. 
 
B.2.11.4. Sesuvy půdy 
  
Stavba leží mimo evidovaná a známá sesuvná území.   
 
B.2.11.5. Poddolování 
 Na základě stanoviska Diamo st.p. se předmětná stavba nachází na základě stanoviska 
Diamo st.p. se předmětná stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) české části 
hornoslezské pánve a tato skutečnost je zohledněna v platných podmínkách ochrany ložiska černého 
uhlí v CHLÚ vydaných MŽP ČR dne 3.7. 2009 pod č.j. 580/260c/ENV/09 ve zněmí Rozhodnutí MŽP 
č.j. 1521/580/1562165/ENV ze dne 4.9. 2015. Tento dokument zařazuje území do skupin stavenišť 
podle ČSN 730039 pro stavby na poddolovaném území 
 
B.2.11.6. Hluk 
 Stavba není chráněna proti vnějšímu hluku. 
 
B.2.11.7. Protipovodňová opatření 
 Neřeší se. 

Areál TNS Svinov zasahuje pouze okrajově (východní část) do vymezeného záplavového 
území, většina plochy areálu TNS se nachází mimo záplavové území a jeho aktivní zóny. Část 
kabelové trasy zasahuje do území s reziduálním (zbytkovým) a část s nízkým povodňovým 
ohrožením. 
 
B.2.11.8. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu 

Viz část B.2.1.2 výsledky průzkumu ( metan nízké koncentrace) 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

B.3.1.1. Napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií    

 V průběhu realizace stavby se předpokládá použití mobilních zdrojů vody a elektrické energie. 
 Napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu: 
 - napojení na drážní sdělovací sítě 
 - dispečerská řídicí technika (DŘT)  

- -            připojení k distribuční soustavě 110 kV AC 50 Hz (Dvě kabelové přípojky   
                                                   110 kV připojené do rozvodny 110 kV ČEZ Distribuce v Elektrárně Ostrava Třebovice   
                                                    s označením TR 110 kV Ostrava Třebovice - OS_OVTB) 

- připojení k distribuční soustavě 22 kV AC 50 Hz (Podpěrný bod nadzemního vedení  
             VN, přeložka stávající trafostanice TS FM_9477 ) 

 
 
B.3.1.2. Odvodnění stavebního pozemku 
 Srážkové vody se budou ve velké míře vsakovat. Stavbou nebudou narušeny stávající 
odtokové poměry v území. Odtokové poměry nebudou stavbou narušeny, případně významně 
ovlivněny. Rozšíření území o zpevněné plochy komunikací a střešních rovin je v měřítku řešeného 
prostoru vůči lokálnímu celku marginální, bez podstatného vlivu. 

 
B.3.2. Přeložky technické infrastruktury 
 Kontakt se stávajícími sítěmi je řešen ochranami sítí během výstavby, provizorními přeložkami 
při výstavbě a trvalými přeložkami. Při dostatečném krytí stávající sítě není nutný zásah do stávající 
sítě. 
  
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, 

PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE  

B.4.1. Dopravní technologie  
 Dopravní technologie není předmětem zakázky. 
 

B.4.2. Popis dopravního řešení  
 
B.4.2.1. Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Silniční infrastruktura 

Stávající připojení areálu TNS Ostrava Svinov na místní obslužnou komunikaci, která je ve 
správě ŘSD, Závod Brno bude upraveno z důvodu úpravy provozu. Napojení bude realizováno přes 
snížený betonový obrubník (+0,05 m). Připojení je realizována za pomocí dvou oblouků o poloměru 
3,60 m a 20,00 m. Délka připojení je 48,95 m.  

V místě připojení je příčný sklon 5,80 % směrem do místní obslužné komunikace.  Pro 
zamezení odtoku vody ze zpevněných ploch na obslužnou komunikaci je v místě sjezdu navržen 
betonový štěrbinový žlab. Odvodnění žlabu je realizováno do terénu. Odtokové poměry stávající 
komunikace se nemění.  

Parcelní číslo plochy pro připojení je 4486/1 a 4462/3, která se připojuje na obslužnou místní 
komunikace, která má parcelní číslo 4486/1 a 4462/3. 

Toto připojení je trvalého charakteru. 
Rozhledové trojúhelníky byly ověřeny pro sjezd dle normy ČSN 73 6110 Z1. Pozice vozidla na 

sjezdu je ve vzdálenosti 2,00 od hrany komunikace, délka rozhledového trojúhelníku je ověřena pro 50 
km/h tj. na délku pro zastavení DZ=35,00 m. V rozhledovém poli se nenachází pevné překážky, které 
by bránili rozhledu. 

Nadrozměrný náklad, který bude přivážet transformátory, byl vymodelován na základě 
technických údajů v programu AutoTURN. Předpokládá se nacouvání vozidla od stávajících garáží do 
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prostoru areálu a následný přímý výjezd z areálu. Vozidlo bude couvat po obslužné komunikaci až k 
větvi křižovatky. Jelikož se jedná o výjimečnou situaci bude při přepravě nákladu vyžadována 
asistence Police ČR. 
 Zajištění přístupu na stavební pozemky je plně věcí zhotovitele stavby. Napojení stavby na 
silniční infrastrukturu bude přes stávající místní obslužnou komunikaci, která je v současné době ve 
správě ŘSD 
 
B.4.2.2. Příjezdy na stavební pozemek během stavby 
  
 Zajištění přístupu na stavební pozemky je plně věcí zhotovitele stavby. Napojení stavby na 
silniční infrastrukturu bude přes stávající místní obslužnou komunikaci, která je v současné době ve 
správě ŘSD.  
 

B.4.3. Doprava v klidu 
 U areálu TNS jsou navrženy nové plochy pro dopravu v klidu. U oploceného areálu TNS jsou 
navržena dvě kolmá parkovací místa pro osobní a dodávkové automobily, které budou sloužit 
výhradně pro zaměstnance areálu.  
 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.1. Rekultivace dočasných záborů 
 Plochy zařízení staveniště a plochy trvale dotčené stavbou budou po realizaci stavby 
rekultivovány. 
 

B.5.2. Náhradní výsadby   
 

Náhradní výsadby může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit orgán ochrany 

přírody žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.  
 

 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA  

Podrobněji viz samostatná příloha B.6 

 
B.6.1. Vliv na životní prostředí 
 
B.6.1.1. Ovzduší 
 Vliv stavby na ovzduší lze rozdělit na vlivy v období výstavby a v období provozu. 
 V období výstavby bude znečištění ovzduší významnější, jelikož bude docházet k emisím 
tuhých znečišťujících látek ze stavby (pojížďky stavebních mechanismů, stavební práce atd.) 
Znečištění ovzduší v období výstavby bude krátkodobé, časově omezené a plně reverzibilní. 
 K ochraně ovzduší před nepříznivými účinky stavby je navržena řada opatření (část 
dokumentace B.6.1 Vliv stavby na ŽP).  
 V etapě provozu nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
 
B.6.1.2. Hluk 
 Posuzovaná stavba vyvolá hlukovou zátěž jak v období vlastní realizace stavebních prací, tak 
v období provozu. V období výstavby budou zdrojem hluku stavební mechanismy, nasazené v 
průběhu stavebních prací a doprava materiálu na staveniště a odvoz odpadů. Hluk z výstavby bude v 
čase proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu 
stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude maximálně 
redukováno organizací výstavby, bude časově omezeno a bude plně reverzibilní. 
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TNS Ostrava Svinov bude obsahovat několik druhů transformátorů. Transformátory T101 a T102 
budou stát u rozvodny na samostatných zastřešených a opláštěných stanovištích. Ostatní 
transformátory budou umístěny v budovách a hluk v okolí TNS prakticky neovlivní.  

Případným zdrojem hluku v době provozu TNS budou klimatizační jednotky (venkovní a 
vnitřní), nicméně vzhledem k umístění areálu TNS mimo obytnou zástavbu, nepředpokládáme, že by 
mělo dojít k ovlivnění obyvatel hlukem z klimatizačních jednotek. 

Vzhledem k lokalizaci záměru (mimo obytnou zástavbu, v území mezi železničním koridorem, 
dálnicí D1 a silnicí II/479) lze konstatovat, že záměr nadlimitně nezatíží venkovní chráněný prostor 
v procesu výstavby ani v době provozu.  
 
B.6.1.3. Voda 

Předmětná stavba nepřichází do kontaktu s žádným vodním tokem. Stavba se nenachází 
v ochranném pásmu vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vody (CHOPAV). 

Areál TNS Svinov zasahuje pouze okrajově (východní část) do vymezeného záplavového 
území, většina plochy areálu TNS se nachází mimo záplavové území a jeho aktivní zóny. Část 
kabelové trasy zasahuje do území s reziduálním (zbytkovým) a část s nízkým povodňovým 
ohrožením. 

Negativní vlivy mohou být spojeny s havarijními stavy souvisejícími se samotnou výstavbou 
i procesem provozu (únik např. pohonných látek nebo stavebních materiálů do půdy, resp. podzemní 
vody). Každé stanoviště transformátorů bude osazeno havarijními a záchytnými jímkami oleje.  

Pro období provozu bude vypracován havarijní plán. Při dodržení běžných opatření bude 
riziko havárie sníženo na minimum a nebude dán předpoklad negativního ovlivnění vodních toků, 
vodních ploch ani vodních zdrojů. Stavební záměr nebude mít vliv na odtokové poměry území.  
 
B.6.1.4. Odpady 
  
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých skupin a 
druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O), tak o odpady kategorie „nebezpečný“ 
odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady dle příslušných 
platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), v platném znění. Zákon 
upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho 
využití či odstranění. 
 Podrobně se problematice odpadů věnuje samostatná část dokumentace Odpadové 
hospodářství (číslo B.6.2 Odpadové hospodářství), kde jsou podrobně specifikovány jednotlivé druhy 
odpadů vznikajících při stavbě, včetně jejich předpokládaného množství. 
 Bude-li s odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového 
hospodářství, nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce 
odpadů. 
 
B.6.1.5. Půda 

 
Stavba je realizována v ochranném pásmu dráhy. Stavba si vyžádá dočasný zábor pozemku 

PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa) parc.č. 1286/2 v k.ú. Třebovice ve Slezsku o celkové 
výměře 630 m2. K dotčení pozemků PUPFL je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů. 
Stavba zasahuje do území ve vzdálenosti méně než 50 m od hranice lesních pozemků. V souvislosti s 
tím bude požádáno o vydání souhlasného stanoviska o umístění stavby do 50 m od okraje lesa (dle § 
14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., v aktuálním znění). 

Stavba si nevyžádá dočasný ani trvalý zábor pozemků ZPF. 
Riziko pro půdy mohou představovat pouze možné havárie při realizaci stavby. Každé 

stanoviště transformátorů T101 a T102 bude osazeno havarijními a záchytnými jímkami oleje. Při 
dodržení běžných opatření na ochranu půd v souvislosti s prevencí proti haváriím nepředpokládáme 
negativní vlivy tohoto záměru na půdy. 
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B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
 
B.6.2.1. Ochrana dřevin 

 
V souvislosti s realizací stavby dojde k dotčení dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny rostoucí 

mimo les budou káceny pouze v nezbytně nutné míře. Na základě společného jednání s úřadem 
městského obvodu Třebovice, bylo dohodnuto, že v rámci stavby dojde k zachování a ochraně dřeviny 
(dubu letního, obvod 286 cm) nacházející se v k.ú. Třebovice ve Slezsku (p.č. 1377), tedy v těsné 
blízkosti plánovaného výkopu. V rámci výkopových prací bude demontována stávající přípojka 22kV. 
Pro maximální možnou ochranu dřeviny musí být dodržena všechna opatření na ochranu dřevin 
vyplývající z normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích a ze Standardů k ochraně dřevin při stavební činnosti, aby 
nedošlo k jejímu poškození, jenž může způsobit stavební technika, výkopové práce v rámci 
demontáže stávající přípojky 22kV apod. 

Podrobný dendrologický průzkum (aktualizace), který inventarizuje dřeviny v místě a okolí 
stavby je součástí dokumentace B.6.3 Dendrologický průzkum. V této části projektové dokumentace 
jsou uvedena i bližší specifika a přesné umístění dubu letního (Quercus robur), tedy dřeviny, která se 
bude v rámci stavby a souvisejících stavebních činností chránit. 

Realizace záměru (pokládka kabelového vedení R110kV) vyvolá zásah do lesního pozemku. 
Lesní porosty budou v rámci stavby káceny v prostoru dočasného záboru. Nad lesními pozemky vede 
vedení vysokého napětí, tudíž se porosty nacházejí v  ochranném pásmu vedení. Tyto porosty jsou 
pravidelně udržovány majitelem pozemku, případně energetickou společností na základě smlouvy. 

Výpočty výše škod na lesních pozemcích a lesních porostech budou provedeny podle novely 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 296/2018 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích. Tyto výpočty jsou zpracovány v rámci dokumentace pro stavební povolení a 
slouží jako podkladem pro žádost o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Znalecký 
posudek o komplexním výpočtu náhrad škod na lesních porostech je součástí příloh samostatné 
dokumentace B.6.4 Lesní příloha. 
 
 
B.6.2.2. Ochrana rostlin a živočichů 

V lokalitě záměru se vyskytují pouze druhy běžné, ruderální, vázané na liniové stavby a 
intravilán obce. Při terénním biologickém průzkumu nebyla zjištěna přítomnost zvláště chráněných 
druhů rostlin ani živočichů. Během stavebních prací je třeba předcházet šíření invazních druhů a 
v případě zavlečení nových taxonů (např. křídlatky) je okamžitě odborně odstranit. 

 
 
B.6.2.3. Zvláště chráněná území 
 Lokalita záměru neleží na území zvláště chráněných území, v blízkosti žádného migračně 
významném území ani v dálkovém migračním koridoru pro velké savce. V blízkém ani širším okolí 
záměru se nenachází přírodní park. 

B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
  Lokalita záměru neleží v žádném území soustavy Natura 2000.  Dle vyjádření věcně a místně 
příslušného orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 7.3.2018 
(č.j.34490/2018) nemůže mít záměr samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí. 

 
B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišť. řízení nebo stanoviska ElA 
 
Na základě stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13.3.2018 (č.j. 34491/2018), 
ve kterém se konstatuje, že záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., nebylo zpracováno oznámení záměru. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA   

 

B.7.1. OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY NA VYUŽITÍ 

STAVEB K OCHRANĚ OBYVATELSTVA 

 Stavba není určena k civilní ochraně obyvatelstva. 
 Stavba svým nevýrobním charakterem nemá žádný dopad z hlediska civilní ochrany. 
 

B.7.2. Řešení zásad prevence závažných havárií 
 Stavba není přístupná veřejnosti. Prevence závažných havárií se řídí interními předpisy 
provozovatele a platnou legislativou ČR. 
 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY   

B.8.1. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Příjezd na staveniště je zajištěn z dálnice D1  

 Sjezdem 357 po silnici II/470 na okružní křižovatku silnic II/470 a II/647 (ulice 
Mariánskohorská), po silnici II/647 na na křižovatku silnic II/647 a II/479 u vodárny (ulice Plzeňská, 
28.října), ze silnice II/479 za mostem přes Odru ev.č.479-004 vpravo na krajskou komunikaci 
parc.č.4490 (vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku, způsob využití silnice) a dále vpravo po obslužné 
komunikaci ŘSD ČR pod dálnicí D1 k místu stavby. 

 Sjezdem 354 po silnici I/11 (ulice Rudná), po I/11 na MÚK silnic I/11, I/58 a II/647 (ulice 
Rudná, Plzeňská), po silnici II/647 na křižovatku silnic II/647 a II/479 u vodárny (ulice Plzeňská, 
28.října), ze silnice II/479 za mostem přes Odru ev.č.479-004 vpravo na krajskou komunikaci 
parc.č.4490 (vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku, způsob využití silnice) a dále vpravo po obslužné 
komunikaci ŘSD ČR pod dálnicí D1 k místu stavby. 

Zajištění přívodu vody ke staveništi a na zařízení staveniště je možné ze stávajících veřejných 
vodovodních řádů prostřednictvím stávající vodovodní přípojky. Konkrétní místo, odběr vody, způsob 
napojení musí být před realizací projednán s majitelem a správcem odběrného místa a smluvně 
ošetřen. Průběh vodovodních řádů v obvodu staveniště a bezprostředním okolí je zakreslen v 
koordinační situaci. 
 Zařízení staveniště a staveniště v prostoru budované TNS budou připojena dle potřeby na 
stávající rozvody nn. Průběh kabelových tras je zřejmý ze situací stavby.  
 Odběrné místo bude projednáno s dodavatelem elektrické energie, bude opatřeno příslušným 
ochranným zařízením a způsob platby bude smluvně ošetřen. V místech, kde se dodavateli stavby 
nepodaří zajistit připojení elektrické energie je nutné použít mobilní elektrocentrály. Odběry elektrické 
energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být při realizaci projednán se správcem a 
majitelem odběrného místa.  
   
  

B.8.2. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 
Vzhledem k nutnosti oplocení stavby (dle možností) se nepředpokládá významná účast třetí osoby ani 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu, provizorní úpravy z tohoto důvodu nebudou potřeba. 
Nepovolaným bude pohyb v prostoru staveniště zakázán (příklad označení níže).  
              Během provádění prací bude dodržena ČSN DIN 1890, zejména v okolí vzrostlých stromů, 
které se nacházejí v blízkosti staveniště. 
 Dále je nutné během provádění stavebních prací v maximální možné míře eliminovat 
zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací např. kropením. Při zkrápění používaných 
komunikací, zařízení a staveniště, čištění stavebních mechanismů nebo nákladních automobilů a 
odvodnění staveniště, kdy nelze zajistit kvalitu a vyloučit znečištění odváděných vod, je nutno učinit 
taková opatření, aby nedošlo k znečištění a přímému odtékání vod do kanalizace. 



Výstavba R110kV na TNS Otrava- Svinov 
 
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  B. Souhrnná technická zpráva     

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  71 

Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých 
složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek 
při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a platných technických norem. 
Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou 
realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách. Veškeré 
stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu přes okolní obytnou 
zástavbu budou uskutečňovány v denní dobu. Stavba nebude prováděna v nočních hodinách, ve 
dnech pracovního klidu a státem uznaných svátků.  
 Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby v blízkosti 
obytné zástavby, budou stíněna mobilními akustickými zástěnami.  
Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Používané komunikace 
a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily 
vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny. 
 Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v 
rozsahu nezbytně nutném. Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot je třeba umístit mimo 
obytnou zástavbu (dle možností). 
 Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně zaplachtovány. 
 Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné hmoty s 
výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro výstavbu či jako PHM do 
ručního nářadí (motorové pily, apod.). Na stavbě nebude probíhat čerpání pohonných hmot. V případě 
plnění nádrží ručního nářadí nebo kompresorů bude použito nálevky a záchytné vany. 
 Zařízení staveniště bude situováno přednostně mimo stanovená záplavová území. 
 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v blízkosti kanalizace a na zařízeních 
stavenišť v bezprostředním okolí kanalizací, musí být v dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné 
je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, 
vždy před zahájením prací v těchto územích. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek 
bude kontaminovaná zemina neprodleně odtěžena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 
Kácení a odstraňování náletové zeleně bude probíhat v období vegetačního klidu a mimo období 
hnízdění ptactva. 
 Projektant upozorňuje na demolici prvků pozemních objektů s možností obsahu azbestu (části 
střešní krytiny, stará trubní vedení, apod).  
 Tyto budou s opatrností demontovány a části obsahující azbest celku dopravovány na místo 
dočasné skládky, kde budou uloženy například do neprodyšných pytlů nebo do kontejneru se 
speciálním zakrytím. Není možné je rozbíjet, lámat a shazovat staveništním shozem, ale v celku je 
demontovat a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem. Odstranění dílů s obsahem azbestu, 
včetně jejich zbytků, bude provádět odborná firma oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady, 
která je vybavena technickými prostředky a zařízením k omezení expozice zaměstnanců a ochraně 
okolního prostředí, která předá odpad na skládku, kde je možné stavební odpad kontaminovaný 
azbestem ukládat. Vždy musí být splněny požadavky platných norem a předpisů pro manipulaci z 
azbestem. Pracovníci musí dodržet zejména hygienické nařízení stanovené v nařízení vlády 
č.361/2007 Sb. v platném znění, budou mít k dispozici ochranné pracovní obleky a dýchací filtry. 
 „Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.  

Zhotovitel, který bude provádět stavební práce zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno 
nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí 
stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 
vyhlášky 246/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na 
druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání 
a svařování. Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí 
být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování. 

Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v 
případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně (autogen) či využití 
technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 
246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací 
tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí“. 
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Na dotčených pozemcích nezůstanou zanechány odpady, které patří mezi nebezpečné z 
hlediska ochrany životního prostředí, jejich likvidace bude provedena dle zákona č.185/2001. Odpady 
nesmí být páleny v místech, kde se nachází kabely ve správě SŽ, s.o., OŘ Ostrava. 

 
 

B.8.3. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 

Stavba si vyžádá dočasné zábory v trase přípojky 110kV, dál stavba  proběhne na zájmovém 
území stavby po vypořádání majetkoprávních vztahů v dalším stupni dokumentace, vyjma situace, kdy 
bude prováděno napojení nové obslužné komunikace TNS na stávající veřejnou komunikaci na 
pozemcích parc.č.4486/1 (vlastnické právo České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1, katastrální území Třebovice ve Slezsku) a parc.č.4462/3 (vlastnické 
právo ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
Nusle, 14000 Praha 4, katastrální území Třebovice ve Slezsku). 
 Trvalé zábory tato část dokumentace neřeší. 
 
 

B.8.4. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin 
 
 V průběhu provádění stavebních prací budou vznikat stavební odpady různého charakteru a 
vlastností. Převážně půjde o výkopek ze stavební jámy násyp pro zlepšování zeminy. Nakládání s 
odpady ze stavební výroby musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.  

 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
Záměr nekříží žádný vodní tok. Areál TNS neleží v žádném záplavovém území a ani v aktivní 

záplavové zóně.  
Odtokové poměry v území zůstanou stavbou nezměněny. Odtokové poměry nebudou stavbou 

narušeny, případně významně ovlivněny. Rozšíření území o zpevněné plochy komunikací a střešních 
rovin je v měřítku řešeného prostoru vůči lokálnímu celku marginální, bez podstatného vlivu. 
Kromě srážkových vod, budou ostatní vody jako voda pitná a voda odpadní – splašková bez dopadu 
na území. Řešeno v uzavřeném cyklu. Dešťové vody budou lokálně likvidovány povrchovým vsakem a 
výparem z komunikací. Vody ze střešních rovin vsakem do podzemního vsakovacího zařízení – 
vsakovací galerie VG1. 
 
Teorie návrhu  

Objem nádrže je dimenzován dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011, kdy při uvažovaném 
koeficientu vsaku, vychází minimální objem na 4,3 m3 s plochou vsaku 6,4 x 2,4 m, tedy 15,36 m2. 
K dosažení kompaktního rozměru (kvádru), a při dodržení požadované plochy, stačí objekt vybudovat 
v jedné vrstvě, což představuje celkem 24 ks plastových bloků o celkovém objemu 4,5 m3, pro srážku 
s dobou trvání 30 min a intenzitou 44,2 mm/h. Takto navržené těleso vsaku se vyprázdní za cca 1,1 
hod (< 72 hod při vsaku bez regulovaného odtoku, dle TNV 75 9011). Více ve výpočtu, viz níže v textu 
této technické zprávy, hydrotechnický výpočet. 
 
Popis objektu 

Samotný vsakovací objekt je navržen z 24ks vsakovacích boxů s užitným objemem 4,5 m3 
pro střechu technologického objektu a obě stanoviště transformátorů. Nádrž sestává 
z prefabrikovaných bloků z recyklovaného plastu. Každý box o základních rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,32 
+ 1 x dno 0,04 m jsou kladeny v jedné vrstvě. Nádrž sestavena v rozměrech 6,4 x 2,4 m, tedy 8 x 3 
boxy na ploše 15,36 m2 budou obaleny v geotextilii o min. gramáži 250 g/m2, plochy překrytého 
vsakovacího objektu celkem přestavují plochu cca 45,5 m2 vč. překrytí. Usazení vsakovacího zařízení 
bude provedeno na podkladní vyrovnávací lože z vhodného nenamrzavého štěrkopísku o min. tl. 50 
mm. Úroveň zemní pláně pro násypy bude prohloubena oproti uložení o cca 0,3 m odstraněním 
humózní části stávajícího terénu a následně budou provedeny násypy vhodným nenamrzavým 
materiálem (těžený štěrkopísek fr. 0-63) v maximálních vrstvách po cca 220 mm až do požadované 
úrovně 210,95 m n. m., tedy v předpokládaných 8. hutněných etapách. Při provádění zakládání 
jednotlivých vrstev násypu bude přizván autorizovaný geotechnik, který posoudí správnost hutnění, 
násypového materiálu, postupu prací a požadovanou únosnost zemní pláně, která bude činit Edef = 
min. 20 MPa.  
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Těleso vsaku bude obsahovat tzv. inspekční šachtu z korugované PP trouby průměru 600 
mm, která bude osazena mřížovým litinovým poklopem na betonovém prstenci třídy B 125 
s odvětrávací funkcí vsakovacího tělesa. Touto šachtou je možno provádět pravidelné revize 
vsakovacího tělesa a zejména jej tlakově čistit.  Při tlakovém čištění bude voda následně odčerpána, 
pomocí kalového čerpadla. 

Na nátoku do vsakovacího tělesa bude umístěna filtrační šachta pro předčištění vsakovaných 
vod, součást dešťové kanalizace (SO 03-27-01) tohoto objektu, značená jako Šf.  
Jiné další nakládání s vodami stavbou nevzniká. 
 
 

B.10. VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

 Pro návrh stavby nebyly použity jiné výjimky z předpisů a norem. 
 

B.11. POŽADAVKY NA DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY 

 

B.11.1. Zvláštní požadavky na zpracování dalšího stupně dokumentace a 
realizaci stavby 

Ve výrobní dokumentaci budou rozpracovány návrhy z přípravné dokumentace, dokumentace 
pro stavební povolení do potřebné úrovně a podrobností pro realizaci stavby (dle profese). 

Zhotovitel oznámí zahájení prací v předstihu 14 dnů vedoucímu Provozního střediska 
Ostrava-Svinov (tel. 972 761 188) s uvedením spojení na stanovené vedoucí prací. 

Před zahájením stavebních prací musí být zhotovitelem zajištěno vytýčení všech kabelových 
tras na staveništi. Opětovné uložení stávajících, nebo nových kabelů musí být provedeno v souladu s 
předpisem SŽDC S4 Železniční spodek. 

Povolení ke vstupu cizích osob do vyhrazeného prostoru dráhy řeší předpis SŽDC Ob1 díl II a 
do doby vydání tohoto povolení nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny. "Průkaz opravňující 
ke vstupu do objektů a provozované trati železniční dopravní cesty SŽDC" se vyřizuje na základě 
žádosti o vydání průkazu pro cizí právní subjekt na adrese https://www.szdc.cz/dodavatele-
odberatele/vstup-do-provozovane-zdc. 

Při realizaci stavby je požadováno dodržet Všeobecné zásady ST OŘ Ostrava.   
 
 
Plán kontrolních prohlídek 
 

Kontrolní prohlídky stavby prováděné státní správou dle stavebního zákona na dané stavbě je 
doporučeno provést: 

 

 Po rozmístění zázemí stavby, ploch zařízení staveniště. 

 Po vytýčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby a identifikaci stávajících 
inženýrských sítí a rozvodů v dosahu stavby. 

 Průběžnou kontrolu, že nedochází k omezení provozu na přístupové komunikaci k areálu 
TNS. 

 Průběžnou kontrolu znečištění přístupové komunikace a ostatních veřejných komunikací 
v souvislosti se stavbou a zajištění operativního očištění komunikace. 

 Průběžnou kontrolu ploch zařízení staveniště se zaměřením na úkapy PHM a čistotu na 
této ploše i v jejich blízkém okolí. 

 Průběžnou kontrolu nakládání s odpady během stavebních prací v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. 

 Průběžnou kontrolu dodržování ČSN 83 9061 (2006): technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a 
arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.  

 Kontrolu napojení a osazení kanalizace před jejím zasypáním. 

 Dále projektant doporučuje prověřit rovinnost finálních povrchů komunikací a zpevněných 
ploch, správnost vyspádování a odtoku dešťových vod. 

 Kontrolu provedení a přejímek mostních objektů a propustků. 

 Kontrolu správnosti osazení dopravních značek. 
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 Závěrečnou kontrolní prohlídku zaměřenou na vyklizení staveniště a čistotu veřejných 
komunikací, které byly užívány stavbou. 

 
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a 

budou sděleny orgánům státní správy a investorovi tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Toto bude 
právně ošetřeno ve smlouvě o dílo.  
 
 
 
 

B.11.2. Požadavky na doplnění průzkumů a dalších podkladů 

Průzkum stávajících sítí technické infrastruktury 
Provést zjištění aktuálního stavu stávajících sítí technické infrastruktury. 

Geotechnický průzkum 
Doplnit geolog. vrt v místech vsakovacího zařízení na zjištění mocnosti štěrků a hloubkové úrovně 
marinních jílů.   

Korozní průzkum + měření zemního odporu půdy 
Doplnění korozního měření na ložných zařízeních v blízkosti areálu TNS () dle kapitoly 25A TKP a to 
jak před zahájením stavby, tak před jejím ukončením. Měření je požadováno kvůli ověření, zda 
nedojde v souvislosti s výstavbou TNS Ostrava Svinov ke zvýšení ohrožená okolních úložných 
zařízení bludnými proudy.  
Dále měření zemního odporu půdy v místech areálu TNS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci, červenec  2020   Zpracoval: Ing. Martin Množil a kolektiv zpracovatelů 

   MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
   E: mnozil@moravia.cz 

        T: +420 605229153 
 
 
 

 


