

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 17361/2017-SZDC-
SSZ-VZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 27.07.2017

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 280:

Na základě změn zaslaných s dodatkem č. 36 se v položkách rozpočtu objevily dva výskyty nové položky:
542311 *Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje*
v objektu 36-33-01: 5 440 metrů, a v objektu 36-33-02: 4 346 metrů – celkem 9786 metrů.

Ve všeobecném objektu byla ponechána položka:

R542311 *...Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje* 7 282,4 metrů.

Nejedná se o duplicitu? V případě, že ne, tak jaké práce má zhotovitel v nově přidáných položkách ocenit, respektive co vedlo zadavatele k doplnění těchto dvou nových položek?

Odpověď:


Položka č.11 kód R542311 *...Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje* ze všeobecného objektu SO 98-98-01 vyřazena (viz příloha). Soupisy SO 36-33-01 a SO 36-33-02 beze změny.

Další sdělení zadavatele:

V rámci dokumentu „Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 36“ byl uveden výnos č.j. 36367/2016-SZDC O13, který přikládáme v příloze tohoto Vysvětlení.

Přílohy:

- 36367_2016-SZDC O13
- SO989801_sp_Z4



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013