

Naše zn.:

17381/2017-SZDC-SSZ-VZ

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 38

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.683:

V objektech viz níže není množství zaokrouhlené na 3 desetinná místa, jak požaduje zadávací dokumentace

Objekt	č.p.	kód	popis	m.j.	množství	množství změněno dle dodatku/dotaz	poznámka
SO 72-14-01	10	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	10,350225	23/526	množství je provedeno výpočtem, jehož výsledek není zaokrouhlen
SO 71-22-02	13	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	441,079608564007	25/578	
SO 73-30-11	63	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	34,2945	21/?	
SO 73-50-03	10	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	23,46744687	11/253	množství je provedeno výpočtem, jehož výsledek není zaokrouhlen
SO 72-40-01	348	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	t	205,014544	14/299	množství je provedeno výpočtem, jehož výsledek není zaokrouhlen

Některé položky mají množství vypočítané pomocí vzorce, jehož výsledek není zaokrouhlen na 3 desetinná místa.

Upozorňujeme, že pouhé zobrazení množství na 3 desetinná místa nezabrání rozdílu ve výpočtu výsledné ceny položky, pokud by byla správně zaokrouhlena.

Žádáme o zaslání opravených soupisů prací tak, aby množství v položkách bylo zaokrouhleno na 3 desetinná místa (u položek, které mají množství vypočítané pomocí vzorce, doporučujeme odstranění výpočtu z pole množství, případně doplnění vzorce pro zaokrouhlení vypočteného množství na 3 desetinná místa – výpočet by měl být správně uveden pouze ve sloupci výkaz výměr).

Odpověď na dotaz č.683:

Provedeny úpravy v soupisech prací dle připomínky a položky zaokrouhleny. Opravené SP přílohou.

U SO 72-40-01 již bylo odstraněno v rámci DI č.34, resp. odpovědi na dotaz č.660.

Dotaz č.684:

Žádáme o popsání podmínek monitoringu podzemních vod.

Z Projektové dokumentace není jasné, kdo bude monitoring zajišťovat.

Odpověď na dotaz č.684:

Objednatel zajišťuje na své náklady monitoring podzemních vod uvedený ve stavebních objektech SO 71-25-04 - Monitoring výstavby tunelu Mezno, SO 73-25-04 - Monitoring výstavby tunelu Deboreč a SO 73-11-01.04 - Monitoring výstavby Nazdického zářezu. Uvedené bylo zveřejněno v rámci DI 17 odpovědi na dotaz č. 388.

Ve všech ostatních případech platí odpověď na dotaz č. 566 v rámci DI 25.

Přílohy:

- 1) Soupis prací SO721401_sp_oprava3.xls - aktualizace 26.7.2017
- 2) Soupis prací SO712202_sp_oprava5.xls - aktualizace 25.7.2017
- 3) Soupis prací SO733011_sp_oprava7.xls - aktualizace 25.7.2017
- 4) Soupis prací SO735003_sp_oprava4.xls - aktualizace 26.7.2017

V Praze dne 27. 07. 2017



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

