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Seznam zkratek 
 
 

AH Automatické hradlo 

ATÚ Automatická telefonní ústředna 

ASHS Autonomní samohasící systém 

AVV Automatické vedení vlaku 

BTS Základnová vysílací stanice 

CDP Centrální dispečerské stanoviště 

ČD České dráhy, a.s. 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DK Dálkový kabel (sdělovací) 

DOK Dálkový optický kabel (sdělovací) 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT Dálková řídící technika 

ED Elektrodispečink 

EOV Elektrický ohřev výměn (výhybek) 

EPS Elektronická požární signalizace 

ETCS L2 Evropský vlakový zabezpečovač úroveň 2 

EVL Evropsky významná lokalita 

EZS Elektronický zabezpečovací systém 

GSM-R Mobilní síť pro železnici 

CHOPAV Chráněná oblast akumulace podzemních vod 

IPO  Individuální protihluková opatření 

ISC Informační systém pro cestující 

ITZ Integrované telefonní zařízení 

JMK Jihomoravský kraj 

JOP Jednotné obslužné pracoviště  

KO Kolejový obvod 

KÚ Krajský úřad 

LDP Lokální detekce požáru 

MK Místní kabelizace (sdělovací) 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MP Mostní průřez 

MRS Místní radiová síť 

MRTS Místní radiová technologická síť 

MÚ Městský úřad 
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MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NZ Náhradní zdroj el. energie 

OÚ Obecní úřad 

Odb. Odbočka 

PHS Protihluková stěna 

PKO Protikorozní ochrana 

PS Provozní soubor 

PZS Přejezdové zařízení světelné 

PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 

PUPFL Pozemky plnící funkci lesa 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

RD Releový domek 

RDD Rozvaděč dálkové diagnostiky 

REOV Rozvaděč elektrického ohřevu výměn (výhybek) 

RZZ Releové zabezpečovací zařízení 

SO  Stavební objekt 

SKŘ Skříň kontroly řízení 

SÚ Stávající ústředna 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TK Temeno kolejnice, popř. traťový kabel (sdělovací) 

TRS Traťový radiový systém 

TS Trafostanice 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VB Výpravní budova 

VKP Významný krajinný prvek 

VÚD Typ přejezdové zabezpečovací zařízení 

zast. Železniční zastávka 

ZKPP Zesílená konstrukce pražcového podloží 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZZ Zabezpečovací zařízení 

ŽB Železobeton 

ŽDC Železniční dopravní cesta 

ZPDP Zařízeno pro detekci požáru 

žst. Železniční stanice 
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A.1.  Identifikační údaje  

A.1.1.  Údaje o stavbě 
 

a. Název stavby : Adamov – Blansko, BC 
Dokumentace pro stavební povolení 

b. Místo stavby:  
 

              Kraj: Jihomoravský kraj  
 
              Okres: Brno-venkov, Blansko 
 
              Katastrální území: Adamov, Vranov u Brna, Olomučany, Olešná u Blanska, 

Klepačov, Blansko 
  
 TÚ: 2002 Brno hl. n. (mimo) – Česká Třebová (mimo) 
 DÚ: 08 Adamov – km 174,859 DÚ 2002 30,DÚ 2A 
  30 km 174,859 DÚ 2002 02 (kol. 1) – km 175,986 DÚ 2002 32 

(kol. 1) 
  30 km 174,859 DÚ 2002 02 (kol. 2) – km 175,986 DÚ 2002 32 

(kol. 2) 
  32 km 175,986 DÚ 2002 30 – Blansko 
 TTP: č.326A – trať Odb. Brno-Židenice – Česká Třebová 
 Dle knižního jízdního řádu: č.260 – trať Brno – Česká Třebová 
 Dle prohlášení o dráze: 740 00 
 
                                                            
   Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5, odst.1 v platném znění je stavba dráhy veřejně 
prospěšná. 
 

Drážní doprava na trati Adamov – Blansko je organizována a řízena podle předpisu SŽDC D1 
Dopravní a návěstní předpis. Trať je dvojkolejná a elektrizovaná. 
 
c. Předmět dokumentace 

Cílem dokumentace je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, 
zajištění spolehlivého provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, 
zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení 
technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků 
platné legislativy. 

Předmětem dokumentace je komplexní rekonstrukce nástupišť v zastávce Adamov zastávka. 
Dále v mezistaničním úseku Adamov – Blansko je to celková rekonstrukce kolejového svršku a 
částečně spodku a vybraných inženýrských objektů dráze přilehlých jako trakční vedení, mosty, 
tunely, zdi a sanace skalních zářezů. Rekonstrukce zasáhne také provozní soubory např. 
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informační, rozhlasové a kamerové systémy. Výsledkem bude zkrácení jízdních dob regionálních, 
mezistátních a nákladních vlaků a zlepšení bezpečnosti a komfortu cestujících. 

 
d. Širší vztahy 

Stavba Adamov – Blansko, BC je stavbou krajského a celostátního významu. Význam stavby 
spočívá v zachování provozuschopnosti traťového úseku, který je součástí důležitého 1. tranzitního 
koridoru a mezinárodních koridorů RFC 5 a RFC 7.  
 

A.1.2.  Údaje o žadateli 

Zadavatel :    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Město 
                       IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Organizační jednotka :  Stavební správa východ se sídlem v Olomouci 
                       Nerudova 1, 772 58 Olomouc        

 
Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody 12,                              

110 15 Praha 1 

A.1.3.  Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název: Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD "Adamov – 
Blansko, BC" 

 
Společník 1 (vedoucí společník): SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26, 611 36 Brno 
IČ:  44960417 
DIČ: CZ44960417 

Společník 2:    PRODEX spol. s r.o., organizační složka 
V Olšinách 2300/75 
IČ:  01761200 
DIČ:  CZ683286704 

 
 

Hlavní projektanti za jednotlivé profese:  

 
Hlavní inženýr projektu: 
Ing. Radomír Hanák, č. autorizace 1004457, obor IM00 (mosty a inženýrské konstrukce) 
 
Specialisté jednotlivých částí dokumentace:   

Železniční svršek a spodek:  
Ing. Petr Rotschein, č. autorizace 1003431, obor ID00 (dopravní stavby) 

Mosty a inženýrské konstrukce: 
Ing. Radomír Hanák, č. autorizace 1004457, obor IM00 (mosty a inženýrské konstrukce) 



Adamov – Blansko, BC                                                                                                                    A. Průvodní zpráva 

Dokumentace pro stavební povolení 

6 

 

Pozemní komunikace: 
Bronislav Urbánek, č. autorizace 1006477 obor TD02 (dopravní stavby) 

Pozemní objekty: 
Ing. Stanislav Kašpárek, č. autorizace 1000612, obor IP00 (pozemní stavby) 

Sdělovací zařízení: 
Ing. Josef Naništa, č. autorizace 1000472, obor IT00 (technologická zařízení staveb) 

Silnoproud:     
Ing. Jan Zářecký, č. autorizace 1004880, obor IT00 (technologická zařízení staveb) 

Zabezpečovací zařízení:     
Ing. Marcel Caltík 

Trakční vedení:     
Ing. Pavol Beňo 

Inženýrské sítě – vodovody, kanalizace : 
Ing. Bohdan Plch 

Inženýrské sítě – plynovody : 
Ing. Bohdan Plch 

Geotechnik:     
Ing. Tomáš Chytil, č. autorizace 1005469, obor IG00 (geotechnika) 

Požárně bezpečnostní řešení: 
Ing. Olga Veselá, č. autorizace 1000605, obor IH00 požární bezpečnost staveb 

Geodetická dokumentace: 
Ing. Jan Klecker, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – č. 
4342/1995-12 

POV, BOZP:  
Ing. Josef Ferenc, č. autorizace 1000843, obor ID00 (dopravní stavby), Osvědčení k činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi reg. č.: TACZ/034/KOO/2019. 

Životní prostředí: 
Mgr. Gabriela Růžičková 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Část PD Číslo PS, SO Název PS, SO 

D.1   Technologická část 

D.1.1    Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
D.1.1.1.1 PS 25-28-01 Žst. Adamov, úprava SZZ 
D.1.1.1.2 PS 27-28-01 Žst. Blansko, úprava SZZ 
D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

D.1.1.2.1 PS 26-28-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ 
D.1.1.2.1.1 PS 26-28-01.1 Žst. Adamov - Žst. Blansko, návěstní krakorec v km 172,138 

D.1.1.5   Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV 
D.1.1.5.1 PS 26-28-02 Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava ETCS, AVV 

      

D.1.2   Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.2   Rozhlasové zařízení 
D.1.2.2.1 PS 26-14-01 Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3   Integrovaná telekomunikační zařízení 

D.1.2.3.1 PS 92-14-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení  
D.1.2.4    Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

D.1.2.4.1 PS 26-14-02.1 Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP 
D.1.2.4.1.1 PS 26-14-02.2 TTS3 6kV, PZTS a LDP 

D.1.2.5   Dálkový kabel 
D.1.2.5.1 PS 26-14-03 Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK 
D.1.2.5.2 PS 92-14-02 Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK 
D.1.2.6   Informační systém pro cestující 

D.1.2.6.1 PS 26-14-04 Zast. Adamov zastávka, informační zařízení 
D.1.2.8   Jiné sdělovací zařízení 

D.1.2.8.1.1 PS 26-14-05.1 Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení 
D.1.2.8.1.2 PS 26-14-05.2 Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení , TTS3 6kV a TNS Blansko 
D.1.2.8.2 PS 26-14-06 Zast. Adamov zastávka, kamerový systém 
D.1.2.8.3 PS 26-14-07 Žst. Adamov - Žst. Blansko, DDTS ŽDC 

      

D.1.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.3.1   Dispečerská řídící technika (DŘT) 
D.1.3.1.1 PS 26-05-01 T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT 
D.1.3.1.2 PS 27-05-01 TNS Blansko, zařízení DŘT a MŘS 
D.1.3.1.3 PS 90-05-01 ED Brno, úprava a doplnění DŘT 
D.1.3.3   Technologie trakčních napájecích stanic 

D.1.3.3.1 PS 27-09-01 TNS Blansko, R110kV - výměna ochran 
D.1.3.3.2 PS 27-09-02 TNS Blansko, zařízení FKZ 
D.1.3.3.3 PS 27-09-03 TNS Blansko, rozvodna 25kV - úprava 
D.1.3.3.4 PS 27-09-04 TNS Blansko, vlastní spotřeba 
D.1.3.5   Technologie transformačních stanic vn/nn 
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D.1.3.5.1 PS 26-08-01 T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS6kV v km 175,720  
D.1.3.5.2 PS 26-08-02 T.ú. Adamov - Blansko, RS 6kV 
D.1.3.9   Dálková diagnostika TSŽDC 

D.1.3.9.1 PS 26-05-02 T.ú. Adamov - Blansko, DDTS ŽDC  
D.1.3.9.2 PS 50-05-02 ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC  

      

D.2   Stavební část 

D.2.1   Inženýrské objekty 

D.2.1.1   Kolejový svršek 
D.2.1.1.1 SO 26-17-01 T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek 
D.2.1.1.2 SO 92-17-01 Výstroj trati 
D.2.1.2 Kolejový spodek 

D.2.1.2.1 SO 26-16-01 T.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek 
D.2.1.3   Nástupiště 

D.2.1.3.1 SO 26-16-02 Zast. Adamov zastávka, nástupiště 
D.2.1.5   Mosty, propustky a zdi 

D.2.1.5.1   Mosty a propustky 
D.2.1.5.1.1 SO 26-19-01 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 171,891 
D.2.1.5.1.2 SO 26-19-02 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 172,229 
D.2.1.5.1.3 SO 26-19-03 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 172,372 
D.2.1.5.1.4 SO 26-19-04 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 172,628 
D.2.1.5.1.5 SO 26-19-05 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 172,839 
D.2.1.5.1.6 SO 26-19-06 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 173,079 
D.2.1.5.1.7 SO 26-19-07 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 173,352 
D.2.1.5.1.8 SO 26-19-08 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 173,852 
D.2.1.5.1.9 SO 26-19-09 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 174,819 
D.2.1.5.1.10 SO 26-19-10 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 175,780 
D.2.1.5.1.11 SO 26-19-11 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 175,783 
D.2.1.5.1.12 SO 26-19-12 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 175,989 
D.2.1.5.1.13 SO 26-19-13 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 176,645 
D.2.1.5.1.14 SO 26-19-14 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 177,170 
D.2.1.5.1.15 SO 26-19-15 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 177,432 
D.2.1.5.1.16 SO 26-19-16 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 177,699 
D.2.1.5.1.17 SO 26-19-17 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 177,734 
D.2.1.5.1.18 SO 26-19-18 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 177,937 

D.2.1.5.2   Zdi 
D.2.1.5.2.1 SO 26-19-31 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 171,320 do km 171,685 
D.2.1.5.2.2 SO 26-19-32 T.ú.  Adamov – Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vlevo 
D.2.1.5.2.3 SO 26-19-33 T.ú.  Adamov – Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369 vpravo 
D.2.1.5.2.4 SO 26-19-34 T.ú.  Adamov – Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 vlevo 
D.2.1.5.2.5 SO 26-19-35 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,390 do km 172,405 vpravo 
D.2.1.5.2.6 SO 26-19-36 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837 
D.2.1.5.2.7 SO 26-19-37 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,961 do km 173,187 
D.2.1.5.2.8 SO 26-19-38 T.ú.  Adamov – Blansko, záchytná zeď od km 173,136 do km 173,235 
D.2.1.5.2.9 SO 26-19-39 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524 
D.2.1.5.2.10 SO 26-19-40 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 174,771 do km 174,814 
D.2.1.5.2.11 SO 26-19-41 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 174,848 do km 175,060 
D.2.1.5.2.12 SO 26-19-42 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 176,090 do km 176,180 
D.2.1.5.2.13 SO 26-19-43 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 176,688 do km 176,719 
D.2.1.5.2.14 SO 26-19-44 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078 
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D.2.1.5.2.15 SO 26-19-45 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070 
D.2.1.5.2.16 SO 26-19-46 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,284 do km 177,294 
D.2.1.5.2.17 SO 26-19-47 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600 
D.2.1.5.2.18 SO 26-19-48 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800 
D.2.1.5.2.19 SO 26-19-49 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 178,870 do km 179,280 

D.2.1.5.3   Skalní svahy zářezů 
D.2.1.5.3.1 SO 26-19-61 T.ú.  Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,020 (kol. č 1
D.2.1.5.3.2 SO 26-19-62 T.ú.  Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,120 do km 173,240 (kol. č 1
D.2.1.5.3.3 SO 26-19-63 T.ú.  Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,560 (kol. č.2
D.2.1.5.3.4 SO 26-19-64 T.ú.  Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,930 (kol. č 1
D.2.1.5.3.5 SO 26-19-65 T.ú.  Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,600 (kol. č 1
D.2.1.5.3.6 SO 26-19-66 T.ú.  Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,720 (kol. č.1
D.2.1.5.3.7 SO 26-19-67 T.ú.  Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,950 (kol. č 1

D.2.1.6   Ostatní inženýrské objekty 
D.2.1.6.1   Přeložky sdělovacích zařízení 

D.2.1.6.1.1 SO 26-10-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 
D.2.1.6.1.2 SO 26-10-02 Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika 
D.2.1.6.1.3 SO 26-10-03 Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů 

D.2.1.7   Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
D.2.1.7.1   Plynovody 

D.2.1.7.1.1 SO 26-21-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana STL plynovodu GASNET 
D.2.1.7.2   Vodovody a kanalizace 

D.2.1.7.2.1 SO 26-22-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, vodovody pro drážní objekty 
D.2.1.7.2.2 SO 26-27-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892 
D.2.1.7.2.3 SO 26-27-02 Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty 

D.2.1.8   Železniční tunely  
D.2.1.8.1 SO 26-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211 
D.2.1.8.2 SO 26-29-02 Dvojkolejný tunel Blanenský č. 8/1  s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně 
D.2.1.8.3 SO 26-29-03 Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226 
D.2.1.8.4 SO 26-29-04 Dvojkolejný tunel Blanenský č. 9 s e. č. 213 
D.2.1.8.5 SO 26-29-05 Dvojkolejný tunel Blanenský č. 10 s e. č. 214 
D.2.1.9   Pozemní komunikace 

D.2.1.9.1 SO 26-18-01 Stavební úpravy komunikace pod mostem ev. km 171,891  
D.2.1.9.2 SO 26-18-02 Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229  
D.2.1.9.3 SO 26-18-03 Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229  
D.2.1.10   Kabelovody, kolektory 

D.2.1.10.1 SO 26-15-10 Zast. Adamov zastávka, kabelovod 
D.2.1.11   Protihlukové opatření 

D.2.1.11.1 SO 92-33-15 T.ú. Adamov – Blansko (celý traťový úsek), PhS 
      

D.2.2   Pozemní stavební objekty 

D.2.2.1   Pozemní objekty budov 
D.2.2.1.1 SO 26-15-01 Zast. Adamov zastávka, technologická budova 
D.2.2.1.2 SO 26-15-02 T. ú.  Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy 
D.2.2.1.3 SO 26-15-03 T. ú.  Adamov – Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy 
D.2.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.2.1 SO 26-15-04 Zast. Adamov zastávka, zastřešení nástupiště 
D.2.2.2.2 SO 26-15-05 Zast. Adamov zastávka, zastřešení VO 
D.2.2.3   Individuální protihluková opatření 

D.2.2.3.1 SO 26-15-06 T.ú. Adamov – Blansko (celý traťový úsek), IPO 
D.2.2.4   Orientační systém 
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D.2.2.4.1 SO 26-15-26 Zast. Adamov zastávka, orientační systém 
D.2.2.5   Demolice 

D.2.2.5.1 SO 26-15-07 Zast. Adamov zastávka, demolice 
      

D.2.3   Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1   Trakční vedení 
D.2.3.1.1 SO 26-01-01 Adamov - Blansko, trakční vedení 
D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.6.1 SO 25-06-01 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 
D.2.3.6.2 SO 26-06-01 Zast. Adamov zastávka, rozvody nn a osvětlení 
D.2.3.6.3 SO 26-06-02 T.ú. Adamov - Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů 
D.2.3.6.4 SO 26-12-01 T.ú. Adamov - Blansko, kabel 22kV 
D.2.3.6.5 SO 27-06-01 Žst. Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů 
D.2.3.6.6 SO 27-06-02 TNS Blansko, DOÚO 
D.2.3.7   Ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.7.1 SO 26-01-02 T.ú. Adamov - Blansko, ukolejnění kovových konstrukcí 
D.2.3.8   Vnější uzemnění 

D.2.3.8.1 SO 26-06-03 Zast. Adamov zastávka, uzemnění TD 
      

D.2.4   Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1   Příprava území a kácení 
D.2.4.1.1 SO 92-00-01 Vegetační úpravy a kácení 

D.2.4.1.1.1 
SO 92-00-

01.01 
Kacení lesní zeleně 

 

A.3   Seznam vstupních podkladů 
1) Zadávací dokumentace SŽDC, Stav.správa východ 
2) Záměr projektu Adamov – Blansko, BC 
3) Geodetické zaměření zájmového prostoru, SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
4) Geotechnický průzkum, GEOTEC GS a.s., Praha, 2018-2019 
5) Základní mapa ČR 1:10 000 (státní mapové dílo v digitální podobě) 
6) Závěry z porad a vyjádření k dokumentaci 
7) Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 
8) Zákony, vyhlášky, ČSN, SŽDC TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 
9) Vyjádření dotčených organizací a vlastníků stávajících inženýrských sítí ke stavbě 
                

           V Brně     04/2020                                              Ing. Petr Šramota 


