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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 22 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 147: 

Zadavatel požaduje v čl. 8.5. zadávací dokumentace, aby dodavatelé disponovali relevantními 

zkušenostmi při předložení seznamu stavebních prací: 

 alespoň jedna nejvýznamnější stavební práce spočívající v provedení novostavby, 

rekonstrukce nebo opravy na výše uvedených pozemních stavbách, u níž hodnota 

jednotlivé nejvýznamnější stavební práce, včetně případných poddodávek, musí 

dosahovat alespoň 160 mil. Kč bez DPH, (částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby, 

rekonstrukce nebo opravy požadované pozemní stavby), 

 alespoň dvě nejvýznamnější stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce či 

opravě památkově chráněné vícepodlažní budovy zapsané v seznamu kulturních 

památek, u nichž hodnota každé jednotlivé nejvýznamnější stavební práce, včetně 

případných poddodávek, musí dosahovat alespoň 50 mil. Kč bez DPH (částka Kč se 

vztahuje k hodnotě rekonstrukce či opravy památkově chráněné vícepodlažní budovy) 

přičemž: 

o předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat 

provedení restaurátorských prací uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a 

porcelánu a z obecných kovů s hodnotou restaurátorských prací nejméně 4 mil. 

Kč bez DPH na památkově chráněném objektu. 

o předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat 

provedení restaurátorských prací nepolychromovaných nefigurálních 

uměleckořemeslných děl z kamene, štuku a umělého kamene s hodnotou 

restaurátorských prací nejméně 10 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném 

objektu. 

Zadavatel dále umožňuje, aby dodavatelé požadavky na provedení výše uvedených 

restaurátorských prací rozdělili mezi nejvýše 3 nejvýznamnější stavební práce a dosáhli tak 

potřebné částky 4 mil. Kč bez DPH, resp. 10 mil. Kč bez DPH v jejich součtu.  

Vzhledem k tomu, že zadavatel přímo používá pojem nejvýznamnější práce, je jeho úmyslem 

tuto možnost rozdělení vykládat tak, že každá tato „dílčí“ práce k prokázání restaurátorských 

prací musí zároveň splňovat obecné požadavky na nejvýznamnější stavební práce, tj. celková 

hodnota stavby ve výši 160 mil. Kč, či restaurování budovy zapsané v seznamu kulturních 

památek v celkové hodnotě ve výši 50 mil. Kč bez DPH? 

Pokud by dodavatelé měli podle tohoto výkladu postupovat při rozdělení požadavku 

na restaurátorské práce, došli by nakonec k seznamu dalece přesahujícímu zadavatelem 

požadovanou minimální hodnotu všech stavebních prací v seznamu stavebních prací a zároveň 
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přesahujícímu přiměřené požadavky na prokázání technické kvalifikace. Bylo tedy 

zadavatelovým úmyslem možnost rozdělení takto vykládat? 

Tazatel v souvislosti s výše uvedeným žádá zadavatele o objasnění, jak vykládat zadavatelem 

poskytnutou možnost rozdělit požadavek na restaurátorské práce mezi nejvýše 3 nejvýznamnější 

stavební práce.  

Tazatel současně žádá, aby zadavatel při vyřízení této žádosti postupoval v souladu s § 99 odst. 

2 ZZVZ a v případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace současně přiměřeně prodloužil 

lhůtu pro podání nabídek. 

 

Odpověď na dotaz č. 147:  

Zadavatel požaduje v rámci technické kvalifikace předložení dvou „typů“ nejvýznamnějších 

stavebních prací, a to 

 alespoň jednu nejvýznamnější stavební práci spočívající v provedení novostavby, 

rekonstrukce nebo opravy na výše uvedených pozemních stavbách, u níž hodnota 

jednotlivé nejvýznamnější stavební práce, včetně případných poddodávek, musí 

dosahovat alespoň 160 mil. Kč bez DPH, (částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby, 

rekonstrukce nebo opravy požadované pozemní stavby), 

a 

 alespoň dvě nejvýznamnější stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce či 

opravě památkově chráněné vícepodlažní budovy zapsané v seznamu kulturních 

památek, u nichž hodnota každé jednotlivé nejvýznamnější stavební práce, včetně 

případných poddodávek, musí dosahovat alespoň 50 mil. Kč bez DPH (částka Kč se 

vztahuje k hodnotě rekonstrukce či opravy památkově chráněné vícepodlažní budovy), 

přičemž alespoň jedna právě z těchto dvou nejvýznamnějších stavebních prací musí 

splňovat další dílčí požadavky na restaurátorské a jiné práce (týkající se střechy a výplní 

otvorů) uvedené v čl. 8.5 Pokynů pro dodavatele. 

Dále zadavatel připustil splnění požadavku na alespoň jednu nejvýznamnější stavební práci, 

která musí zahrnovat provedení restaurátorských prací nepolychromovaných nefigurálních 

uměleckořemeslných děl z kamene, štuku a umělého kamene s hodnotou restaurátorských prací 

nejméně 10 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném objektu a požadavku na alespoň jednu 

nejvýznamnější stavební práci, která musí zahrnovat provedení restaurátorských prací 

uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů s hodnotou 

restaurátorských prací nejméně 4 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném objektu, nejvýše 

třemi nejvýznamnějšími stavebními pracemi. Splnění požadavku pak může být mezi tyto 

nejvýznamnější stavební práce rozděleno tak, že každá z nich bude zahrnovat provedení 

restaurátorských prací uměleckořemeslných děl pro alespoň jeden z požadovaných druhů 

materiálu (tj. první nejvýznamnější stavební práce bude zahrnovat provedení restaurátorských 

prací nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, druhá ze štuku a 

třetí z umělého kamene, resp. první nejvýznamnější stavební práce bude zahrnovat provedení 

restaurátorských prací uměleckořemeslných děl ze skla, druhá z keramiky a porcelánu a třetí 

z obecných kovů). Požadovanou hodnotu restaurátorských prací můžou pak, v tomto případě, 

dosahovat tyto tři nejvýznamnější stavební práce v jejich součtu. 

Z předchozí textace vyplývá, že výše uvedené požadavky co do předmětu a hodnoty je možné 

doložit v rámci jedné nejvýznamnější stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce či 

opravě památkově chráněné vícepodlažní budovy zapsané v seznamu kulturních památek 

v hodnotě alespoň 50 mil. Kč bez DPH, případně jednotlivě, pro každý požadavek, v rámci třech 

nejvýznamnějších stavebních prací spočívajících v provedení rekonstrukce či opravě památkově 

chráněné vícepodlažní budovy zapsané v seznamu kulturních památek u každé z nich v hodnotě 

alespoň 50 mil. Kč bez DPH. 

Hodnota jednotlivé nejvýznamnější stavební práce (tj. hodnota novostavby, rekonstrukce nebo 

opravy požadované pozemní stavby) však nemusí v takové referenční zakázce týkající se 

restaurátorských prací současně dosahovat hodnoty 160 mil. Kč bez DPH, protože takový 

požadavek z textu nijak nevyplývá. Zadavatel současně upozorňuje, že jednotlivé požadavky se 

v doložených referenčních zakázkách mohou překrývat, takže požadavek na hodnotu 160 mil. Kč 

bez DPH takovou zakázkou týkající se restaurátorských prací splnit současně může. 

 



  

 
 

3/3    
 

Dotaz č. 148: 

Smluvní dokumentace k veřejné zakázce se skládá z několika provázaných dokumentů, jejichž 

roztříštěnost zvyšuje časovou náročnost pro dodavatele pro důkladné nastudování a uchopení 

veškerých podmínek spojených se smlouvou o dílo. Samotná smlouva o dílo odkazuje na Smluvní 

podmínky pro výstavbu – Obecné smluvní podmínky (dále jen „Obecné smluvní podmínky“). 

Obecné smluvní podmínky jsou upraveny a specifikovány Smluvními podmínkami pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby 

Správy železnic, státní organizace č.j. 65/2020-520-DOP/1 (dále jen „Zvláštní podmínky“) 

(společně jen „Smluvní podmínky“). Obecné smluvní podmínky ve znění Zvláštních podmínek 

nakonec doplňuje dokument Příloha k nabídce, stanovující specifika konkrétního smluvního 

vztahu vyplývajícího z předmětné veřejné zakázky.  

Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 102 v rámci Vysvětlení, změně a doplnění zadávací 

dokumentace – Dodatek č. 12 ze dne 8. 12. 2020 uvedl, že nemůže dodavatelům poskytnout 

konsolidovanou verzi Smluvních podmínek pro usnadnění orientace ve smluvní dokumentaci.  

Zadavatelem vymezené Smluvní podmínky jsou (ačkoliv ne přímo jeho vinou) velice obsáhlé a 

roztříštěné do více vzájemně provázaných dokumentů. Tazatel má proto pochybnosti o tom, zda 

původně nastavená lhůta pro podání nabídek, která končila dne 30. 11. 2020 byla nastavena 

přiměřeně, když byla stanovena pouze o 4 dny delší, než činilo její zákonné minimum podle § 57 

ZZVZ, přičemž tato její délka byla zdůvodněna skutečností, že v rámci zadávání veřejné zakázky 

byla umožněna prohlídka místa plnění. 

Tazatel si zároveň uvědomuje, že v souvislosti s ostatními dotazy a prohlídkami místa plnění byla 

lhůta pro podání nabídek několikrát prodloužena. Předmětná prodloužení lhůty pro podání 

nabídek však sloužila k tomu, aby dodavatelé mohli zareagovat na provedené změny, a takový 

čas nelze považovat za určený ke studiu Smluvních podmínek zadavatele.  

Tazatel v souvislosti s tímto odkazuje na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „Úřad“) sp. zn. ÚOHS-S0137/2020/VZ ze dne 22. 10. 2020: „Samotná minimální délka 

lhůty pro podání nabídek, je pouze určitým vodítkem při stanovení lhůty pro podání nabídek;       

v konečném důsledku musí zadavatel vždy zohlednit i zásadu přiměřenosti, a to v tom smyslu, 

že musí reflektovat specifika jím zadávané veřejné zakázky a dodavatelům poskytnout 

dostatečný časový rámec pro zpracování jejich nabídek. Obecně tedy neplatí rovnítko v tom 

smyslu, že je-li dodržena minimální lhůta pro podání nabídek dle shora citovaného zákona, jedná 

se automaticky o zákonně stanovenou lhůtu pro podání nabídek, a to právě s ohledem na zásadu 

přiměřenosti.“ 

Z rozhodnutí Úřadu plyne, že splnění požadavku na minimální délky lhůty pro podání nabídek 

ještě nemusí znamenat, že lhůta je v souladu se zásadou přiměřenosti. Vzhledem k celkovému 

rozsahu dokumentace k veřejné zakázce, který byl ještě umocněn komplikovaností Smluvních 

podmínek, je tedy na místě pochybovat o přiměřenosti původně stanovené lhůty pro podání 

nabídek.  

Tazatel v souladu s výše uvedeným žádá o poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty 

pro prostudování Smluvních podmínek. 

 

Odpověď na dotaz č. 148:  

Součástí smlouvy na realizaci stavebních prací v rozsahu nadlimitní veřejné zakázky jsou i 
Smluvní podmínky pro výstavbu (v režimu FIDIC), a to jak Obecné, tak i Zvláštní. Zadavatel tyto 

Smluvní podmínky používá již několik let. Smluvní podmínky jsou mj. veřejně dostupné na 
internetových stránkách zadavatele, kde mají možnost se s nimi seznámit všichni účastnící o 
nadlimitní veřejné zakázky na realizaci stavebních prací zadávané zadavatelem. Mimo výše 
uvedené je zadavatel přesvědčen, že lhůta pro podání nabídek je u této zakázky dostatečná, a 
proto zadavatel nebude poskytovat dodatečnou lhůtu pro prostudování Smluvních podmínek. 

 

V Praze dne 04. 01. 2021        

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno)  
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