

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 200/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková
Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz
Datum 6. ledna 2021

Věc: **Soubor dvou staveb: 1) „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ a 2) „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

S ohledem na předmět a účel plnění uvedený ve Výzvě k podání nabídky č.j. 13866/2020-SŽ-SSV-Ú3 pro **Soubor dvou staveb: 1) „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ a 2) „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“** zadavatel odstraňuje administrativní chybu v nesprávně uvedeném názvu druhé stavby v čl. 3.3. pod bodem 2) ve **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na Soubor dvou staveb: 1) Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161 a 2) Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161**, kdy správný název druhé stavby v čl. 3.3. Smlouvy o dílo zní :

3. 3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč**

slovy: **"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých**

z toho:

1) Cena Díla pro stavbu

„Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých

2) Cena Díla pro stavbu

„Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 6. 1. 2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace