



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.: 17580/2017-SZDC-SSZ-VZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 39

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.685:

V dodatečných informacích, dodatku č.38 byl zaslán soupis prací pro SO 73-50-03, který nemá zpracovanou odpověď na dotaz č.487 z dodatku č.19 (vymazaná položka pro poplatek za skládku). Žádáme o zaslání správného soupisu prací, případně potvrzení správnosti nově zadaného soupisu prací.

Odpověď na dotaz č.685:

V DI č. 38 nebyla použita poslední verze opravy PS. V opravě č. 6 jsou všechny dotazy z jmenovaných DI zapracovány a opraveny.

Dotaz č.686:

V odpovědi na dotaz č.683 se uvádí, že u SO 72-40-01 byla odstraněna chyba zaokrouhlení množství u položky č.348 v dodatku č.34, odpovědi na dotaz č.660. Upozorňujeme zadavatele, že soupis prací přiložený v dodatku č.34 nemá množství v položce č.348 zaokrouhlené na 3 desetinná místa. V tomto objektu je množství v položce č.348 vypočítané pomocí vzorce „=113,393*1,808“, jehož výsledek je „205,014544“. Žádáme opětovně o opravu množství tak, aby odpovídalo zadávacím podmínkám.

Odpověď na dotaz č.686:

Bylo opraveno.

Dotaz č.687:

Součástí dodatečné informace – Dodatku č. 38 postoupené zadavatelem byl opravený soupis prací SO 73-50-03, Protihluková stěna Heřmaničky. Tento soupis není správný, neboť obsahuje poplatky za skládky, které byly odstraněny v rámci dodatečné informace - Dodatku č.19 ze dne 26.6.2017 (v rámci odpovědi na dotaz č.487).

Poskytne zadavatel opravený soupis prací ?


Odpověď na dotaz č.687:

V DI č. 38 nebyla použita poslední verze opravy PS. V opravě č. 6 jsou všechny dotazy z jmenovaných DI zpracovány a opraveny.

Přílohy:

- 1) Soupis prací SO735003_sp_oprava6.xls - aktualizace 31.7.2017
- 2) Soupis prací SO724001_sp_oprava3.xls - aktualizace 31.7.2017

V Praze dne 01. 08. 2017


Ing. Lubor Hrubec
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace