





PARÉ ČÍSLO :

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR		<b>tms projekt s.r.o.</b> Dubčické 106, Rudolfov 373 71 IČO: 48200891, DIČO: CZ48200891  <b>Projekční pracoviště PLZEŇ</b> Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ Tel.:378 229 850-55, Fax:378 229 870	
NAVRHL, VYPRACOVAL	ANDREA DRNCOVÁ			
KRESLIL	ANDREA DRNCOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR			
OBJEDNATEL	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. Stavební správa západ			
Název stavby :			DATUM	03/2020
<b>"Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevien závor na vybraných PZS v obvodu SSZ"</b>  <b>PS 14 PZS v km 9,619 (P5357), trať Pardubice hl.n. - Jaroměř</b>			ÚČEL	DSP
			ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA ČÍSLO :
<b>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb</b>			<b>D.</b>	<b>0003.</b>

SOUPS/PR/2018/06/01										<b>SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET</b>										<b>PS 14</b>															
<b>Stavba:</b>										<b>Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna závor na vybraných PZS v obvodu SSZ</b>										<b>CELKEM:</b>		<b>0,00 Kč</b>													
<b>SO/PS:</b>										<b>PS 14</b>										<b>PZS v km 9,619 (P5357), trať Pardubice hl.n. – Jaroměř</b>										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:										<b>D.1</b>										<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>										Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace:										<b>Stádium 3</b>										<b>Projektová dokumentace (DOS/DSP)</b>										ISPROFIN:		<b>3273514800 / 5003520185</b>			
Majetek:										<b>SŽDC s.o.</b>																				Označení (S-kód):		<b>S631600183</b>			
Zahájení realizace SO/PS:										<b>9/2020</b>										<b>Zpracovatel:</b>										Cenová úroveň:		<b>2020</b>			
Ukončení realizace SO/PS:										<b>9/2021</b>										TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, 373 71, IČO: 48200891										Datum zpracování:		<b>31.03.2020</b>			
Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna závor na vybraných PZS v obvodu SSZ																														ISPROFIN: 3273514800 / 5003520185					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu						MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena																					
																		Jednotková	Celkem																
<b>Díl:</b>																<b>Úprava PZZ</b>																			
1	R		R-položky	Úprava zapojení PZZ (doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna závor)						kpl	1,000			0,00	0,00 Kč																				
				popis položky viz. Technická zpráva																															
				výkaz výměr																															
				Položka obsahuje zajištění a provedení všech činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení, provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů																															
2	R		R-položky	Obnova vodorovného dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ						KUS	1,000			0,00	0,00 Kč																				
				Popis																															
				Výkaz výměr																															
				Položka obsahuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu																															
<b>Součet za Díl</b>																<b>Úprava PZZ</b>				<b>0,00 Kč</b>															