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LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE: 
AC  Střídavý proud 
ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 
CIN  Celkové investiční náklady 
ČD České dráhy, a.s. 
ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 
DD  dálková diagnostika 
DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 
DK   dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ dálkově ovládáné zabezpečovacího zařízení 
d.ú.  definiční úsek 
DÚ Drážní úřad 
DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 
EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 
ETCS evropský vlakový zabezpečovač      
  (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 
 (European Rail Traffic Management System) 
EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 
EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 
FKZ filtračně kompenzační zařízení  
GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 
GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                
 (Global System for Mobile Communications – Railway) 
GVD Grafikon vlakové dopravy 
IDS JMK 
IPO 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
individuální protihluková opatření 

ITZ   integrované telekomunikační zařízení 
JOP 
KJŘ 

Jednotné obslužné pracoviště 
knižní jízdní řád 

MP   mostní provizorium 
MPP mostní průjezdný průřez 
MK   místní kabelizace, místní kabel 
MR měnírna 
MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 
NN  nízké napětí 
NS   napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 
Odb. odbočka 
ON občasná návěst 



Projekt stavby "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou" 
 

 
A. Průvodní zpráva 

4

PD přípravná dokumentace 
PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 
PTM trakční měnírna 
PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 
PUPFL pozemky určené k plnění  funkcí lesa 
PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RD releový domek 
SO stavební objekty 
SON Správa osobních nádraží 
SS spínací stanice 
ss     subsystém  
SZZ 
SŽDC 

staniční zabezpečovací zařízení 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TK    traťová kabelizace, traťový kabel 
TM   trakční měnírna 
TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 
TR, TS 
TTP 

Trafostanice 
Tabulka traťových poměrů 

TTS  traťová transformační stanice 
TSI   Technické specifikace pro interoperabilitu 
t.ú.  traťový úsek 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
TV trakční vedení 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 
UNZ univerzální napájecí zdroj 
VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VVN velmi vysoké napětí 
ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 
ŽST železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projektů 
železničních dopravních staveb. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.a Identifikace stavby 
Název stavby, díla: "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou" 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Zařazená do evropského železničního systému 

A.1.b Údaje o objednateli dokumentace 

Objednatel:    

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ  

Kontaktní adresa:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
    Stavební správa východ 
    Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci:  ve věcech technických: Ing. Zdeněk Němeček, hlavní inženýr 
stavby 

                        ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dieguezová 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy a spojů České republiky 

A.1.c Údaje o umístění stavby 

Zhotovitel  PD:                          

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
IČ:    64610357 
DIČ:    CZ64610357 
 

Jednající:   Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 
Kontaktní adresa:  Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
Odpovědní zaměstnanci:  ve věcech technických: Ing. Ondřej Pokorný, HIP  

ve věcech smluvních: Ing. Václav Kratochvíl, předseda    
představenstva                     
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A.1.d Zpracovatelé 
 

• HIP:   Ing. Ondřej Pokorný, MORAVIA CONSULT  Olomouc a.s. 
• Kolejové objekty:  Ing. Michal Kasaj, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
• Dopravní technologie:  Ing. Josef Zapletal, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
• Mostní objekty:  Ing. Jiří Malina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
• Pozemní objekty:  Ing. Josef Bohuslav, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
• Zabezpeč. zařízení:   Ing. Petr Szabo, SB projekt s.r.o.  
• Sdělovací zařízení  p. Jaroslav Dittrich, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
• Silnoproudá zařízení:  Ing. Jan Slivka., SB projekt s.r.o.  
• Životní prostředí:  Bc. Tereza Kardinálová, Ecological Consulting a.s., Olomouc 
• Náklady stavby:  Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
• Organizace výstavby:  Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
• Majetkoprávní část:  pí. Lenka Hradilová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
• Odpovědný geodet:  Ing. Jan Smetana 
• Geotechnický průzkum Ing. Antonín Kropáček, GeoTec-GS, a.s. 
 

(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách  
jednotlivých PS a SO) 
 

Subdodavatelé, spolupracující na dokumentaci: 

SUBDODAVATEL 
(Obchodní firma) ADRESA SÍDLA IČ 

ŘEŠÍ ČÁST 
DOKUMENTACE 

GeoTec-GS,  a.s. Chmelová 6, 
106 00 Praha 

25103431 
Geotechnický a 

stavebnětechnický průzkum 

Ecological 
Consulting a.s. 

Na Střelnici 343/48 
772 00  Olomouc 

25873962 Vliv stavby na životní 
prostředí 

OHL ŽS, a.s. Světlá 5 
614 00 Brno 

46342796 DŘT 

Intesys Brno s.r.o. Franzova 922/70    
614 00 Brno 

29379091 
 

Dálková diagnostika 
traťových systémů ŽDC 

SB projekt s r.o. Kasárenská 4063/4 
695 01 Hodonín 

27767442 Zabezpečovací zařízení, 
energetická zařízení 

 
Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 

autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 
s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2 Základní údaje o stavbě 

A.2.a Údaje o umístění stavby 

Místo stavby: železniční trat č. 340 dle knižního jízdního řádu (KJŘ), Brno hlavní 
nádraží – Uherské Hradiště 

TÚ 2302 Brno-Černovice zhl. Táborská- Vlárský průsmyk státní 

hranice“ a „Sudoměřice nad Moravou státní hranice 

železniční trat č. 343, Hodonín – Veselí nad Moravou - Vrbovce 

                            TÚ 2391 Veselí nad Moravou – Sudoměřice nad Moravou st. hr. 

TÚ 2791 Velká nad Veličkou st. hr. - Veselí nad Moravou 

Kraj:    Jihomoravský 

Obce s rozšíř. působností: Veselí nad Moravou 

Obecní úřady:   Městské úřady Veselí nad Moravou, Bzenec 

Obecní úřady Blatnice pod Sv. Antonínkem, Lipov, Louka, Velká 

nad Veličkou 

Stavební úřad:  Veselí nad Moravou 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování 

a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

Katastrální území: k.ú. Bzenec, Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Veselí – 
Předměstí, Zarazice, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Lipov, 
Louka, Velká nad Veličkou 

 

Katastrální úřad: Kyjov, Hodonín 
 

A.2.b Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce 
Předmětem stavby je komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za 

účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, 
vystupování a při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací 
nového zabezpečovacího zařízení umožňující dálkové ovládání technologických zařízení 
železniční dopravní cesty (DOZ).  

V rámci stavby "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou" bude na základě 
provedeného geotechnického průzkumu navržena rekonstrukce železničního spodku 
a svršku včetně odvodnění. Budou rekonstruována ostrovní nástupiště i nástupiště 
u výpravní budovy. Přístup na ostrovní nástupiště bude mimoúrovňový pomocí podchodu. 
Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště bude zajištěn výtahy. 
V souvislosti s novou konfigurací kolejiště bude provedena sanace mostních objektů 
a sdělovacího zařízení. Bude instalováno nové osvětlení stanice a prostoru nástupišť. 
Vybudována bude nová trafostanice a rozvody silnoproudu. 
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V rámci rekonstrukce budou modernizovaná zabezpečovací zařízení a kabeláže 
sdělovacího vedení zasahovat i do přilehlých traťových úseků, na staniční kolejiště 
navazujících. 

Budou provedeny nezbytně nutné stavební úpravy v technologické budově, která již 
neplní svoji původní funkci kotelny. V prostoru vedle technologické budovy bude 
vybudován nový objekt trafostanice a budou sneseny zbytné pozemní objekty stavědla č.1, 
č.2 a č.3. 
 

A.2.c Projektované kapacity stavby 
Navrhovaná stavba obsahuje stavební objekty a provozní soubory, jejichž základní 

technické parametry a kapacity jsou uvedeny níže. 
 

Železniční zabezpečovací zařízení    

  Popis Kapacitní údaje 
Elektronické staniční zabezpečovací zařízení 1 ks 
Traťové zabezpečovací zařízení 2 ks 
Přejezdové zabezpečovací zařízení nové 0 ks 
Elektromotorický přestavník 41 ks 
Návěstidlo stožárové třísvětlové jednostranné 2 ks 
Návěstidlo třísvětelné závěšené 1 ks 
Návěstidlo stožárové dvousvětlové jednostranné 26 ks 
Návěstidlo stožárové čtyřsvětlové jednostranné 17 ks 
Návěstidlo stožárové pětisvětlové jednostranné 8 ks 
Návěstidlo trpasličí dvousvětlové 14 ks 
Ukazatel rýchlosti (světelné pruhy) 15 ks 

Výkolejka ústředně přestavovaná 5 ks 

Výkolejka místně přestavovaná 4 ks 
Výměnový zámek 42 ks 
Elektromagnetický zámek 4 ks 
Pomocné stavědlo 1 ks 
Počítač náprav (bod) 100 ks 
Světelný výstražník bez závor 2 ks 
Přejezdník 0 ks 
Reléový domek 3 ks 
Kabelová trasa - výkop 28 256 m 
Pokládka kabelů  64 700 m 
Kabelovod 1203m 
Kabelové komory žel. bet a plastové 32ks + 3ks 
Kabelové plastové žlaby 5 321m 
Samonosná chránička 90m 
Kabelové plechové žlaby 545m 
Plechový rychlostník (Pozn: ve stanici výstroj trati) Trať 1ks 
Námezník (Pozn: dodává kolejář – stanice nové nám 22 ks) 27ks  
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Železniční sdělovací zařízení včetně přeložek    

Popis Kapacitní údaje 
Traťový kabel 31 310 m 
Vyvedení TK celým profilem 8 ks 
Výpich z TK 13 ks 
Optický kabel 48 vláken 14 400 m 
Trubky HDPE 81 000 m 
Místní kabelizace optické kabely 16 600 m 
Rozhlas pro cestující 1 žst. 
Max. instalovaný výkon celkem 400W 
ASHS 1 žst. 
EPS 1 žst. 
EZS 1 žst. 
Informační zařízení 1 žst. 
Hodiny 1 žst. 
Přeložky kabelu DOK 320 m 
Přeložky kabelů DK, TK SŽDC 800 m 
Přeložky kabelů ČD-T 0 
Přeložky sděl. kabelů nedrážních 400 m 
 

Silnoproudá technologie    

Popis Kapacitní údaje 
Nové rozvodny nn 2 
Nové rozvodny vn 1 
Nové rozvodny EPZ 1 
Nové trafostanice 22/0,4kV  1 
Nové trafostanice EPZ 1 
Nový ZZEE dieselagregát 1 
Nové zařízení DŘT v trafostanici, v rozvodně EPZ, v rozvodně NN 3 
Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno 1 
 

Žel. svršek a spodek 

Popis Kapacitní údaje 
Rekonstrukce svrškem 49 E1 na bet. pražcích B91S/SB8P 7 868 m 
Rekonstrukce svrškem 49 E1 na dřevěných pražcích 390 m 
Směrové a výškové vyrovnání stávající koleje/výhybky 1 170 m 
Broušení koleje tv. 49 E1 (vč. výhybek) 16 000 m 
Zřízení výhybek 49 E1 30 ks 
Zřízení nového štěrkového lože 24 700 m3 

Zřízení drážní stezky ŠD fr. 4/16 1 635 m3 

Zřízení kolejnicového zarážedla tv. S49 7 ks 
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Výstroj trati – na délce 3 128 m 
Výkopy zeminy z kolejiště 20 228 m3 
Zřízení podkladní vrstvy ŠD fr.0/32 mm 12 150 m3 

Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti stabilizované cementem 1 110 m3 

Zřízení trativodu DN 150 4 950 m 
Zřízení svodného potrubí DN 200 355 m 
Trativodní šachty plastové PE HD DN 400 110 ks 
Trativodní šachty betonové DN 800 28 ks 
Monolitická trativodní výusť 6 ks 
Snesení stávajícího materiálu - kolej na betonových pražcích 6 404 m 
Snesení stávajícího materiálu - kolej na dřevěných pražcích 5 023,5 m 
Snesení stávajícího materiálu - snášené výhybky 49 ks 
Snesení stávajícího materiálu - štěrkové lože 17 208 m3 

Snesení stávajícího materiálu - kontaminované štěrkové lože 900 m3 

Snesení stávajícího materiálu – zarážedla zemní 3 ks 
Snesení stávajícího materiálu – zarážedla betonová 3 ks 
Snesení stávajícího materiálu – zarážedla kolejnicová 1 ks 
 

Železniční přejezdy    

Popis Kapacitní údaje 
Rekonstrukce úrovňového přejezdu 1ks přechod,  

1ks přejezd 
 

Mosty, propustky, zdi    

Popis Kapacitní údaje 
Silniční propustek – nový 2 ks 
Železniční propustek – přestavba 0 ks 
Železniční most – podchod – rekonstrukce 1 ks 
Železniční most  rekonstrukce 2 ks 
Mosty úpravy kabelových tras 4ks 
 

Pozemní stavební objekty   

Popis Celkem 
Demolice stavědel 3 ks 
Nástupní hrany 1045 m 
Snesení stávajícího nástupiště 689 m 
Zpevněné plochy dlažba/asfalt 2005 m2 

 
Silnoproudé objekty a rozvody  

Popis Kapacitní údaje 
Rekonstrukce osvětlení v železničních stanicích – stožáry 6m 25 
Rekonstrukce osvětlení v železničních stanicích – stožáry 12m 5 ks 
Rekonstrukce osvětlení v železničních stanicích – věže 19 ks 
Výhybky vybavené EOV 35 ks 
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Předtápěcí stojany EPZ 2 ks 
Dálková diagnostika zařízení železniční infrastruktury 1 ks 
Uzemňovací soustavy 3 ks 
Délka kabelového vedení nn 28900 m 
Délka kabelového vedení vn 770 m 
Celková délka rozvinutého trakčního vedení 0 
Trakční podpěry BP 0 
Trakční podpěry TBS, TB 0 
Trakční podpěry 2TBS 0 
Trakční podpěry TS, T 0 
Objem betonu monolitických základů 208 m3 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 
objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a 
zhotovitelem projektové dokumentace. 

Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel provedl jejich další nutné doplnění tak, 
aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě, obsahu a rozsahu. 

A.3.a Přehled vstupních podkladů, předaných objednatelem díla 
� Zvláštní technické podmínky a jejich přílohy pro zpracování projektu stavby  

„Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“ 
� Obchodní podmínky SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo na 

zpracování projektu stavby 
� Popis stávajícího stavu žel.svršku, spodku, grafikony dopravy, frekvence cestujících 

atd. 
� Report mostních objektů (vybrané objekty) 
� Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména: 
� Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
� Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
� Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 

prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění  
� Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 

včetně prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., v platném znění  
� Zákon č. 286/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 77/1996 Sb., v platném znění 
� Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací  

� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek 
č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 
Sb., v platném znění 
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� Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 
č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném 
znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění  

� zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

� Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném 
znění 

� Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů v platném znění 

� Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
v platném znění 

� Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění  
� Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění  
� Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 

vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících v platném znění 
� Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění  
� Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 
� Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném 

znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

� Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, v platném znění  

� Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
znění, 

� Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského 
železničního systému v platném znění, 

� Nařízení vlády č.133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 

� Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací a Státního 
fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu  

� Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, v platném znění  

� Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
� Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
� Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 

zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy 
č. 177/1995 Sb.  

� Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 
v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy  č.177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění.  

� Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 
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� Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 
z 05/2010 a změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012), 

� Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky“-nevztahuje se na projekt „Rekonstrukce SZZ Veselí 
nad Moravou“ 

� Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn, 

� Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 28/2005 „Koncepce používání jednotl. tvarů kolejnic 
a typů upevnění v kolejích žel. drah ve vlastnictví ČR, 

� Směrnice SŽDC, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah 
nezařazených do evropského železničního systému“, 

� Směrnice SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky 
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění 
včetně příslušných dodatků,  

� Směrnice SŽDC s.o. č.35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace 
vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na žel. 
dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků, 

� Směrnice SŽDC s.o. č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění 
vč. dodatků,  

� Směrnice SŽDC s.o. č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových 
konstrukcí soustavy  UIC 60 a S49 2. Generace, v platném znění vč. příslušných 
dodatků, 

� Směrnice SŽDC s.o. č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění 
včetně příslušných dodatků, 

� Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace investiční výstavby č.j. 
6154/04-Ol ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění, vč. všech dodatků, 

� Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby 
a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 
� Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na 

zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy platným od 17.9.2013. 
� Pokyn generálního ředitele č. 9/2013 - Pracoviště pro dálkové řízení (od 

15.10.2013)  
� Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti optimalizace 

traťové rychlosti (od 9.9.2013). 
� SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
� SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
� SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
� SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
� SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
� SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy  
� SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro 

cizí subjekt  
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� SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace 

� SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 
� SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do 

provozu 
� SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních 

míst 
 

 
� Interoperabilita 

• 2008/57/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě  žel. 
systému ve Společenství, 

•  Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 
specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému 
v Evropské unii, 

•  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu o technických 
specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému 
v Unii pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace (TSI PRM), 

•  Nařízení Komise (EU)  č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii, 

•  Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů pro  řízení a zabezpečení transevropského 
žel. systému, opravené rozhodnutím komise (EU) 2015/14 - změna názvu na 
„Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů řízení a zabezpečení-znamená, že se 
směrnice vztahuje nejen na síť transevropského železničního systému, ale i na 
ostatní sítě celého železničního systému,  

• Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního 
systému v Evropské unii. Rozhodnutí Komise 2012/88/EU se zrušuje, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 z 22. září 2010 
o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, 

• Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11.prosince 2013 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, 

• Sdělení MD z 25.2.2004 (Sbírka zákonů č. 111) o výčtu železničních drah 
zařazených do evropského železničního systému. 

Směrnice EP a rady jsou volně dostupné na webových stránkách Ministerstva 
dopravy na adrese:  
http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/Interoperabilita/ 

A.3.b Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v úvodu projekt. prací 
� Aktualizace a doplnění geodetického zaměření lokality stavby 
� Rastrové formáty map velkých měřítek 
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� Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků 
� Územní plán 
� Geotechnický a stavebnětechnický průzkum pro projekt stavby 
� Zjištění a  zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí (03-07/2015) 

A.3.c Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 
 

  D.  Technologická část 
    D.1  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

  PS 01-28-01 ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ 

  PS 01-28-02 ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZZ 

  PS 01-28-03 ŽST Veselí nad Moravou, klimatizace technologických místností 

  PS 01-28-04 ŽST Veselí nad Moravou, kabelové rozvody 

D.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

  PS 02-28-01 TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, traťové zabezpečovací zařízení 

  PS 03-28-01 TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, traťové zabezpečovací zařízení 

D.1.3   Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

  PS 03-28-02 PZS v km 86,488 (P7945) 

D.1.5   Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 

  PS 90-28-01 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

    D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.2.1   Místní kabelizace 

  PS 01-14-01 ŽST Veselí nad Moravou, místní kabelizace 

D.2.2   Rozhlasové zařízení 

  PS 01-14-08 ŽST Veselí nad Moravou, rozhlasové zařízení 

D.2.3   Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 

  PS 01-14-04 ŽST Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení 

  PS 01-14-03 ŽST Veselí nad Moravou, přenosové zařízení 

D.2.4   Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

  PS 01-14-05 ŽST Veselí nad Moravou, ASHS 

  PS 01-14-06 ŽST Veselí nad Moravou, EZS 

  PS 01-14-07 ŽST Veselí nad Moravou, EPS 

D.2.5   Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 

  PS 01-14-02 ŽST Veselí nad Moravou, úprava dálkové kabelizace 

  PS 02-14-01 TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, traťový kabel 

  PS 03-14-01 TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, traťový kabel 

  PS 03-14-02 TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, DOK 

D.2.7   Informační systém pro cestující 

  PS 01-14-09 ŽST Veselí nad Moravou, informační zařízení 

  PS 01-14-10 ŽST Veselí nad Moravou, kamerový systém 

D.2.8   Traťové radiové spojení 



Projekt stavby "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou" 
 

 
A. Průvodní zpráva 

16

  PS 01-14-11 ŽST Veselí nad Moravou, úprava TRS 

  PS 01-14-12 ŽST Veselí nad Moravou, úprava MRS 

D.2.9   Jiná sdělovací zařízení 

  PS 90-14-01 ŽST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ 

  PS 90-14-02 Dálková diagnostika technologických systémů 

    D.3  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.3.1   Dispečerská řídící technika (DŘT) 

  PS 90-05-01 ŽST Veselí nad Moravou, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno 

D.3.5   Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 

  PS 01-07-01 ŽST Veselí nad Moravou, záložní zdroj el.energie 

  PS 01-07-02 ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna nn 

  PS 01-07-03 ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna NN pro EPZ  

  PS 01-08-01 ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna EPZ 3 kV 

  PS 01-09-01 ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna VN 22 kV pro EPZ část EON 

  PS 01-09-02 ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna VN 22 kV pro EPZ část SŽDC 

  PS 01-13-01 ŽST Veselí nad Moravou, trafostanice 22/0,4 kV a rozvodna VN 

    D.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.4.1   Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

  PS 01-29-01 ŽST Veselí nad Moravou, výtahy 

  E.  Stavební část 
     E.1  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

E.1.1   Železniční svršek a spodek 

E.1.1.1   Železniční svršek  

  SO 01-17-01 ŽST Veselí nad Moravou, železniční svršek  

  SO 90-17-01 ŽST Veselí nad Moravou, výstroj trati 

E.1.1.2   Železniční spodek  

  SO 01-16-01 ŽST Veselí nad Moravou, železniční spodek 

  SO 01-38-01 Kácení a náhradní výsadba 

E.1.2   Nástupiště 

  SO 01-16-02 ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště 

    ŽST Veselí nad Moravou, odvodnění nástupišť 

E.1.3   Železniční přejezdy 

  SO 01-17-02 Žel. přejezd č. P7945 v km 86,488 

E.1.4   Mosty, propustky, zdi 

  SO 01-19-01 ŽST Veselí nad Moravou, podchod v km 87,817 

  SO 01-19-02 ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,187 

  SO 01-19-03 ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,260 

  SO 01-19-04 ŽST Veselí nad Moravou, propustky u přejezdu č. P7945  

  SO 90-19-01 Uložení kabeláže na mostních objektech 

E.1.6   Potrubní vedení 

  SO 01-27-01 ŽST Veselí nad Moravou, vodovod 
 SO 01-27-02 ŽST Veselí nad Moravou, kanalizace 

E.1.8   Pozemní komunikace 
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  SO 01-18-01 ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy 

    ŽST Veselí nad Moravou, odvodnění zpevněných ploch 

    E.2  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY  
  SO 01-15-02 ŽST Veselí nad Moravou, stavební úpravy ve VB 

  SO 01-15-03 ŽST Veselí nad Moravou, zastřešení nástupišť 

  SO 01-15-04 ŽST Veselí nad Moravou, demolice 

  SO 01-15-05 ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova 

    ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova, stavebně technické řešení 

    ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova, ZTI 

    ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova, vzduchotechnika a vytápění 

    ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova, silnoproudá elektrotechnika 

  SO 01-15-06 ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova rozvodny EPZ 3 kV 

    E.3  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ  
E.3.4   Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 

  SO 01-06-01 ŽST Veselí nad Moravou, EOV 

E.3.5   Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

  SO 01-06-10 ŽST Veselí nad Moravou, EPZ a kabelové rozvody 

E.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

  SO 01-06-02 ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení 

  SO 01-06-03 ŽST Veselí nad Moravou, osvětlení podchodu a nástupišť 

  SO 01-06-04 ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce přípojky nn 

  SO 01-06-05 ŽST Veselí nad Moravou, úprava rozvodů nn 

  SO 01-06-06 ŽST Veselí nad Moravou, přeložky rozvodů nn 

  SO 01-06-07 ŽST Veselí nad Moravou, přípojka nn EON 

  SO 01-06-08 TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, el. přípojka pro zabzař 

  SO 01-06-09 TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, el. přípojka pro zabzař 

E.3.8   Vnější uzemnění 

  SO 01-09-01 ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny nn 

  SO 01-09-03 ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny EPZ 3 kV 

  SO 01-09-04 ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny VN a NN pro EPZ 

E.3.9   Přeložky a úpravy silnoproudých  zařízení 

  SO 01-12-01 ŽST Veselí nad Moravou, přípojka VN 22 kV 

E.3.10   Přeložky a úpravy sdělovacích vedení 

  SO 90-10-01 ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 

  SO 90-10-02 ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů mimodrážních správců 

 

A.4 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

Cílem stavby je zkrácení jízdní doby vlaků, zlepšení komfortu cestování, zvýšení 
bezpečnosti a odstranění nevyhovujícího stavu zařízení železniční dopravní cesty. Jako 
druhotný přínos lze také hodnotit zmenšení opotřebování vozového parku dopravců vlivem 
kvalitnějšího kolejového roštu. 
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Umístění stavby je dáno stavající polohou železniční infrastruktury. Poloha 
traťových úseků a železniční stanice je dlouhodobě prostorově ústálená. V rámci stavby 
nedochází ke kolejovým přeložkám. 

 

A.5 Předčasné užívání stavby, prozatímní užívání stavby ke 
zkušebnímu provozu 

Postup výstavby je uveden v části F. Organizace výstavby. Postupné uvádění 
stavby do provozu  je řešeno dle etapizace výstavby, aby byla co nejméně ovlivněna 
osobní doprava. V prostorách u nástupišť budou postupy následovat tak, aby cestující byli 
omezeni stavebními pracemi co nejméně. 

 

A.6 Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko-
bezpečnostní zkoušce 

Postup výstavby je rozdělen na jednotlivé stavební postupy, po jejichž ukončení 
bude zahájen zkušební provoz. Příslušné objekty a provozní soubory, podléhající 
přezkoušení, jsou stanoveny v základních profesních předpisech a normách. Pokud se 
jedná o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., která podléhají 
dozoru dle zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet požadavky 
vyhlášky č. 100/1995 Sb. Přitom zhotovitel může předat určená technická zařízení jen s 
jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad. 
 

Výčet zařízení, podléhajících dozoru dle zákona stanoví vyhláška č.100/1995 Sb., 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. Z uvedeného 
vyplývá, že se jedná o PS a SO následujícího charakteru: 

• Zabezpečovací zařízení 
• Sdělovací zařízení 
• Silnoproudá technologie a vedení 
• Zdvihací zařízení 
• Slaboproudá vedení 
• DŘT 

 
Podle zákona č. 266/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech 

stavby provede technickobezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah této zkoušky a 
zkušebního provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád 
drah). 

 
 V případě železničního zabezpečovacího zařízení je základním předpokladem 
odsouhlasení a převzetí prací od zhotovitele získání průkazu způsobilosti podle § 47 
zákona č. 266/94 Sb., o drahách a prováděcích předpisů. Požaduje se, aby určená 
technická zařízení podle vyhlášky č. 100/95 Sb. byla předávána zhotovitelem 
provozuschopná a s vystaveným průkazem způsobilosti pro veškerá použitá UTZ. Při 
uvádění zařízení do provozu po etapách musí být respektovány podmínky Drážního úřadu 
pro vystavení Průkazu způsobilosti. Prohlídka a kontrola zabezpečovacích zařízení se řídí 
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předpisem SŽDC T 200 “Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích 
zařízení do provozu“ (platným od 01.03. 2014) a k němu přidružených předpisů. 
 

U mostních objektů se v rámci technickobezpečnostní zkoušky se provádí hlavní 
prohlídka, případně zatěžovací zkoušky k ověření projektovaných parametrů a chování 
konstrukce při kritickém zatížení. Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit až po provedení 
hlavní prohlídky. Výsledkem hlavní prohlídky je prokázání, že materiál, skutečné rozměry, 
výroba a montáž mostní konstrukce splňují požadavky projektu. Postup provádění 
zatěžovací zkoušky je obsažen v doporučené technické normě v příloze č.5. Základní 
statické zatěžovací zkoušky se provádějí u trvalých a dlouhodobých zatímních mostních 
konstrukcí od rozpětí 18 m, u zatímních mostních konstrukcí s rozpětím větším než 8 m 
před prvním použitím. Dále se provádějí u všech mostních konstrukcí pokud byla navržena 
projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Dynamická zatěžovací zkouška se 
provádí, nevyhoví-li mostní konstrukce požadavkům při opakovaném statickém zatížení. 
Dále se dynamická zatěžovací zkouška zpravidla provádí u mostů s rozpětím větším než 
50 m nebo je-li délka spojité konstrukce větší než 80 m a u všech konstrukcí u nichž byly 
předepsány projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. 

 

A.7 Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních 
prostředků 

Vlastníkem provozních souborů a stavebních objektů řešených v rámci stavby 
Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou bude SŽDC, s.o. s výjimkou těchto stavebního 
objektu SO 90-10-02 ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů mimodrážních 
správců  jehož vlastníkem bude Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 

A.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně 
bezbariérového užívání stavby 

Bezbariérové úpravy podrobně řeší vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecně 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Dokumentace tuto vyhlášku dodržuje.  

Dráha Veselí nad Moravou-Blažovice vč. žst. Veselí nad Moravou je dráhou 
celostátní. Podle zákona o dráhách je dráha celostátní součástí evropského železničního 
systému, proto musí navržené úpravy splňovat požadavky technických specifikací pro 
interoperabilitu (TSI) - Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 
o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního 
systému v Unii pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace (TSI PRM). Dokumentace uvedené požadavky splňuje. 

 

A.9 Členění projektu stavby 

Členění dokumentace  je provedeno v souladu se směrnicí generálního ředitele 
SŽDC, s.o. č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních“. 
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     I.2   Majetkoprávní část 

     I.3   Návrh vytyčovací sítě 

     I.4   Koordinační vytyčovací výkres 

     I.5   Obvod stavby 

     I.6   Geodetické a mapové podklady 

 J.  Dokumentace pro registr subsystémů   

 K. Dokumentace pro posuzování shody 

 

A.10 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty s přímou 
vazbou na parametry interoperability 

Žst. Veselí nad Moravou se nachází na dvojkolejné neelektrizované celostátní dráze 
č. 340 (číslování dle KJŘ) Veselí nad Moravou – Blažovice (není zařazena do 
transevropského železničního systému TEN -T) a jednokolejné regionální dráze č. 343 
Hodonín - Veselí nad Moravou – Vrbovce (včetně Kunovické spojky).  

Dráha celostátní je podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. součástí evropského 
železničního systému, která musí od roku 2015 splňovat požadavky uvedené 
v Technických specifikacích pro interoperabilitu pro jednotlivé subsystémy: 

• Řízení a zabezpečení (CCT) 

• Energie (ENE) 

• Infrastruktura (INS) 

Posouzení na interoperabilitu se provádí ve fázi dokončeného projektu stavby, který 
musí mít ověření uvedených subsystémů notifikovanou osobou, prohlášení o shodě se 
přikládá k žádosti o vydání stavebního povolení. 

V následujících tabulkových přehledech obsahové skladby jednotlivých subsystémů 
jsou uvedeny provozní soubory a stavební objekty, které podléhají požadavkům na 
prokazování shody (nejsou zde uvedeny PS a SO, které se na interoperabilitu neposuzují - 
např. objekty provizorního nebo dočasného charakteru, objekty rušení a demolic, objekty 
přípojek  a přeložek externích dodavatelů energií atd.).  Rovněž nejsou pro posuzování na 
interoperabilitu zařazeny objekty na navazujících tratích (mimo EŽS) objekty komunikací 
a úpravy přejezdů, které neslouží bezprostředně jako přístupové cesty na nástupiště. 
 

A.10.a Subsystém řízení a zabezpečení (CCT) 

Směrnicí komise 2011/18/EU, kterou se mění 2008/57/ES, byl rozdělen subsystém 
řízení a zabezpečení CCS na traťové a palubní vybavení: 

CCT (track side) – traťové 
CCS (on board) – vozidla 
 

Provozní soubory 

D.1   Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1 PS Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
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  PS 01-28-01 Žst. Veselí nad Moravou, definitivní SZZ 

D.1.2 PS Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

  PS 02-28-01 
T. ú. Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, traťové zabezpečovací 

zařízení 

  PS 03-28-01 T. ú. Veselí nad Moravou – Bzenec, traťové zabezpečovací zařízení 

D.1.5 PS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 

 PS 90-28-01 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 
D.2   Železniční sdělovací zařízení 
D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systému 

 PS 01-14-01 Žst. Veselí nad Moravou, místní kabelizace 

 PS 01-14-02 Žst. Veselí nad Moravou, úprava dálkové kabelizace 

 PS 01-14-03 Žst. Veselí nad Moravou, přenosové zařízení 

 PS 02-14-01 T. ú. Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, traťový kabel 

 PS 03-14-01 T. ú. Veselí nad Moravou – Bzenec, traťový kabel 

 PS 03-14-02 T. ú. Veselí nad Moravou – Bzenec, DOK 

D.2.2 PS Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) 

  PS 01-14-04  Žst. Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení 

D.2.4 PS Radiové spojení (TRS, GSM-R) 

  PS 01-14-11 Žst. Veselí nad Moravou, úprava TRS 

 PS 01-14-12 Žst. Veselí nad Moravou, úprava MRS 

D.2.5 PS Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

  PS 90-14-01 Žst. Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ 

 PS 90-14-02 Dálková diagnostika technologických systémů 

 

A.10.b Subsystém energie (ENE) 

Subsystém energie podle TSI č. 1301/2014 zahrnuje: 
trakční napájecí stanice 
spínací stanice 
oddělovací úseky 
systém trakčního vedení 
zpětný obvod 

 

Provozní soubory 

         U části dokumentace D.3 Silnoproudá technologie (Dálková diagnostika, 
technologie transformačních stanic, provozní rozvod silnoproudu) není posouzení na 
interoperabilitu požadováno. V obecné rovině lze konstatovat, že výše uvedené soubory 
budou při návrhu limitovány parametry typu - izolační a ochranné hladiny, ochrana před 
úrazem elektrickým proudem, ochrana před přepětím, parametry prostředí aj. Z hlediska 
interoperability pro tuto oblast nejsou takovéto paramenty taxativně definovány.  
 
           Stavební objekty 

 V subsystému energie je posuzováno především trakční vedení. 
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Trať Blažovice - Veselí nad Moravou není v současnosti elektrizována, ale je 
uvažována výhledově. Součástí přípravné dokumentace byl návrh trakčních podpěr, tak 
aby následná výstavba nového trakčního vedení neměla zásadní vliv na již vybudované 
stavební objekty a provozní soubory v rámci stavby „Rekonstrukce SZZ Veselí nad 
Moravou“.  

Osvětlení nástupišť (část dok. E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů) je začleněno do subsystému infrastruktura, protože je posuzováno 
podle TSI č. 1300/2014 (Nařízení komise (EU) o technických specifikacích pro 
interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).  
 

A.10.c Subsystém a infrastruktura (INS) 

 Provozní soubory 

D.2  Železniční sdělovací zařízení 
D.2.3  Informační zařízení 

  PS 01-14-08  Žst. Veselí nad Moravou, rozhlasové zařízení 

  PS 01-14-09  Žst. Veselí nad Moravou, informační zařízení 

 

D.4  Ostatní technologická zařízení 
D.4.1  Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

  PS 01-29-01 Žst. Veselí nad Moravou, výtahy 

 
Stavební objekty 

E.1     Inženýrské objekty 
E.1.1     Železniční svršek a spodek 

  SO 01-17-01 Žst. Veselí nad Moravou, železniční svršek  

 SO 90-17-01 Žst. Veselí nad Moravou, výstroj trati 

 SO 01-16-01 Žst. Veselí nad Moravou, železniční spodek 

E.1.2     Nástupiště 

  SO 01-16-02 Žst. Veselí nad Moravou, nástupiště 

             
E.1.3     Železniční přejezdy 

  SO 01-17-02 Žel. přejezd č. P7945 v km 86,488 

E.1.4    Mosty, propustky a zdi 

  SO 01-19-01 Žst. Veselí nad Moravou, podchod v km 87,817 

  SO 01-19-02 Žst. Veselí nad Moravou, most v km 88,187 

 SO 01-19-03 Žst. Veselí nad Moravou, most v km 88,260 

 

E.2     Pozemní stavební objekty 
 SO 01-15-03    Žst. Veselí nad Moravou, zastřešení nástupišť 

 

E.3     Trakční a energetická zařízení 
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E.3.6      Rozvody VN,NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
  SO 01-06-02    Žst. Veselí nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení 

  SO 01-06-03    Žst. Veselí nad Moravou, osvětlení podchodu a nástupišť 

E.3.8     Rozvody VN,NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

  SO 01-09-01    Žst. Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny nn 

 SO 01-09-04    Žst. Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny VN a NN pro EPZ 

 
 Podrobnosti, týkající se interoperability obsahují části dokumentace J - 

Dokumentace pro registr subsystému a K – Dokumentace pro posouzení shody, které jsou 
vypracovány podle zadávací dokumentace, Příloha č. 3b - Všeobecné technické 
podmínky, čl. 3. Požadavky na rozsah a členění dokumentace. 
 

A.11 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

• Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – 
Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou 

• Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (- Brno) 
 

A.12 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

Začátek stavby: 07/2017  
Konec stavby: 10/2018 
Doba výstavby:    cca 14 měsíců 

 

 
V Brně, leden 2017                                           Vypracoval: Ing. Jan Lehnert a kolektiv 


