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E.1.1.1 Zelezni éni svrsek
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1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

Nazev stavby: Rekonstrukce SZZ Veseli nad Moravou

Stupei dokumentace: Projekt stavby (PS)

Misto stavby: Zst. Veseli nad Moravou a navagici trat’ové Gseky

Poloha v siti SZDC: Zel. tr&. 340 (dle kniznihoRl), Brno hl. n. — Uherské Hradi&t

TU 2302 Brno €ernovice — Vlarsky grsmyk st. hr.

zel. trd ¢&. 343 (dle kniznihoR), Hodonin — Veseli n. M. -

Vrbovce )
Tl} 2391 Veseli n. M. — Sudetice n. M. st. hr.
TU 2791 Velka n. Valkou st. hr. — Veseli n. M.
Kraj: Jihomoravsky
Powéreny OU: Veseli nad Moravou
Katastralni izemi: Veseli nad Moravou

Stavebni objekty:

¢islo SO nazev SO odpo¥dny projektant
SO 90-17-01 Zst. Veseli nad Moravou, vystrojitrat Ing. Darda
Budouci vlastnik SO: Spréva Zelegriidopravni cesty, s.0.

Dlazdna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Novédtb
Budouci provozovatel: Sprava Zelaamidopravni cesty, statni organizace

Oblastnieditelstvi Brno
Sprava tratiiBclav
Betislavova 9

690 02 :clav

Technicka zprava
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2. DOTCENE PARCELY
Rozsah zabdrje patrny zéasti dokumentace 1.2 Majetkoprawiaist.

3. ZAKLADNIi UDAJE O STAVB E A STAVEBNICH OBJEKTECH

Predmétem stavby je komplexniigstavba — rekonstrukce Zelearii stanice za delem
zvysSeni rychlosti prjezdu vlaki, zlepSeni komfortu cestujicictii pastupovani, vystupovani a
pii pristupu k viakma zvySeni bezpeosti Zelezrini dopravy instalaci nového
zabezpeéovaciho z&zeni umo#ujici dalkové ovladani technologickych izaeni Zelezrini
dopravni cesty (DOZ).

V ramci stavby "Rekonstrukce SZZ Veseli nad Mordvbude na z&klatdprovedeného
geotechnického jpekumu navrzena rekonstrukce zelémio spodku a svrSku cetre
odvodreéni. Budou rekonstruovana ostrovni nastupistastupist u vypravni budovy. #stup na
ostrovni nastupistbude mimouroiovy pomoci podchodu. Bezbariérovyigiup pro cestujici
z vypravni budovy na nastupiStoude zaji&n vytahy. V souvislosti s novou konfiguraci
kolejist bude provedena sanace mostnich objaki@lovaciho zézeni. Bude instalovano nové
oswtleni stanice a prostoru nastupiSVybudovana bude nova trafostanice a rozvody
silnoproudu.

V ramci rekonstrukce budou modernizovana zabemmi zdizeni a kabeladZze &bvaciho
vedeni zasahovat i dd@ifghlych tra’ovych Usek, na stanini kolejis€ navazujicich.

Budou provedeny nezbytmutné stavebni Upravy v technologické bugoktera jiz
neplni svoji ivodni funkci kotelny. V prostoru vedle technologickudovy bude vybudovan
novy objekt trafostanice a budou sneseny zbytnémpoz objekty stagdla¢.1,¢.2 aé.3.

Vystroj trati

Soucasti vystroje trati je odstranéni stavajicich prvka vystroje a osazeni novych v Useku
stavby. Zpétné vyuziti odstranéné vystroje se nepfedpoklada.

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedpisem M21 Prfedpis pro staniceni
Zelezni¢nich trati a pfedpisem SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis v&. vydanych zmén (ve
znéni Zmény €. 2 ze 14.prosince 2014) .

4., PODKLADY
Vstupni podklady

« Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.0.
o Zamer projektu a pipravna dokumentace (prosinec 2015)

» Geodetické zamteni stavajiciho stavu a déreni pro wely projektovani lhg Jan
Smetana 2016

« Predkategorizace materialu Zelesiho svrsku (SZDC, s.0.)

* Geotechnicky przkum prazcového podlozi (GeoTec — GS, a.s., Prahg)2
» Ujednani z vyrobnich porad

» Podklady od spravce infrastruktury R&T Olomouc

Technicka zprava
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5.  PRISLUSNE ZAKONNE, NORMOVE A DRAZNIi P_REDPISY

5.1. stavajici stav
Ve stavajicim stavu jsou osazeny v daném Useku zejména stani¢niky sudé i liché hm

(betonoveé). DalSi Easti vystroje jsou rychlostniky vE. pfedvéstnikd a sklonovniky.
Stavajici rychlostniky a sklonovniky jsou umistény na samostatnych sloupcich, na

sloupech TV nejsou osazeny Zadné prvky vystroje.

5.2. navrhovany stav
Prvky vystroje trati:

Podle nového kolejového feSeni budou osazeny tyto prvky vystroje:

* Rychlostnik, zdvojeny rychlostnik, Rychlostnik 3 (n&vést ,Tratova rychlost®)

* Predvéstnik, p fedv éstnik 3 (navést ,OCekavejte tratovou rychlost*)

e Staniénik (nav ést ,Kilometrickd poloha*) —  navrZzen pouze Zelezobetonovy krom
vyjimek pfi stani€eni pfejezdu a stani¢eni km 0-0,9.

« Sklonovnik - dle predpisu CD D1, Zména 3 (Géinnost od 1.1.2004) se umistuji
sklonovniky u hlavnich koleji od sklonu 5 %e..

* Hraniénik — dle pfedpisu SZDC D1, je nepfenosné naveéstidlo, které stanovuje misto,
kde na styku drah dochazi ke zméné provozovatele drahy

5.3. Stani ¢eni, abnormalni kilometr

Stani€eni na zaCatku useku zacina Zelezobetonovym hektometrovnikem vievo koleje ¢€.1
v km 86,300 a pokraCuje pfevazné celou stanici za pomoci Zelezobetonovych hektometrovnika,
az do konce uapravy vkm 88,100. V upravé byli pouZity 3 stani¢niky tabulové v Urovni
Zelezniéniho pfejezdu v km 86,500 a ze sméru ze stanice v km 87,200, dale na vyjezdu ze
stanice ve sméru Rohatec kde je staceni o velikosti od 0-0,9km.

Skok ve stani¢eni bude osazen na zacatku vyhybky €. 2 v km 88,308 a bude zménén na
km 88,075.

5.4, Osazeni nav ésti

V rdmci SO 90-17-01 je uvaZzovano pouze umist €éni nav ésti pro definitivni stav!

Osazeni ostatnich navésti napf. pro elektricky provoz nebo pro zabezpecovaci zafizeni
je soucasti SO a PS, které jejich osazeni vyvolavaji. Osazeni zajiStovacich znacek je soucasti
stavebniho objektu Zelezni¢niho svrdku, bude provedeno podle predpisu SZDC S3, dil Ill a
aktualnim znéni.

Podminky pro zfizovani a umistovani navéstidel na tratich SZDC stanovuje predpis
SZDC D1, interni predpisy SZDC a technické normy. Kazdé navéstidlo musi byt vyrobeno podle
pFisluSnych zavadécich nebo vzorovych listi. Pro rozméry a popis jednotlivych naveésti plati
vzorové listy a pfedpis SZDC D1. V tomto pfedpise jsou rovnéz uvedeny zasady pro umistovani
navéstidel. Navéstidlem se rozumi technické zafizeni, pomucka nebo predmeét, kterym se dava
navest.

5.5. Demolice, odpady

V ramci rekonstrukce stavebniho objektu SO 90-17-01 bude demontovana stavajici
vystroj v€. upevnéni (sloupky, bet. zéklady). Hektometrovniky jsou Zelezobetonové, sudé
hektometrovniky jsou osazeny po pravé ¢asti koleje (u kol. &. 2), liché vlevo (u kol. €. 1). Cely
kilometr je vyzna€en po obou stranach koleji. Celkem bude odstranéno 21 ks Zelezobetonovych
hektometra.

Rychlostniky a pfedzvéstniky budou odstranény kvali  zvySeni  rychlosti
v rekonstruovaném useku. Celkem bude odstranéno 8ks rychlostniki a predzvéstnik(.

Technicka zprava
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Béhem rekonstrukce budou odstranény i 2ks sklonovniku.

Projekt stavby

Kaéd
odpadu Kategorie Odpad Mnozstvi | Hmotnost
170101 0 Zelezobetonové hektometrovniky 21 ks 3,5t
17 01 01 0 Betonové zaklady sloupku 8m® 10t
17 04 05 0 Zelezny Srot- plechové tabulky 10 ks 0,2t
17 04 05 0 Zelezny Srot- stojky 8 ks 0,2t

6. TECHNICKE RESENI, POPIS JEDNOTLIVYCH PRVK U VYSTROJE

U navésti, umisténych na sloupky jsou navrzeny sloupky DN60 opatfené galvanickym
pozinkovanim. Sloupky budou osazeny do kotvicich patek, které budou ukotveny pomoci kotev
@14 do prefabrikovanych betonovych zakladld. Zaklady budou zfizeny s pouZitim ru€niho
vykopu a naslednym uvedenim stezky, pfip. kolejového loze do puavodniho stavu. Pfi osazovani
zakladovych patek je nutno respektovat stavajici i nova vedeni podzemnich inZenyrskych siti
a prijezdné prufezy!!

V8echny prvky vystroje trati budou zhotoveny dle pfislusnych VL z pozinkovaného
plechu s dvojité zahnutym okrajem.

= Rychlostnik (navést ,Tratova rychlost®)
Rychlostniky budou osazeny na trakéni sloupy popf. vlastni sloupky a jsou navrzeny dle
noveho kolejového feSeni a Grafu dynamického prabéhu rychlosti. Je uvazovano s instalaci:
» rychlostnikd N (pro vozidla normalni skupiny prechodnosti)
= rychlostnikd 3 (pro vozidla hnaci vozidla skupiny pfechodnosti 3)

Navazujici useky:
Stavajici rychlosti navazujicich Usekl na tuto stavbu zlstanou zachovany. Pro jednotlivé
sméry se jedna o nasledujici rychlosti:
= smér Brno — 100km/h
= smér Kunovice — 80km/h
= smér Vrbovce — 80km/h
= smér Rohatec — 80km/h

= Predvéstnik (navést,Ocekavejte tratovou rychlost’)- D1, &l. 1346

Navéstidlo se umistuje pfed nejblizSi nasledujici rychlostnik, ktery pfikazuje sniZeni
rychlosti o vice nez 10km.h™, na vzdalenost nejméné:

700m - pro trat & s rychlosti vy3Si nez 60km/h do rychlosti 1200km/h

Pfedvéstnik se osazuje na vlastni sloupek. Jsou navrzeny predvéstniky pro typy
rychlostnikd (N a 3).

Predvéstniky je nutno osadit min. na stanovenou vzdalenost definovanou predpisem
SZDC D1, &l. 1349 v{éi aktualni rychlosti viaku.

= Staniénik (navést ,Kilometricka poloha)
Stani¢niky v sudych hektometrech (tj. véetné celych kilometr()

Tabulové stani¢niky na neelektrizovanych tratich jsou umistovany na samostatny
kovovy sloupek. Tento sloupek je vyhotoven z pozinkované ocelové trubky natfené ochrannym
natérem nebo muze byt z nerezavéjiciho materialu (napf. hlinikovy). Horni ¢ast sloupku (otvor
trubky) je tfeba vodotésné upravit. K osazeni sloupku je nutné zvolit postupy zabezpecujici jeho
stabilitu proti provoznim otfesiim a naporu vétru po instalaci tabuli. Jeho osazeni nesmi narusit
konstrukci télesa Zelezni¢niho spodku, zejména odvodnéni, umisténi musi vyhovovat
podminkédm bezpecnosti provozu a nesmi branit praci tratovych stavebnich stroja. Pro stabilni
osazeni je spodni ¢ast sloupku opatfena betonovou patkou, ktera se osadi do zemé tak, aby 10
az 20 cm presahovala nad Urovni terénu a jeji hloubka musi odpovidat zamrzné hloubce.

Technicka zprava
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Sloupek stani€niku mdze byt uchycen i do kovové kotvici patky, ktera je upevnéna Srouby do
dostatecné pevného betonového zakladu.
Plechové stani¢niky budou doplnény o idaj TUDU v levém hornim rohu 2302.

Stani¢niky v lichych hektometrech

Na tratich celostatnich drah se k vymezeni polohy vSech lichych hektometrd pouzivaji
Zelezobetonové stani¢niky umisténé do polohy rovnajici se vzdy pfesné hodnoté lichého
hektometru. Tyto stani¢niky se umistuji vlevo trati ve smyslu kilometraZze. Jsou navrzeny
Zelezobetonové stani¢niky (ABZ 1-100). Pro rozméry, material a popis téchto prvkl plati norma
CSN 73 6395. Osazeni staniéniki bude provedeno s pfesnosti + 1m (pfedpis SZDC (CD) M21)
- nutnost vytyc€eni.

w

= Sklonovnik (ndv ést ,Stoupénitrat & a Klesani trat )
Sklonovnik se umistuje podle sklonu trati, pfednostné se osazuje na sloupy trakéniho
vedeni.
Pro feSeny Usek traté budou osazovany naveésti se sklonem 5%. - 15%0 v€etné (Gdaj na
navésti 10 a 15). Max. stoupéni je 10,145%o0, max. klesani 4,297%. . Pro klesani (stoupani) 5%o
a méné se navést neosazuje (D1-¢l. 1178).

Vystroj trati - schéma rozmisténi je zfejmé z pfilohy &. 2 Situace vystroje trati.

7. INTEROPERABILITA

V Rozhodnuti komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
Jnfrastruktura“ transevropského konvencniho Zelezniéniho systému 2011/275/EU nejsou
pozadavky, tykajici se vystroje trati uvedeny.

V novém Nafizeni komise (EU) ¢&. 1299/2014 o technickych specifikacich pro
interoperabilitu  subsystému infrastruktura Zelezni€niho systému v Evropské unii (plati od
1.1.2015), je zminka o vystroji trati pouze v €l. 4.2.11.1 - stani¢niky se umisti podél trati ve
jmenovitych rozestupech nejvyse 1000m.

Projekt splfiuje vystroje trati splfuje poZadavky na interoperabilitu.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Provadéni stavby je navrzeno v obdobi 07/2016 — 06/2017. Stavebni postupy jsou
detailné popsany v ¢asti dokumentace F.3 Casovy postup praci.

9. BEZPECNOST A ORGANIZACE PRACE

Zakladni povinnosti Uc€astnikl vystavby je v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
prace dodrZzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. ze dne 12.
prosince 2006 o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy, kam spadaji prace na objektech
Zelezni€niho spodku a svrsku, protoZe se realizuji v soub&hu s provozovanou koleji, je tfeba
dodrZovat zékladni smérnici o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé
SZDC Bpl Pfedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci (platny od 1.10.2013). Pfi praci na
pozemcich CD a na zakladé smluvniho vztahu s CD plati pfedpis Op 16.

Zemni téleso obsahuje podzemni sité. Jejich situovani je zfejmé z koordinaéni situace
stavby. Jakeékoliv prace v blizkosti provozované sité lze provadét pouze po provéfeni jeji

Technicka zprava
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prostorové polohy - vypiskanim a sondami za pfitomnosti pfislusného spravce sité a jsou
podkladem pro zahdjeni praci. Projektant nevylu€uje pfipadné zmény a doporucuje duslednou
pracovni koordinaci pfi vystavbé.

10. SOUVISEJICI PS A SO:
SO 01-16-01 Zelezniéni spodek
SO 01-17-01 Zelezniéni svrsek

11. SOUPIS PREDPISU A VZOROVYCH LISTU
Technické normy

Oznaceni Nazev

CSN 730415  |Geodetické body

CSN 73 0420 Presnost vytyCovani stavebnich objektl. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0421 Presnost vytyCovani stavebnich objektl s prostorovou skladbou

CSN 73 0422 Presnost vytyCovani liniovych a ploSnych stavebnich objektd

CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah

CSN 73 6310 Navrhovani Zelezniénich stanic

Préjezdné prdfezy na drdhach celostatnich, drdhach regiondlnich a vleckéach

CSN736320 | malniho rozchodu

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova

CSN 73 6360-1 poloha. Céast 1: Projektovani

Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova

CSN 73 6360-2 poloha. Cést 2: Stavba a pfejimka, provoz a Gdrzba

TNZ 01 0101 N&zvoslovi Ceskych drah

TNZ 01 3412 Znacky a zkratky v jednotnych Zelezni¢nich mapéch

TNZ 01 3468 Vykresy ZelezniCnich trati a stanic

TNZ 73 6311 Navrhovani kolejist ve stanoviStich a dopravnach celostatnich drah

TNZ 73 6390 Napisy nazvu Zelezni€nich stanic a zastavek

TNZ 73 6395 Tratové znacky. Staniéniky a mezniky CD

Predpisy
Oznaceni Nazev

SZDCD 1 Dopravni a navéstni predpis (ve znéni zmény €. 2 z 14.12.2014)

szbcC (CD) D 7/2 PFedpis pro organizovani vyluk na siti Ceskych drah

SZDC (CD) M 20/2 Jednotnd zelezni¢ni mapa. Vzorové listy

szbcC (CD) M 21 Pfedpis pro staniCeni Zel.trati

CD Op16 Pravidla o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci (pfi praci na pozemcich
CD)

SZDC Bp1 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci (pfi praci na pozemcich
SZDC)

SZDC S 3 Zelezniéni svrdek, ¢. 1 10/2011, Zména &. 2 10/2014

SZDC S4 Zelezniéni spodek, zména &. 1 09/2014

SZDC (CD) SR 103/1 (S) |Seznam vzorovych listd Zelezni¢niho svrdku

SZDC (CD) SR 103/7 (S) |Pasportni evidence Zelezni¢niho svrsku

SZDC (CD) Z (1-10) Vzorové listy Zelezniéniho spodku

SZDC (CD) S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

GR SZDC Smérnice €. 11/2006 —Dokumentace pro pfipravu staveb na Zel. drahach

Technicka zprava
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Oznaceni Nazev

GR SZDC Smeérnice €. 16/2005- Zasady modernizace a optimalizace

GR SZDC Smérnice €. 42/2009- Hospodareni s vyziskanym materialem

Vyhlaska Dopravni fad drah

€. 173/1995 Sh.

Vyhlaska Stavebni a technicky fad drah

€. 177/1995 Sh.

Zakon O drahach

€. 266/1994 Sb.

Zakon ¢&. 183/2006 Sbh. O Uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon)

Vyhlaska €. 146/2008 Sb. |O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

Vyhlaska O technickych pozadavcich na stavby

€. 268/2009 Sh.

Zakon O pozemnich komunikacich

€. 13/1997 Sh.

Zakon O ochrané vefejného zdravi, v¢. Nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané

€. 258/2000 Sh. zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Zakon O posuzovani vlivd na zZivotni prostfedi

¢. 100/2001 Sh.

Zakon O ochrané pfirody a krajiny

€. 114/1992 Sb.

Zakon €. 185/2001 Sh. |0 odpadech

Zakon ¢&. 254/2001 Sbh. O vodéach (vodni zakon)

Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezp. a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Vyhl. €. 352/2004 Sb. O provozni a technické propojenosti evropského Zelezniéniho systému

TSI 2011/275/EU Pro subsystém infrastruktura transevropského konvenéniho . Zel. systému

TSI 1299/2014 Pro subsystém infrastruktura Zel. systému v Evropské unii

Odkazy na dokumenty se rozumi odkazy na pfislusné dokumenty v platném znéni.
12.  VYJIMKY A VYJIMKOVA RESENI
Vyjimek nebylo zapotfebi.

13.  VYHODNOCENi DOSAZENEHO RESENI

Navrzené feSeni splnilo vSechny poZadavky Zadavacich podminek a bylo projednano a
odsouhlaseno na profesnich poradach.

14. VLIVY STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

Materidly pouZzité pro vystroj trati Ize z hlediska Zivotniho prostfedi povaZovat za
nezavadné.

Ve ValaSském Mezifi¢i Fijen 2016 zpracovala: Ing. Matéj Darda
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