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"Rekonstrukce SZZ Veseli nad Moravou"

Popis praci, Uprav, materiali, nakladi na odpady a bourani | m. j. | vypoéet
SO 01-16-02 Zst. Veseli nad Moravou, nastupit
Sejmuti drnd m? -
Odstranéni krytu vozovek ze silni¢nich dilcd m® -
Odstranéni podkladu vozovek a chod. z kameniva nestmel. m? -
Odstranéni krytu vozovek a chod.s asf. poj. véetné podkladu m® 223,200
Odkop pro spodni stavbu silnic a Zeleznic tr.1-4 m® 2305,300
Hloubeni ryh pro obrubniky m® 21,284
Uprava plané se zhutnénim m? 3624,000
Nastupistni hrana H130 m 982,800
Nastupistni hrana tvofena monolitickym blokem - 1. nastupisté u podchodu m 13,640
Nastupistni blok levy/pravy m 48,000
Ukonéeni nastupist - prefabrikéaty L m 31,250
Cementova malta MC10, vyrovnavaci vrstva pod prefabrikaty L130 tl. 10mm m® 9,828
Podkladni beton L prefabrikatd C16/20 tl. 150mm, bednéni v. 100-150mm m? 198,126
Zamkova dlazba Sedéa s impregnaci, tl. 60mm véetné loZe tl. 50mm - nastupisté, soucinitel smykového tfeni y=0,6 m? 1690,260|
Zamkova dlazba Seda s impregnaci, tl. 60mm vcetné loZe tl. 50mm - rampy na nastupisté, prejezd pro voziky, soucinitel 2
smykového tfeni y=0,6 m 186,080
Zamkova dlazba Seda s impregnaci, tl. 60mm, s vystupky (varovny a signalni pas) vcetné loze tl. 50mm m? 24,534
Rovinna dlazba Seda bez zkoseni (srazené hrany) 200x200mm m? 429,027
Nastupistni dlaZzebni deska s integrovanou vodici linii a funkci varovného pasu $.95cm m 1045,000|
Obrubnik bet. pfimy 100/10/25 cm (LxBxH) - Nastupist, Prejezd pro voziky m 238,741
Beton pod obrubniky, C20/25, XC4, tl. min. 100mm m? 10,743
Zhutnény nenamrzavy material - vyzisk Stérkového loZe (nasyp nastupisté) - Nastupisté m® 2633,470
Podsypy a podladni vrstvy ze SD - ukonéeni nastupist, schodisté m® 5,492
Konstrukéni vozovkové vrstvy - SD tl. 150mm, kamenna drt frakce 8/16 (0/16) - rampy na nastupisté, pfejezd pro voziky me 27,912
Konstrukéni vozovkové vrstvy - SD tl. 100mm, kamenné drt frakce 16/32 - nastupisté m? 268,301
Zelezobetonové prefabrikované schodisté, véetné povrchové tpravy ks 2,000,
Betonové monolitické zaklady pro sloupky zabradli z betonu C 30/37-XF3,XF4 - 2. a 3. nastupisté m® 3,672
Kari sit' KH20 6/150/150 - vyztuzeni betonové desky nad stropem podchodu kg 398,778
Betonova vrstva C30/37, XF4, tl. 1220mm, drenazné oteviena - nastupisté m® 376,902
Pasy na prekryti spar mezi nastupistnimi prefabrikaty, NAIP §. 500mm m? 245,700
Varovny pas natérem §. 0.15m - Zluty (podélny na nastupistich) m 1017,870
Ohumusovani a oseti ve svahu tl. 150mm m? 15,480
ZaloZeni travniku m? 103,200
Ocelové zabradli jednomadlové, pozink + natér kg 7689,380)
Mobilia~nadoby na posypovy materiél ks 9,000,
Liniovy odvpdﬁovaci Zlabek sv.8.200mm dI.3400mm, kryty Stérbinovou mfizkou, vé.vpusti opatfenych zapachovymi ks 2000
uzavérkami '
Beton. loZe liniového odvodriovaciho zlabu C20/25, XC4 m? 3,060
Sanace stavajicich zulovych schodd z podchodu na nastupisté (pfebrouseni, vycisténi) ks 168,000
Lavi¢ky jednostranné - 4ks na nastupisti ks 12,000
Boxy na posypovy materiél - 3ks na nastupisti ks 9,000,
Prejezd pro voziky tvoren celopryZovymi panely uloZzenymi na bet. prazcich m 12,800
Betonové panely - poloZeni u 1. nastupisté (vyzisk z rozebrané pfijezdové cesty u 1. nastupisté) m? 35,930
Orienta ¢ni systém
VSechny sloupky ukotveny pomoci standardnich zdelioty'i pro uchyceni patek dopravniho Zeai. Tabule orientniho systému jsou plechové.
Viz samostny vypis, pfiloha 17. Soupis prvkd orienta¢niho systému
Bouréni, demontaze
Stavajici nastupisté jsou tvoreny nastupistnimi zidkami z betonu, nastupni hrana tvorfena kamennym obrubnikem, plocha
nastupisté je z litého asfaltu m 688,300
Sluzebni prechody $. 2,5m z betonovych paneld a dfevénych prazcd m 110,600
Betonové panely v ¢asti stavajiciho 1. nastupisté m 48,100
Chodnikovy bet. obrubnik ks -
Odkopavka z nastupist, t¥. 1 m® 2305,300
Zpétny zasyp - nenamrzavym materiadlem (vyzisk z jiného SO v rdmci stavby) m® 2633,470
Bourani bet. konstrukci - stavajici kabelovod m? 146,800
Lavicky ks 6)
Kovové odpadkové koSe ks -




