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a) Popis navrženého konstruk čního systému stavby, pr ůzkum 
stávajícího stavu  

a.1 Popis navrženého konstruk čního systému stavby 
Tato dokumentace řeší vybudování nové opěrné stěny v žst. Veselí nad Moravou 

v oblasti 1. nástupiště. Tato stěna slouží pro ochranu kabelovodu a kabelových šachet 
situovaných do nástupiště před působením zemních tlaků a tlaků od kolejové dopravy. 
Vzhledem ke stísněným poměrům tvoří současně opěrné stěny i funkci nástupištních 
zdí.  

Opěrná zeď kopíruje směrové a výškové uspořádání přilehlé koleje a plynule 
navazuje na prefabrikované betonové nástupištní bloky z jedné strany a z druhé strany 
na konstrukci podchodu. 

Návrh řešení vychází z architektonického a technologického řešení, klimatických 
podmínek a zatížení dle platných ČSN EN. Posouzení vychází z platných ČSN, ČSN 
EN, ISO a materiálů ve shodě se zákonem č. 22/1997.  

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ční prvky 
Použité materiály: 
 
Beton  – opěrná zeď C 30/37 – XF2, XC4-Cl 0,4, Dmax = 22 mm, S2 

              podkladní beton C12/15 

Betoná řská výztuž  – B500B 

Zhotovitel doloží pro všechny výrobky (materiály a konstrukce) doklady a certifikáty, 
technické a bezpečnostní listy a prohlášení o shodě dle normy. 

Všechny použité materiály a konstrukce musí být sch váleny pro použití na 
stavbách státních drah a musí mít vydané „ Osv ědčení SŽDC“. 

 
Geologické a hydrologické pom ěry 

Geotechnický průzkum nebyl v místě objektu prováděn. V blízkosti objektu byl 
proveden průzkum pro objekt podchodu SO 01-19-01. Na základě tohoto průzkumu se 
předpokládají základové poměry složité. 

- svrchní vrstvy cca 0,5-1,0 m jsou tvořeny zeminami štěrkového lože, charakteru 
zahliněných štěrků 

- dále do hloubky se vyskytují soudržné zeminy fluviálního a eolického původu, 
charakteru jílů se střední plasticitou až jílů písčitých, tuhé až pevné konzistence  
(F6 Cl, F4 CS) 

- geologické prostředí se výrazně nemění 
 
Hladina podzemní vody nebyla při průzkumu zastižena, dle archivních sond by se 

hladina měla nacházet v hloubce 178,20 m.n.m. a může ovlivňovat základy nových 
objektů. 

Úroveň HPV pravděpodobně sezónně kolísá, nelze vyloučit místní výskyt zvýšené 
hladiny spodní vody zvláště v souvislosti s atmosférickými srážkami.  Není známa 
agresivita PV na betony a ocel. 

Základovou půdu budou tvořit jemnozrnné jílovité zeminy po odstranění 
kolejového lože, tyto zeminy jsou velmi snadno rozbřídavé a také náchylné na 
mechanické namáhání. Je nutné je v závěrečné fázi těžit hladkou lžící bez zubů a po 
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vyhotovení základové spáry neprodleně provést ochrannou vrstvu z podkladního 
betonu. 

Požadovaná min. únosnost zeminy v základové spáře Rdt = 100 kPa. 
 
Je nezbytné zajistit dozor geotechnika k ov ěření kvality základové p ůdy. 
 

Zemní práce 

Zemní práce budou provedeny strojně se začištěním a úpravou základové spáry 
v zeminách 1. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 6133. Výkopy budou řádně svahovány 
nebo paženy s ohledem na okolní provoz a přilehlé objekty. Ze základové spáry musí 
být odstraněny všechny zbytky základů bouraných objektů. V průběhu výstavby je třeba 
základovou spáru (ZS) chránit proti mechanickému porušení při výkopových pracích, 
proti nepříznivým klimatickým účinkům (zeminy namrzavé až nebezpečně namrzavé) a 
zaplavení základové spáry srážkovou vodou. 

Pokud dojde k poškození základové spáry a jejímu rozbřednutí eventuálně 
promrznutí, je nutné rozbředlou resp. mrazem nakypřenou vrstvu odstranit a doplnit na 
požadovanou úroveň hutněným podsypem - vhodnou zeminou nebo prostým betonem 
– určí geotechnik na základě prohlídky ZS. 

Případné defekty podloží budou řešeny operativně na stavbě – např. jílové čočky, 
nevhodné navážky a jiné nehomogenity budou odtěženy a nahrazeny hutněným 
podsypem - vhodnou hutnitelnou zeminou, v mimořádných případech plombou 
z prostého betonu. 

Základová spára bude  přehutněna na Edef 1 = 20 MPa. Doporučená hodnota 
poměru Edef,2/ Edef, 1< 2,5. Výkopek třídit, pro zpětné násypy použít pouze vyhovující 
zeminu – posoudí geotechnik. Zhutňování podsypů a zásypů kolem objektu se bude 
provádět postupně po vrstvách max. 300 mm z nesoudržné zeminy s podílem zrn do 
0.5 mm do 10% vrstvy za zdí dle projektu. Zásyp bude prováděn souběžně z obou 
stran, po dosažení požadované úrovni na líci bude probíhat dosypání zeminy za rubem. 

Kontrola hutnění bude na jednotlivých úrovních měřena nejméně na dvou místech 
stanovených generálním projektantem stavby dle ČSN 72 1006, kap. 6 Kontrola 
procesu zhutňování.  

Je nezbytné zajistit dozor geotechnika k ověření kvality základové půdy a 
případně upravit hloubku a typ založení dle skutečného profilu. Požadovaná min. 
únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 100 kPa. O prohlídce základové spáry se 
provede vždy zápis do stavebního deníku. Veškeré anomálie a odchylky od 
předpokládaného stavu konzultovat s geotechnikem a projektantem. 

 

Projektant si vyhrazuje právo provést p řípadné úpravy daných řešení, pokud 
se při provád ění objektu objeví skute čnosti odlišné od p ředpoklad ů. 

            
Opěrná zeď 

Opěrná zeď je založena na podkladním betonu (C12/15) tl. 100 mm, který chrání 
základovou spáru před rozbřednutím a mechanickým narušením.  

Konstrukce je navržena z betonu C 30/37 – XF2,XC4-Cl 0,4, Dmax = 22 mm, S2, 
výztuž vázaná B500B. Výztuž v krajních oblastech doplnit lemovací výztuží. Krytí 
výztuže min. 50 mm, tvar viz dokumentace. 

Při ukládání výztuže bude dbáno, aby bylo dosaženo předepsaného krytí výztuže 
(použijí se vhodné distanční podložky).  
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Opěrná zeď bude opatřena hydroizolací tvořenou natavovaným asfaltovým 
pásem. Hydroizolace bude provedena z rubu zdi v celé výšce, tj. od základové spáry až 
do úrovně horního povrchu. Z lícní strany bude hydroizolace vyvedena od základové 
spáry do úrovně horního povrchu kolejového lože. 

Provádění betonových konstrukcí bude dle ČSN EN 13670. Pro ošetřování betonu 
je stanovena Třída ošetřování 4. Její požadavky jsou uvedeny v příloze F výše zmíněné 
normy. Konstrukce bude kontrolována dle prováděcí třídy 2. 

Celá konstrukce bude betonována v kvalitě pohledového betonu, všechny hrany 
zkosené. Požadavky na povrch pohledového betonu jsou stanoveny dle TP ČBS 03. 
Viditelné části budou provedeny ve třídě PB2, zasypané části ve třídě PB1. Na veškeré 
betonové konstrukce bude použita třída bednění TB2 dle TP ČBS 03. Jeho vlastnosti 
jsou popsány v tab. 5/3. 
 Nutnost pracovních spár zváží budoucí zhotovitel a pracovní postup nechá 
odsouhlasit zástupcem investora, správcem a projektantem. Úprava pracovní spáry 
počítá se zdrsněním betonu před jeho zatvrdnutím a následnému důkladnému očištění 
při betonáži další části. Všechny pracovní spáry budou před další betonáží řádně 
ošetřeny. Povrch pracovní spáry se natře před další betonáží krystalizační látkou podle 
aplikačních pokynů výrobce v množství podle konkrétního zhotovitele (zhotovitel 
vypracuje TP betonáže). Pracovní spáry se z líce vysekají a vytmelí se těsnícím tmelem 
podle aplikačních pokynů konkrétního výrobku. 

Upozorn ění: 

Vysoká t řída betonu byla navržena s ohledem na možnost, že p řilehlé 
nástupišt ě bude v zim ě ošet řováno rozmrazovacími látkami na bázi chlorid ů. 
Beton bude proveden v  pohledov ě uplatn ěných částech z pohledového betonu 
v jednotném odstínu, bez dutin, kaveren a hnízd.  
 
Pozornost je nutné v ěnovat bedn ění a provád ění žb. konstrukcí: 
 

1) Zhotovitel je při provádění betonových monolitických konstrukcí povinen 
postupovat dle ustanovení platných norem, zejména ČSN EN 13670.  

2) Použití bednění se řídí ustanoveními této normy, zejména pak čl. 5 Bednění a 
jeho podpěrné konstrukce, souvisejícími čl. 8.5 a 8.6, Příloha B. 

3) Pracovní spáry budou před další betonáží očištěny od cementového mléka a 
uvolněného kameniva (tlakovou vodou).  

4) Betonové konstrukce budou po odbednění řádně ošetřovány, aby bylo dosaženo 
navržené pevnosti betonu.  

 
Postup provád ění  

Před zahájením stavby bude dodavatelem stanoven přesný technologický postup 
s přihlédnutím ke specifikům práce v ochranném pásmu dráhy a zvláštním požadavkům 
na bezpečnost práce z toho vyplývajících. Tento technologický postup musí být 
v souladu s harmonogramem stavebních prací celé stavby. 

Zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci s chronologickým členěním jednotlivých 
prací s popisem montážního zařízení a montážních pomůcek, podrobnou specifikací 
použitých materiálů – betonů, výztuže, bednění, nátěrů a izolací, atd., s detailním 
postupem provádění výkopů, jejich pažením, prováděním monolitických betonových 
konstrukcí, s uvedením pořadí montáže a betonáže jednotlivých prvků a prováděním 
souvisejících konstrukcí a prací, podrobnou specifikací technologických přestávek a 
plánem kontroly provádění jednotlivých prací kontrolní třídy 2 dle platných norem 
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především ČSN 73 0212 –1, ČSN 73 0212 – 3. Dokumentace plánu kontroly bude 
obsahovat všechny plánovací dokumenty, záznamy ze všech kontrol, záznamy 
neobvyklých případů, zprávy o neshodách a o opatřeních k nápravě.  

Zhotovitel zpracuje technologický postup stavby tak, aby minimalizoval zásahy do 
chodu sousedních objektů a byla zachována maximální bezpečnost zaměstnanců 
investora. 

Je nutné zachovat bezpečné průchody a průjezdy na sousedící parcely (objekty a 
staveniště). Při stavebních pracích se předpokládá minimalizace prašnosti a hlučnosti. 

Dodavatel zapracuje do technologického postupu všec hny požadavky 
projektanta uvedené v této zpráv ě, které budou ve fázi výrobní dokumentace a 
technologického postupu podle pot řeby rozší řeny a up řesněny. 

Součástí technologických pravidel pro výrobu a montáž bude dokumentace požadavků 
na přesnost v tomto minimálním rozsahu dle platných norem:  

1) přesnost kritických geometrických parametrů odvozených od funkčních 
požadavků dle ČSN 73 0205 

2) rozměrová a tvarová přesnost výrobků, dílců, bednění a orientace vybraných 
geometrických prvků dílců a konstrukcí dle ČSN EN 13670 

3) přesnost geometrických parametrů osazení prvků a bednění vč. uvedení 
prostředků, pomůcek a pracovníků, jimiž se požadovaná přesnost má 
zabezpečit, a to zvlášť pro vodorovnou a svislou rovinu dle ČSN EN 13670 

4) kontrolu přesnosti vybraných geometrických parametrů a způsob hodnocení 
přesnosti 

5) metrologické zabezpečení přesnosti 
6) přesnost geometrických parametrů podrobného vytýčení 
7) podrobné uvedení sledu jednotlivých postupů při montáži prvků, bednění, a to 

podle sledu uvažovaném v podrobném návrhu přesnosti pro jednotlivé dílčí 
konstrukce dle ČSN 73 0210-1 

8) plán kontrol přesnosti stavebního objektu během stavby a po dokončení, plán 
stanoví jednoznačně druh kontroly, metody kontroly, čas kontroly, hodnocení 
výsledků kontrol, záznamy o neshodách a o opatřeních k nápravě  

                                                                                                                                      
Předepsané charakteristiky přesnosti geometrických parametrů stavebních postupů 
musí být v souladu s přesností navržených zařízení, pomůcek a přístrojů a s postupy 
navrženými pro realizaci konstrukce a pro výrobu.  
 
Vytyčení objektu:  
Vytyčení objektu, kontrolních bod ů a předání výšky ±0,000 provede odpov ědný 
geodet zhotovitele stavby. 

Vytýčení kontrolních bodů musí být provedeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo 
k jejich poškození během výstavby a po celou dobu byly funkční. 

Vytyčovací plán objektu je součástí stavební části projektu. 
Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení. 
Přesnost vytyčení dle ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2. 

  
Veškeré zm ěny oproti projektu je nutné konzultovat s  projekta ntem. 
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c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížen í uvažovaných p ři 
návrhu nosné konstrukce  

c.1 Užitná charakteristická zatížení podlahových pl och a strop ů nadzemních 
podlaží 
Užitná zatížení byla navržena v souladu s platnými EN. Je počítáno se zatížením 
od vlaku stojícího na přilehlé koleji, který je reprezentován modelem zatěžovacího  
vlaku 71. Zemní tlaky a vlastní tíha konstrukce jsou určeny na základě geotechnického 
průzkumu a zohledněny výpočetním programem. 

c.2 Užitná charakteristická zatížení st řešních ploch 
Konstrukce není zastřešena, s tímto zatížením se neuvažuje. 

c.3 Uvažovaná zvedací technika 
V objektu nebude žádná zvedací technika. 

c.4 Zatížení konstrukcí požárem 
Nosná konstrukce objektu nemůže být poškozena běžným požárem. 

c.5 Mimo řádné zatížení výbuchem 
Na konstrukce není uvažováno zatížení výbuchem. 

c.6 Zatížení od nárazu dopravních prost ředků a pádu b řemen 
Nosná konstrukce objektu není počítána na účinky nárazu aut, těžkých nákladních 
automobilů ani pádu letadel (ani malých sportovních).  

c.7 Dynamická zatížení technologií a technická seiz micita 
Vzhledem k charakteru objektu se neuvažuje se zatížením technickou seizmicitou, která 
je způsobená dynamickými účinky strojních zařízení. 

c.8 Chemická agresivita vnit řního prost ředí související s provozem objektu 
Na vnitřní nadzemní konstrukce nejsou uvažovány účinky chemicky agresivních látek, 
které by vyplývaly z charakteru provozu (kyseliny, louhy, agresivní výpary apod.). 

c.9 Zatížení sn ěhem (dle ČSN EN 1991-1-3 /Z1 2006) 
Dle mapy sněhových oblastí se předmětná lokalita nachází v I. oblasti. Základní tíha 
sněhu je tedy uvažována 0,7 kN/m2. Toto zatížení není rozhodující. 

c.10 Zatížení v ětrem 
Zatížení větrem je v dané lokalitě dle EN 1991-1-4 jako II. větrová oblast, základní 
rychlost v= 25 m/s, dle tab. 4,1 kategorie terénu II. Toto zatížení není rozhodující. 

c.11 Seizmické zatížení dle ČSN EN 1998-1(730036) 
Stavba se nachází v seismické oblasti agr=0,04 g dle ČSN EN 1998-1. Navržená 
konstrukce seizmické zatížení spolehlivě přenese.  

c.12 Zatížení od poddolování 
Staveniště se nachází v oblasti, kde nejsou důlní vlivy. 
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c.13 Zatížení dešt ěm dle ČSN EN 12056-3 
Odvodnění plochy je uvažováno jako klasické gravitační. Z důvodu nemožnosti 
hromadění vody, není s tímto zatížením dále uvažováno. 

c.14 Namáhání teplotou 
Z hlediska teplotního namáhání konstrukcí se vzhledem k charakteru uvažovaného 
provozu neuvažuje se zatížení konstrukcí teplotou. 

c.15 Specifické požadavky na zatížení související s  pojišt ěním stavby 
V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné specifické požadavky 
na konstrukce či použité normy, které by souvisely s nároky pojišťovací společnosti. 
Objekt byl ze statického hlediska navrhován dle platných ČSN a EN norem a standardů.  

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstr ukčních detail ů, 
technologických postup ů 

Bude provedena ochrana konstrukcí proti bludným proudům dle TP 124. 

V souladu s TP 124 se stanovuje pro danou stavbu st upeň ochranných 
opat ření č. 3. 

 
Primární ochrana základových konstrukcí 

1) Krytí výztuže nom. 50 mm pro monolitické konstrukce 

2) Beton C 30/37  

3) Výztuž proti vzniku trhlin 

4) Plastové distanční vložky (nevodivé) 
 
Sekundární ochrana 

1) Natavovaný asfaltový pás na styku se zeminou 

2) Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by m ohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, p řípadně sousední stavby 

Žádné zvláštní technologické postupy, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, nebo sousední konstrukce není potřeba předepisovat. Zhotovitel musí 
zachovávat opatrnost při výkopech u stávajících konstrukcí. 

f) Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostup ů 

Jedná se o běžnou stavbu s obvyklými požadavky, je třeba postupovat obvyklým 
způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost a stabilita všech prvků během výstavby. 
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g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti 

osoba vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou a v 
souladu s §153 /odst. 3 z. č. 183/2006 sb. 

Zhotovení a dodávka nosných konstrukcí se řídí požadavky uvedenými  v 
uvedenými v ČSN EN 13670 „Provádění betonových konstrukcí“. V případě 
odůvodněných přísnějších požadavků výrobních či montážních tolerancí, než jsou 
uvedeny v normách, budou tyto stanoveny v dalších stupních technické dokumentace – 
dokumentaci prováděcí a dodavatelské. 

h) Seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, odborné 
literatury, software 

h.1 Podklady 
1) Zadávací podmínky na zpracování projektu stavby.  
2) Geodetické a mapové podklady 
3) Stávající inženýrské sítě a zařízení 
4) Situace – návrh nového řešení, 2015 
5) Geotechnický průzkum přilehlého objektu 
6) Připomínky a požadavky přednesené na poradách 

h.2 Použité normy, technické p ředpisy a literatura 
1) ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb + Z1, Z2 
2) ČSN EN 1991-1-3 ed.2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná 

zatížení - Zatížení sněhem 
3) ČSN EN 1991-1-4 ed.2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná 

zatížení - Zatížení větrem  
4) ČSN EN 1992-1-1 ed.2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-

1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby + Z2 
5) ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
6) ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  
7) ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce + z1 
8) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 

Obecná pravidla + A1 
9) ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
10) ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady 
11)  ČSN EN 1998-1 ed.2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti 

zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro 
pozemní stavby 

12) 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
13) 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 
14) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 

technický řád drah v platném znění 
15) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí - aktualizované 

vydání, (včetně změn 1 až 7) v platném znění 
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16) Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 č.j. 13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních“  

17) Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 16/2005, č.j. 3790/05-OP, ze dne 17.1.2006 
„Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“ 

18) ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách 
regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

19) ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 
20) ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 

 
Všechny zákony, vyhlášky a normy ve zn ění platných p ředpis ů! 

h.3 Použitý po čítačový software 

1) MS Excel 2013 

2) GEO 5 v 19 

3) AutoCAD 2011 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumenta ce pro 
provád ění stavby, p řípadně dokumentace zajiš ťované jejím 
zhotovitelem 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné specifické 
požadavky na obsah projektové dokumentace. 
 
01. 2017 v Olomouci    
         
Vypracoval:   Ing. Petr Klimeš, mob. 773 291 117               

  klimes@moravia.cz   

  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc               

 

 

 

               


