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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ VČ. TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ
VýměraMJPopisKódP

oř
.
t

Objekt

t

SO 01-16-02: ŽST Veselí nad Moravou, nástupišt ě

10: Zemní práce
  223,200M3ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM113131SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Stávající nástupiště 2

-Odstranění krytu vozovek a chod.s asf. poj. včetně podkladu3

  50,4004*210,0*0,0604

  172,8006*240,0*0,060*25

 10 311,840tkmODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA11313B2SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-dle pol. 113132

-odvoz na skládku 21 km3
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 10 311,840223,20*2,2*214

  19,607M3ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ113163SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

  19,607(167,0-36,290)*0,1502

  905,843tkmODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA11316B4SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-odvoz na skládku 21 km2

-viz pol. 113163

  905,84319,607*2,20*214

  744,000M3ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO113325SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Stávající nástupiště2

-Odstranění krytu vozovek a chod.s asf. poj. včetně podkladu3

  168,0004*210,0*0,204

  576,0006*240,0*0,20*25

 46 872,000tkmODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA11332B6SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-dle pol. 11332, odvoz na skládku 30 km2

 46 872,000744,0*2,1*303

 2 305,300M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I123737SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Stávající nástupiště 2

-odkop - zemina3

-1.nást.4

  285,6001,36*210,05

-2.nást.6

 1 113,6004,64*240,07

-3.nást.8

  906,1005,33*170,09

 48 411,300M3KMODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA12373B8SO 01-16-02

Komentář
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Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-vzdálenost skládky 21 km1

-viz pol. 123732

 48 411,3002305,30*213

  21,284M3HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I132739SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Hloubení rýh pro obrubníky2



 MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. Zakázka:  16-013-233-PS   Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou 

www.euroCALC.cz Strana  6 ze 62 Tisk   6.1.2017  

  21,2840,1*(3,6+2,074+3,895+1,55+1,55+6,52+3,586+2,295+1,55+1,55+2,676+4,675+46,63+50,23+80,455)3

  446,964M3KMHLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA13273B10SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-vzdálenost skládky 21 km1

-viz pol. 132732

  446,96421,284*213

  13,510M3HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I1337311SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Výkop pro základy patek2

  13,51013,5103

  283,710M3KMHLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA13373B12SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-vzdálenost skládky 21 km1

-viz pol. 133732

  283,71013,510*213

 2 340,634M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ1712013SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VýměraVýrazPoř.t
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-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 
Dle tabulky kubatur projektanta.

1

-přebytečná zemina na skládku2

 2 305,300dle pol. 123738;     2305,303

  21,824dle pol. 13273;     21,8244

  13,510dle pol. 13373;     13,5105

 2 633,470M3ZÁSYP ZHUTNĚNÝM NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM - NAPŘ. VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. DOPRAVY1768-R14SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Zhutněný nenamrzavý materiál - výzisk štěrkového lože (násyp nástupiště) - Nástupiště2

 2 633,4702633,4703

 3 636,800M2ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I1811015SO 01-16-02

Komentář
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Technická specifikace

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-zhutnění zemní pláně2

 1 560,0006,50*240,03

 1 224,0007,2*170,04

  840,0004*210,05

-přejezd pro vozíky6

  12,8003,20*47

  103,200M2ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M1823216SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Ohumusování tl. 0.15m a osetí v rovině2

  103,200103,203

  15,480m3NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY1823-R0217SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
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VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-zemina pro ohumusování tl. 150 mm2

-výměra dle pol. 182323

  15,480103,20*0,154

  103,200M2ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM1824118SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-viz pol. 182322

  103,200103,203

  103,200M2OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU1824719SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-viz pol. 182412

  103,200103,203

  1,032M3ZALÉVÁNÍ VODOU1860020SO 01-16-02

Komentář
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Technická specifikace

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-viz pol. 182412

-10 l / m23

  1,032103,20*10*0,0014

20: Základy
 4 409,275M2DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE2136121SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-separační geotextilie2

-1. nást. - odpočet podchod3

 1 092,263(225,0-6,0)*3,99*1,254

-2. nást. - odpočet podchod a schodiště5

 1 847,550((240,0-6,0)*6,48-2*8,7*2,2)*1,256

-3. nást. - odpočet podchod a schodiště7

 1 417,900((170,0-6,0)*7,15-2*8,7*2,2)*1,258

-šikmé chodníky9

  51,5633*2,0*6,875*1,2510
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  11,880M3ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)27231322SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Betonový základ C 16/20 (600x600x1000mm) 33x2

  11,8800,60*0,60*1,0*333

  3,672M3ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)27232523SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Betonové monolitické základy pro sloupky zábradlí z betonu C 30/37-XF3,XF4 - 2. a 3. nástupiště2

  2,7002,50*0,270*1,0*43

  0,9720,90*0,270*1,0*44

  0,103TVÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ27236624SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a 
krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-6/150/150 = 3,030 kg / m22

  0,076((2,50*1,0)*2*3,03*0,001*1,25)*43

  0,027((0,90*1,0)*2*3,03*0,001*1,25)*44

30: Svislé konstrukce
  20,553M3ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)32712525SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Nástupištní hrana tvořena monolitickým blokem - 1. nástupiště u podchodu2

-dle výkresu tvaru opěrných stěn3

-beton C 30/37 - XF2, XC44

-ST15

  4,4471,70*0,40*6,5406

  0,204(0,250*0,250)/2*6,5407

  5,2320,40*2,0*6,5408

-ST29

  4,8011,70*0,40*7,06010

  0,221(0,250*0,250)/2*7,06011

  5,6480,40*2,0*7,06012

  2,093TVÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B32736526SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a 
krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-viz výkres výztuže2

  2,0931992,90*1,05*0,0013

 7 689,383KGZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM34817327SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská 
montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 
lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně technologického předpisu 
montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-nástupiště 12

-Výpis pro jedno typové vkládané pole - os.vzd. sloupků: 1230 mm - počet polí - 42 ks3

 1 230,7401230,7404

-Výpis pro typové vkládané pole na služebním schodišti - počet polí 4 ks5

  96,13696,1366

-Výpis pro jedno typové vkládané pole - os.vzd. sloupků: 1550 mm - počet polí - 52 ks7

 2 080,5482080,5488
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-Výpis pro jedno typové vkládané pole - os.vzd. sloupků: 1230 mm - počet polí - 8 ks9

  255,960255,96010

-Výpis pro jedno typové vkládané pole - os.vzd. sloupků: 1500 mm - počet polí - 10 ks11

  393,598393,59812

-Výpis pro jedno typové vkládané pole - os.vzd. sloupků: 1600 mm - počet polí - 4 ks13

  162,645162,64514

-Výpis pro branky na začátku a konci nástupišť - počet 5 ks15

  154,561154,56116

-Výpis prvků zábradlí pro začátek 1. nástupiště - počet 1 ks17

  30,48030,48018

-Výpis prvků zábradlí pro začátek 2. nástupiště - počet 1 ks19

  77,30877,30820

-Výpis prvků zábradlí pro začátek 3. nástupiště - počet polí 4 ks21

  102,686102,68622

-Výpis prvků zábradlí pro konec 1. nástupiště - počet polí 1 ks23

  23,21423,21424

-Výpis prvků zábradlí pro konec 2. nástupiště - počet polí 2 ks25

  76,98876,98826

-Výpis prvků zábradlí pro konec 3. nástupiště - počet polí 2 ks27

  82,54482,54428

-Výpis pro sloupek zábradlí dl.1,0m (kotvený shora do nadezdívky u schodišť + služební schody) - počet sloupků 88 ks29

-DÉLKY KRAJNÍCH SLOUPKŮ U STOJEK JE NUTNO UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI. ZAVÍČKOVÁNO PLECHEM TL.40MM30

 1 542,2771542,27731

-Výpis pro sloupek zábradlí dl.1,0m (kotvený shora a zboku do prefabrikátu) - počet sloupků 65 ks32

-DÉLKY KRAJNÍCH SLOUPKŮ U STOJEK JE NUTNO UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI. ZAVÍČKOVÁNO PLECHEM TL.40MM33

  844,960844,96034

-Výpis pro madlo na schodištích vedoucí z podchodu na nástupiště - 137,60 m35

-VČ. ZAHNUTÍ KONCŮ MADEL A UZAVŘENÍ  PLECHEM TL.4MM36
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  534,738534,73837

  2,706M3SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)43132528SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-stávající schodiště navázané na novou úroveň nástupiště2

-2. nástupiště3

  1,949(0,95+1,45)*0,145*2,80*24

-3. nástupiště5

  0,7570,90*0,145*2,90*26

  0,406TVÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z OCELI4313629SO 01-16-02

Komentář
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Technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a 
krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-dle pol. 431325, 150 kg/m32

  0,4062,706*0,153

40: Vodorovné konstrukce
  198,126M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/2045131330SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Podkladní beton L prefabrikátů C16/20 tl. 150mm, bednění v. 100-150mm2

  191,6461,30*0,150*982,803

  6,4800,90*0,150*48,04

  13,803M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/3045131431SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Beton. lože liniového odvodňovacího žlabu C20/25, XC42

  3,0603,40*0,450*23

-Beton pod obrubníky, C20/25, XC4, tl. min. 100mm4

  10,743238,741*0,0455

  5,492M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO4515232SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Podsypy a podladní vrstvy ze ŠD -  ukončení náštupišť, schodiště2
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  5,4920,87*2+0,6*(3,77+2,78+5,92+5,9+6,7+6,2)*0,23

  1,782M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO4515733SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Podklad ze štěrkopísku tl. 150mm2

  1,7820,60*0,60*0,150*333

  15,365M3VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/1545731234SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-SKLADBA V  MÍSTĚ STÁVAJÍÍCÍHO PODCHODU2

-spádová vrstva v z betonu C12/15 dilatovaná3

-1. nástupiště - tl. 10-150 mm4

  3,19210,0*3,99*(0,15+0,01)/25

-2. nástupiště - tl. 10-90 mm6

  3,23510,0*6,47*(0,09+0,01)/27

-3. nástupiště - tl. 100-150 mm8

  8,93810,0*7,15*(0,15+0,1)/29

  13,433M3VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT4574535SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
- dodání cementové malty předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Cementová malta MC10, vyrovnávací vrstva pod prefabrikáty L  tl. 10mm2

-1. nást.3

  2,772(1*225,0+2*3,0)*1,2*0,014

-2. nást.5

  5,916(2*240,0+2*6,5)*1,2*0,016

-3. nást. 7

  4,250(2*170,0+2*7,1)*1,2*0,018

-pod prefabrikáty šikmého chodníku9

  0,4953*6,875*2*1,2*0,0110
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50: Komunikace
  268,301M3VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI5633036SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Konstrukční vozovkové vrstvy - ŠD tl. 100mm, kamenná drť frakce 16/32 - nástupiště2

  169,0261690,260*0,103

  99,2751045,0*0,950*0,104

  186,080M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM5633337SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Konstrukční vozovkové vrstvy - ŠD tl. 150mm, kamenná drť frakce 8/16 (0/16) - rampy na nástupiště, přejezd pro vozíky2

  186,080186,0803

 2 305,367M2KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM58261138SO 01-16-02
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Komentář

Technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Zámková dlažba šedá s impregnací, tl. 60mm včetně lože tl. 50mm - nástupiště, součinitel smykového tření µ=0,62

 1 690,260386,79+(765,25-27,18-27,18-5,67)+(666,12-30,33-30,33-7,21)3

-Zámková dlažba šedá s impregnací, tl. 60mm včetně lože tl. 50mm - rampy na nástupiště, přejezd pro vozíky, součinitel 
smykového tření µ=0,6

4

  186,080(13,6*3)+12,9+5,27+22,17+5,27+99,675

-Rovinná dlažba šedá bez zkosení (sražené hrany) 200x200x6mm6

  429,027429,0277

  24,534M2KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM58261739SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VýměraVýrazPoř.t
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-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 
Dle tabulky kubatur projektanta.

1

-Zámková dlažba šedá s impregnací, tl. 60mm, s výstupky (varovný a signální pás) včetně lože tl. 50mm2

  24,5342,095*0,8+3,4*0,4*4+2,827*0,8+2,4*0,4*2+2,34*0,4+1,495*0,8*3+2,529*0,4+3,407*0,4+3,718*0,4+0,8*0,816+0,8*0,554+0,55*0,8+
1,584*0,8+1,28*0,8*2

3

  36,290M2PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)5873040SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Betonové panely - položení u 1. nástupiště (výzisk z rozebrané příjezdové cesty u 1. nástupiště) tl.150mm2

  36,29036,2903

60: Úpravy povrchu
  376,902M3MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C30/37 DRENÁŽNĚ OTEVŘENÁ631314-R41SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-betonová vrstva C 30/37, XF4, tl. 120 mm, drenážně otevřená2

  376,902699,36*0,12+1367,59*0,12+1073,9*0,123

  4,931M3MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)63132442SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-SKLADBA V  MÍSTĚ STÁVAJÍÍCÍHO PODCHODU2

-betonová mazanina tl. 40 mm dilatovaná, vyztužená kari sítí 6/150/1503

-1. nástupiště4

  1,1177,0*3,99*0,045

-2. nástupiště6

  1,8127,0*6,47*0,047

-3. nástupiště8

  2,0027,0*7,15*0,049

  0,467TVÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ63136643SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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- dodání betonářské  výztuže  v  požadované   kvalitě,  stříhání,  řezání,  ohýbání  a  spojování  do  všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  a uložení s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé  propojení   výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-kari síť 6/150/1502

-1. nástupiště3

  0,1067,0*3,99*3,030*1,25*0,0014

-2. nástupiště5

  0,1727,0*6,47*3,030*1,25*0,0016

-3. nástupiště7

  0,1907,0*7,15*3,030*1,25*0,0018

711: Izolace proti vod ě
  245,700M2IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY71113244SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Pásy na překrytí spár mezi nástupištními prefabrikáty, NAIP š. 500mm2

  245,700245,703

80: Trubní vedení
  2,000KUSVPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM89754345SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-vpusti liniové odvodňovací žlaby sv. š. 200 mm pro napojení do kanalizace2

-3. nástupiště3

-včetně protizápachové uzávěrky4

  2,00025

90: Ostatní konstrukce a práce
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  238,741MCHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ9172246SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Obrubník bet. přímý 100/10/25 cm (LxBxH) - Nástupišt, Přejezd pro vozíky2

  238,74180,455+3,6+3,895+2,04+1,55*2+3,6*2+6,52*2+3,6*2+1,55*2+3,6*2+3,6+2,676+4,675+50,23+46,733

  46,080M2ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH92112247SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
 – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových 
listů a TKP
 – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
 – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
 – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
 – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
 – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
 – prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají 
ochranné klíny, prahové vpusti apod.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1
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-Přejezd pro vozíky tvořen celopryžovými panely uloženými na bet. pražcích2

  46,0803,20*3,60*43

  6,000KUSTabule s názvem stanice 5000x600mm na konstrukci zastřešení92371-R148SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-samostatná ocelová konstrukce na zastřešení2

-tabule č.1b3

  6,0006,04

  1,000KUSTabule s názvem stanice 5000x600mm pod zastřešením nástupiště č.192371-R249SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
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-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 
Dle tabulky kubatur projektanta.

1

-Tabule s názvem stanice 5000x600mm pod zastřešením nástupiště č.12

-samostatná ocelová konstrukce pod zastřešením3

-tabule č.1c4

  1,0001,05

  8,000KUSTabule s názvem stanice 5000x600mm na samostatné konstrukci na nástupištích92371-R350SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Tabule s názvem stanice 5000x600mm na samostatné konstrukci na nástupištích2

-tabule na jedné konstrukci tvořené 4x stojkou délky 3400mm3

-tabule č.1a4

  8,0008,05

  4,000KUSTabule s názvem stanice 5000x600mm na zhlaví stanice92371-R451SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Tabule s názvem stanice 5000x600mm na zhlaví stanice2

-tabule na zhlaví stanice3

-tabule č. 14

  4,0004,05

  4,000KUSTabule s číslem nástupiště 2000x300mm pod zastřešením nástupiště č.192373-R0152SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Tabule s číslem nástupiště 2000x300mm pod zastřešením nástupiště č.12

-tabule pod zastřešením3

-tabule č.2a-2c4

  4,0004,05
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  8,000KUSTabule s číslem nástupiště 2000x300mm na samostatné konstrukci92373-R0253SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Tabule s číslem nástupiště 2000x300mm na samostatné konstrukci2

-na společné konstrukci jako č.13

-tabule č.2a-2c4

  8,0008,05

  10,000KUSTabule s ukazatelem směrů 1200x450mm92373-R0354SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
 – v případě potřeby nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací, pokud tyto nejsou součástí jiné položky
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1
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-tabule pod zastřešením2

-tabule č.3a; 3b3

  10,00010,04

  12,000KUSPiktogram označení sektorů 600x300mm - osazení na bočních stěnách podchodu u schodiště92374-R155SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Piktogram označení sektorů 600x300mm - osazení na bočních stěnách podchodu u schodiště2

-tabule č.123

  6,0006,04

-tabule č. 135

  6,0006,06

  12,000KUSPiktogram označení sektorů 300x300mm - osazení na bočních stěnách podchodu u schodiště92374-R256SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Piktogram označení sektorů 300x300mm - osazení na bočních stěnách podchodu u schodiště2

-tabule č.12, 133

  12,00012,04

  16,000KUSPiktogram označení sektorů 300x300mm - osazení vyložením o 300mm na OS - oboustranná92374-R357SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Piktogram označení sektorů 300x300mm - osazení vyložením o 300mm na OS2

-oboustranná tabule na osvětlovacím stožáru3

  16,00016,04

  2,000KUSPiktogram označení sektorů 300x300mm - osazení vyložením o 300mm na OS - jednostranná92374-R458SO 01-16-02
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Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Piktogram označení sektorů 300x300mm - osazení vyložením o 300mm na OS2

-jednostranná tabule na osvětlovacím stožáru3

  2,0002,04

  4,000KUSPiktogram označení sektorů 700x300mm - osazení vyložením o 300mm na samostatné stojce92374-R559SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Piktogram označení sektorů 700x300mm - osazení vyložením o 300mm na samostatné stojce2

-oboustranná tabule na jedné stojce délky 2800mm3
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  4,0004,04

  5,000KUSPiktogram označení sektorů 700x300mm - zavěšeno pod zastřešením nástupišť92374-R660SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Piktogram označení sektorů 700x300mm - zavěšeno pod zastřešením nástupišť2

-oboustranná tabule zavěšená pod zastřešením nástupišť3

  5,0005,04

  10,000KUSOrientační tabule 1200x300mm nad schodištěm podchodu pod zastřešením92375-R02161SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – nereflexní fólie
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – základy a zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Orientační tabule 1200x300mm nad schodištěm podchodu pod zastřešením2

-nad schodištěm podchodu pod zastřešením3

-tabule č.9a; 9b; 10a; 10b; 11a; 11b4

  10,00010,05

  4,000KUSOrientační tabule 1400x600mm nad schodištěm na stěně podchodu 92375-R02362SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – nereflexní fólie
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – základy a zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Orientační tabule 1400x600mm nad schodištěm na stěně podchodu 2

-nad schodištěm na stěně podchodu3

-tabule č.9c; 9d; 11c; 11d4

  4,0004,05

  2,000KUSOrientační tabule 1400x700mm nad schodištěm na stěně podchodu 92375-R02463SO 01-16-02

Komentář
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Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – nereflexní fólie
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – základy a zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Orientační tabule 1400x700mm nad schodištěm na stěně podchodu 2

-nad schodištěm na stěně podchodu3

-tabule č.10c; 10d4

  2,0002,05

  10,000KUSČísla kolejí, oboustranná 300x300mm, (pozink. plech s fólií), na stožáru osvětlení92375-R0464SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – nereflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1
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-Piktogram čísla kolejí2

-oboustranný na stožáru kolmo ke koleji3

-piktogram 44

  10,00010,05

  9,000KUSPiktogram označení východu 300x300mm - osazen na osvětlovacích stožárech92375-R0565SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – nereflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Piktogram označení východu 300x300mm - osazen na osvětlovacích stožárech2

-jednostranný piktogram na osvětlovacím stožáru3

-piktogram 54

  9,0009,05

  6,000KUSZákaz kouření  480x320mm - osazen na stojkách zastřešení92375-R0866SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – nereflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-na stojkách zastřešení2

-piktogram 63

  6,0006,04

  5,000kusZákaz vstupu prům. 300mm - osazen na zábradlí9237-R0567SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.. 

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Zákaz vstupu O300mm - osazen na zábradlí2

-na začátku a konci nástupiště na zábradlí3

-piktogram 74

  5,0005,05
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  4,000kusPiktogram označení bezbarier. přístupu 600x300mm 9237-R0668SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.. 

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Piktogram označení bezbarier. přístupu 600x300mm 2

-jednostranný piktogram na výtahových šachtách3

-piktogram 84

  4,0004,05

  91,000KUSSTOJKA 70/70/5 MM JÄCKL923821-R169SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet METRŮ kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1
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-Stojka 70/70/5 Jäckl délky 3800mm2

  76,00020,0*3,803

-Stojka 70/70/5 Jäckl délky 3000mm4

  15,0005,0*3,05

  25,000KUSKOTVÍCÍ PATKA 90/90/8 MM JÄCKL S PATKOU923821-R270SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodání a osazení patky v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

  25,00020,0+5,02

 1 030,800MNÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK92442071SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace



 MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. Zakázka:  16-013-233-PS   Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou 

www.euroCALC.cz Strana  47 ze 62 Tisk   6.1.2017  

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP
 – zřízení nástupiště typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Nástupištní hrana H1302

  188,000210,0-22,03

  231,600240,0-8,404

  231,600240,0-8,405

  161,600170,0-8,406

  170,000170,07

-Nástupištní blok levý/pravý8

  48,0008*2*39

 1 045,000MNÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKA S INTEGROVANOU VODÍCÍ LINIÍ A FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU - Š. 95 CM, VČ. LOŽE, 
KOMPLETNÍ DODÁVKA  A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY

9246_R0172SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového nástupiště z dílů a součástí na 
místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo 
zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP .

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1
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-Nástupištní deska VLsVP tl. 80mm 1000/950mm, s výstupky včetně lože 2

-1. nást.3

  225,0001*225,04

-2. nást.5

  480,0002*240,06

-3. nást. 7

  340,0002*170,08

  31,250MNÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK92482573SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně výplňových desek
 – zřízení rampy nástupiště typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nenástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Ukončení nástupišť - prefabrikáty L2

  31,2503,77+2,78+5,92+5,9+6,7+6,183

  2,000KUSNÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE ČTYŘMI STUPNI92485374SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž veškerých prvků nutných ke zřízení kompletní konstrukce ukončení nástupiště schůdkama z betonové směsi na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 
různou výšku nad TK dle odpovídajících vzorových listů a TKP
 – zřízení, pronájem a demontáž bednění a další související práce
 – přípravu pro instalaci zábradelního systému
 – bezpečnostní nátěry prvního a posledního schodového stupně
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zábradlí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-schody na 2. a 3. nástupišti - služební schodiště2

-Železobetonové prefabrikované schodiště, včetně povrchové úpravy3

  2,00024

  15,800MNÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM92491275SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

VýměraVýrazPoř.t
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-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 
Dle tabulky kubatur projektanta.

1

-Varovný pás -dlažba s výstupky vč. lože, š. 0,4 m2

  15,80015,803

 1 017,870MNÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 620092491376SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – příprava a očištění podkladu
 – dodání a aplikace nátěrové hmoty
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Varovný pás nátěrem š. 0.15m - žlutý (podélný na nástupištích)2

-dle VLVP3

 1 017,870225+2,34+2,53+240+240-8-8+170+170-8-84

  6,160M2NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM92491477SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.
 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží
 – podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Signální pás včetně lože 50mm, kontrastní vůči okolnímu povrchu š. 0,8m2

  2,4002*1,5*0,83

  1,120(0,8+0,6)*0,84

  2,640(0,5+1,6+1,2)*0,85

  6,800MŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ9354378SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Liniový odvodňovací žlábek sv.š.200mm dl.3400mm, krytý štěrbinovou mřížkou, vč.vpustí opatřených zápachovými uzávěrkami2
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-3. nástupiště3

  6,8002*3,404

  176,607M2BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ9382-R0179SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

  114,5764*28*(0,32+0,145)*2,22

  62,0312*23*(0,32+0,145)*2,903

  9,000KUSHLASOVÝ MAJÁČEK PRO NEVIDOMÉ944099-R80SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – montáž na místo určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Hlasový majáček pro nevidomé2

-(napojení NN - v samostatném rozpočtu)3

  9,0009,04
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  12,000kusKOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - LAVIČKA , VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE VČ. ZÁKLADOVÝCH PATEK DLE TKP STAVEB ST.DRAH

950-R0181SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

– dodání mobiliáře požadovaného tvaru a vlastností, včetně  jejich skladování a doprava 
– úprava podkladu a kotvení 
– zřízení spojovací vrstvy 
– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
– úprava povrchu  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah,

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Mobiliář-lavičky 4 ks na každém nástupišti2

  12,0003*43

  5,000kusDEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - ODPADKOVÉHO KOŠE - VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE VČ. 
ZÁKLADOVÝCH PATEK DLE TKP STAVEB ST.DRAH

950-R0382SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

– dodání mobiliáře požadovaného tvaru a vlastností, včetně  jejich skladování a doprava 
– úprava podkladu a kotvení 
– zřízení spojovací vrstvy 
– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
– úprava povrchu  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah,

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-5 sestav odpadkových košů2

  5,0005,03
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  6,000kusDEMONTÁŽ LAVIČKY - včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku950-R0483SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

– úprava podkladu a kotvení 

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

  6,0006,02

  9,000kusKOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE -  BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL  UZAMYKATELNÝ -  VČ. KONEČNÉ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK /  DLE TKP STAVEB 
ST.DRAH

950-R0784SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

– dodání mobiliáře požadovaného tvaru a vlastností, včetně  jejich skladování a doprava 
– úprava podkladu a kotvení 
– zřízení spojovací vrstvy 
– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar 
– úprava povrchu  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah,

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Mobiliář - box na posypový materiál upevněný do konstrukce dlažby - 3 na každém nástupišti2

  9,0003*33

96: Bourání a demontáže
  276,295m2Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců 96531185SO 01-16-02

Komentář



 MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. Zakázka:  16-013-233-PS   Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou 

www.euroCALC.cz Strana  55 ze 62 Tisk   6.1.2017  

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají 
ochranné klíny, prahové vpusti apod.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Demontáž stávajícího přechodu - dřevo tl. 100 mm2

  276,2952,5*(23,215+9,058+24,098+20,172+20,863+13,112)3

 1 823,547t.kmRozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)96531286SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-odvoz součástí rozebraného přechodu na skládku  - beton 30 km2

-dle pol. 9653113

 1 823,547276,295*0,1*2,2*304
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  787,873M3BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC9661387SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Stávající nástupiště - nástupištní zídky z kamenného zdiva - bourání cca 450 mmx1500 mm2

-1.nást.3

  141,2511,5*0,45*209,264

-2.nást.5

  323,5011,5*0,45*2*239,636

-3.nást.7

  323,1231,5*0,45*2*239,358

 41 363,333tkmBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA96613B88SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-doprava do 21 km2

-dle pol. 966133
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 41 363,333787,873*2,5*214

  69,840M3BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU9661589SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-bourání betonových konstrukcí  - odhad2

  69,8401,2*0,6*0,5*1943

 3 373,272tkmBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA96615B90SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-dle pol. 966152

-odvoz na skládku 21 km3

 3 373,27269,84*2,3*214

  146,800M3BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU9661691SO 01-16-02

Komentář
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Technická specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-stávající kabelovod2

  146,8005,20*4,0+0,70*180,03

 7 398,720tkmBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA96616B92SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-odvoz na skládku 21 km2

-viz pol. 966163

 7 398,720146,80*2,40*214

  2,166TDEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM96618193SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

VýměraVýrazPoř.t
-Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 

Dle tabulky kubatur projektanta.
1

-Stávající nástupiště2

-zábradlí3

-2. nást.4

  0,58319,44*2*15,0/10005

-3. nást. 6

  0,583583,2/10007

-madlo v podchodu8

  0,6004*10,0*15,0/10009

------------------------------10

-demontáž stávající ocelové konstrukce + tabule orientačního systému11

  0,4000,4012

995: Poplatky za skládky
 4 447,205TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽ - 

ITELNOSTI 
015111-R94SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VýměraVýrazPoř.t
-dle pol. 171201

 4 447,2052340,634*1,92

  491,040TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU015130-R95SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VýměraVýrazPoř.t
  491,040dle pol. 11313;    223,20*2,21

  620,794TPOPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV015140-R96SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace
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1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VýměraVýrazPoř.t
  47,057dle pol. 11316;      19,607*2,401

  60,785dle pol. 965311; 276,295*0,10*2,22

  160,632dle pol. 96615; 69,84*2,33

  352,320dle pol. 96616;  146,80*2,44

  2,166TPOPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - Pozn. pro zhotovitele - NENACEŇOVAT015190-R97SO 01-16-02

Komentář

Technická specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VýměraVýrazPoř.t
  2,166dle pol. 966181;      2,1661
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1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VýměraVýrazPoř.t
 1 562,400dle pol. 11332; 744,0*2,11

 1 969,683dle pol. 96613; 787,873*2,52


