

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 587/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis

Mobil +420 601 570 898

E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Datum 07. 01. 2021

„Rekonstrukce TS a kabelových rozvodů VN a NN Děčín hl.n.“

- na zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky o upravený výkaz výměr u SO 11-21-01_Kabelová lávka a SO 11-72-01_Trafostanice Děčín STŘED. V rámci Výkazu výměr uvedených SO došlo k opravě chybného vzorce, který nezohledňoval v součtu všechny položky v rámci SO.

Přílohou tohoto dodatku je dokument „SO 11-21-01_Kabelová lávka_Opr.“ a „SO 11-72-01_Trafostanice Děčín STŘED_Opr.“.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Dodatek č. 3, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- SO 11-21-01_Kabelová lávka_Opr.
- SO 11-72-01_Trafostanice Děčín STŘED_Opr.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)