

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 17695/2017-SZDC-
SSZ-VZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 04.08.2017

dle rozdělovníku

Modernizace ŽST Cheb

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 181:

V nově zaslaném soupisu prací objektu SO 10-13 se navýšila celková výměra položky č.10 , kód položky 523352 - KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DL. 260cm BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ...(m) z původních 936,69 na novou výměru 1109,81. Ve specifikaci uvedený výpočet projektanta se změnil z původního "402,06+588,62+13,21+14,4-43,2-38,4" na nový "496,539+667,261+13,21+14,4-43,2-38,4".

Nejsme si vědomi žádné změny PD, která by měla toto navýšení výměry způsobit. Může zadavatel tyto změny objasnit?

Odpověď:

Na základě zaslaných dotazů na krátké a dlouhé pražce, přechodové kolejnice a opomenutí odečíst výhybky, byly délky znovu podrobeny kontrole a tyto jsou upřesněny v SO_10_13_sp_ZD18.xls, viz příloha.

Příloha:

- SO_10_13_sp_ZD18.xls



Ing. Libor Kůta

odbor investiční
na základě pověření č. 1937
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace