

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 690/2021-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 11. ledna 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

„ETCS + DOZ Votice – České Budějovice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace stavby „ETCS + DOZ Votice – České Budějovice“ zadavatel odpovídá na obdrženy dotaz následovně:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Oznámení stanovil lhůtu pro podání nabídek 19.01.2020.

S ohledem na níže uvedené skutečnosti si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 10 pracovních dní:

Dodavatel je povinen popsat a specifikovat způsob plnění předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo zřejmé, jakým konkrétním způsobem, jakými konkrétními prostředky, technickými postupy a materiály, technologickými zařízeními mají být splněny požadavky na výkon nebo funkci stanovené zadavatelem. Specifikovat jednotlivé činnosti, technologie, metody, postupy a materiály, jaké zamýšlí při realizaci díla použít. Zpracovat a specifikovat jím nabízené řešení s ohledem na požadavky na výkon nebo funkci, dokumentaci pro územní řízení a další podmínky a požadavky obsažené v zadávací dokumentaci a rovněž s ohledem na případné skutečnosti zjištěné dodavatelem při případném vykonání prohlídky místa plnění realizace stavby. Dodavatel při návrhu svého řešení musí zohlednit veškeré okolnosti, rizika a možné vlivy, které mohou mít účinek na způsob provádění díla. Řádně ocenit požadované soupisy prací.

Jde o komplexní veřejnou zakázku (předmět plnění, obchodní a technické podmínky atd.), s jejímiž veškerými podmínkami se musí dodavatel detailně seznámit, případně zajistit jiné osoby k prokázání chybějící kvalifikace a zajistit i subdodavatelskou součinnost.

Mimo další důvody je toto vše nutno zajistit i za aktuálně panujících nepříznivých „okolností (pandemie)“.

Odpověď č. 1:

S ohledem na skutečnost, že se jedná o komplexní zakázku, která poprvé řeší zadání projektu a realizaci systému ETCS již ze stupně Zjednodušené dokumentace ve stadiu 2 a nikoliv zpracované DÚR, tedy řeší úplnou projektovou přípravu včetně veřejnoprávního projednání, zpracování několika stupňů projektových dokumentací a komplikovanou realizaci v dlouhém úseku trati, v relativně krátkém časovém intervalu,

navíc s náročnou koordinací s dokončovanými stavbami modernizace, prodlužujeme termín pro podání nabídek za účelem kvalitního zpracování nabídky na 02.02.2020 do 9,00 hod.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 19/01/2021 nahrazeno: **02/02/2021** Čas: 9:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání obálek

Datum: 19/01/2021 nahrazeno: **02/02/2021** Čas: 9:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace