

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 17938/2017-SZDC-  
SSZ-VZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 11.08.2017

dle rozdělovníku

## Modernizace ŽST Cheb

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

#### Dotaz č. 201:

SO 10-40 - Železniční most v km 454,545 tr. Plzeň hl. n. – Cheb

V soupisu prací SO\_10\_40\_sp\_ZD 12, zůstali položky, které nemají množství zaokrouhlena na 3 desetinná místa i když byly ve VZ8 opraveny.

1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5 266,0384
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 633,0192
33	34218	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH	M3	4,1348

Žádáme o zaokrouhlení množství na 3 desetinná místa.

#### Odpověď:

Opraveno, v příloze přikládáme opravený soubor soupisu prací SO\_10\_40\_sp\_ZD23.

#### Dotaz č. 202:

SO 10-40 - Železniční most v km 454,545 tr. Plzeň hl. n. – Cheb

V soupisu prací je chyba v součtu celkem dílu č.9 . Do součtu není započtena položka č.72. Žádáme zkontrolovat a opravit vzorce v soupisu prací.

#### Odpověď:

Opraveno, v příloze přikládáme opravený soubor soupisu prací SO\_10\_40\_sp\_ZD23.

#### Dotaz č. 203:

SO 10-41 ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 455,016 (KABELOVÝ KOLEKTOR)

Žádáme zkontrolovat a opravit všechny vzorce v soupisu prací (SO 10\_41\_VZ8). Do celkové ceny za objekt není započten díl 015.

#### Odpověď:

Opraveno, v příloze přikládáme opravený soubor soupisu prací SO\_10\_41\_sp\_ZD23.

**Dotaz č. 204:**

SO 10-42 - ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 454,970 (ZAUHLOVACÍ KANÁL č.1)

Žádáme zkontrolovat a opravit všechny vzorce v soupisu prací (ŽST CHEB- SO 10-42 F SLEPÝ). Do celkové ceny za objekt není započten díl 015.

**Odpověď:**

Opraveno, v příloze přikládáme opravený soubor soupisu prací SO\_10\_42\_sp\_ZD23.

**Dotaz č. 205:**

**SO 30-60 ZD19:**

U pol. č. 119 a 120 žádáme o doplnění chybějících vzorců u dodávek.

**Odpověď:**

Doplněno, v příloze přikládáme opravený soubor soupisu prací SO\_30\_60\_sp\_ZD23.

**Dotaz č. 206:**

**SO 30-50 ZD19, SO 30-64 ZD 19:**

Žádáme o doplnění chybějících vzorců jednotlivých položek ve sloupci pro dodávky.

**Odpověď:**

Doplněno, v příloze přikládáme opravené soubory soupisu prací SO\_30\_50\_sp\_ZD23 a SO\_30\_64\_sp\_ZD23.

Přílohy:

- SO\_10\_40\_sp\_ZD23.xls
- SO\_10\_41\_sp\_ZD23.xls
- SO\_10\_42\_sp\_ZD23.xls
- SO\_30\_50\_sp\_ZD23.xls
- SO\_30\_60\_sp\_ZD23.xls
- SO\_30\_64\_sp\_ZD23.xls



**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013