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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    30 – Oprava výhybek v žst Dřísy
Trať podle JŘ:
072 – Ústí nad Labem – Lysá nad Labem

TU:
žst. Dřísy
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Dřísy jsou ve výhybkách vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1

V žst. Dřísy ve 2.SK (UIC60) a 4.SK (R65) zhotovitel provede

· úprava a oprava povrchu stezky (mezi 2-4.SK)

· souvislé doplnění štěrkodrtí stezka (mezi 2-4.SK)
· demontáž kolejového roštu v ose (4.SK)
· 4.SK - montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce nové vystrojené betonové B 91S/1 (968ks dodá TO), užité kolejnice tv. R65 (dodá TO), KV č.6 – 4ks, KV č.11 - 4ks nové nevystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

· souvislé strojní čištění KL (4.SK)
· výměna kolejového lože 8m (2.SK u návěstidla S2)

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· 2.SK - výměna pražce dřevěný příčný nevystrojený (KV č.6 - 4ks, KV č.12 - 13ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

· Od KV č.6  2.SK – výměna pražce užitý betonový příčný vystrojený SB6 (25+18+15ks dodá TO)+pod MIB (10 ks dodá TO) včetně nových pryžových podložek (dodá TO), kompletů Skl 24
· 2.SK – výměna nových kolejnic tv. 60 E2 (2*25m dodá TO)

· 2.SK – 5% výměna kompletu Skl 24 a pryžové podložky (dodá TO)
· 2.SK demontáž (6m) - montáž nové přejezdové konstrukce (6m přechod) se silničním panelem část vnitřní a vnější podle vzorového listu - nový panel ŽPP1 - 2ks a ŽPP5 - 8ks (SB6, UIC60) přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel 

· 4.SK demontáž (9m) - montáž nové přejezdové konstrukce (6m přechod) se silničním panelem část vnější i vnitřní podle vzorového listu - nový panel ŽPP1 - 2ks a ŽPP2 - 4ks (B 91S/1, R65) panely přijdou podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel 

· demontáž nástupiště sypaného (mezi 4-6.SK - 80m, mezi 2-4.SK – 167m)

· těžení zeminy (mezi SK č.4-6)

· montáž nástupiště úrovňového Tischer s asfaltobetonovým povrchem (mezi 4-6.SK - 80m)

· montáž nástupiště úrovňového oboustranného Tischer s asfaltobetonovým povrchem (mezi 2-4.SK – 167m)

· zřízení asfaltobetonového povrchu nástupiště (mezi 1-2.SK – 150m)

· 2.SK výměna LISŮ tv.UIC60 délky 3,6m s tepelně upravenou hlavou (2ks dodá TO)
· 4.SK výměna LISŮ tv. R65 délky 3,6 s tepelně upravenou hlavou (4ks dodá TO)

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 
· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65
· dělení kolejnic kyslíkem tv. R65 (4.SK)
· svary přechodové R65/UIC60 (2.SK)

· svary termitové tv. R65 
· svary termitové tv. UIC60

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž – montáž MIB

· demontáž – montáž nového ukolejnění

· odpojení – zpětné připojení lan LIS
· demontáž – montáž PZN1

· demontáž betonových pražců

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Dřísy na ZV č.4, v.č.4,6,11 + KV (R65 - 1:9-300), v.č.12 + KV (R65 – 1:11-300) zhotovitel provede 
· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR
· doplnění kolejového lože kamenivem 
· demontáž výhybky na uložišti (v.č. 4,11,12)
· montáž výhybky na úložišti (v.č.4,11,12), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 
· ZV č.4 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)
· KV č.4 p.č.57-62 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 
· KV č.6 p.č.60-62 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· KV č.11 p.č.57-63 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 

· KV č.12 p.č.58-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 

· ojedinělá výměna kolejnic užité tv. R65 – vložky 5m*4ks+5m*4ks (v.č. 6,12 dodá TO)

· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6 m 2ks (v.č.11 dodá TO)

· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4m 2+2+2ks (ZV č.4,v.č.6,12 dodá TO)

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· navaření srdcovky (v.č. 4,6,11,12)
· dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 

· svary termitové tv. R65

· svary termitové přechodové tv. R65/UIC60 (v.č.6)
· umožnění volné dilatace, svaření do BK 
· výměna zádržné opěrky jazyka i opornice (v.č.12)
· výměna VP svorníků (v.č.4,6)
· demontáž – montáž hákového závěru

· demontáž – montáž nového lanového propojení (v.č.12)
· odpojení – zapojení lan LIS(ZV č.4)

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst Dřísy na v.č. 1,2,3,5,13,14,15,16,17 (R65 - 1:9-300) zhotovitel provede
· výměna kolejového lože včetně lavičky (v.č.13, KV č.5+KV č.5-1.SK, v.č.14 – cca 10 oken)
· doplnění kolejového lože kamenivem

· výměna kolejnic užité tv. R65 středové kolejnice 12m (v.č.13-2ks do odbočky, v.č.17–4ks dodá TO)

· výměna kolejnic užité tv. R65 (vložka v.č.13–8m, v.č.16-5m, v.č.17 u KN 8*2 dodá TO)

· KV č.5 p.č.56-63 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné 8ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· KV č.5–1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 2ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 
· výměna kompletů a pryžové podložky (v.č.13 dodá TO)

· výměna jazyků a opornic za nové (v.č.13,14,17 dodá TO)

· výměna zádržné opěrky na jazyku a opornici (v.č.15)
· zřízení zádržné opěry na jazyku a opornici (v.č.13,14,17)

· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 6m (ZV č.17 - 2 ks) 

· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m 2+2ks (v.č.17,15 dodá TO) 

· výměna VP svorníků (v.č.5,14,15,16,17)

· navaření srdcovky (v.č.13,14,15,16,17)

· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· umožnění volné dilatace 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65
· přechodový svar tv. R65/UIC60 (v.č.17)

· svary termitové tv. R65
· demontáž – montáž hákového závěru (v.č.13)

· odpojení – zapojení lan LIS (ZV č.17)

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Dřísy – mezi v.č.1-4 (60 E2) a mezi v.č.12-13 (R65) zhotovitel provede

· vyjmutí a snesení – vložení konstrukcí (mezi v.č.1-4)
· souvislou výměnu KL (mezi v.č.1-4) cca 75% vyzískaného kameniva se použije a doplní do nového kameniva
· vložení geotextílie (mezi v.č.1-4 v km 353,640-353,690)

· výměna KL včetně lavičky (mezi v.č.12-13)
· doplnění kolejového lože kamenivem

· mezi v.č.12-13 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 15ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)
· výměna kolejnicových pásů 60 E2 délky 75m (mezi v.č.1-4 dodá TO)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

· svary termitové tv. UIC60 (mezi v.č.1-4)
· svary termitové přechodové tv. R65/UIC60 (mezi v.č.1-4)
· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože (mezi v.č.1-4)
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou asymetrický délky 7m (2,5m+4,5m) 2ks (mezi v.č.12-13) 

· výměna LISŮ tv. UIC60 s tepelně upravenou hlavou délky 3,6m (2 ks dodá TO)
· odpojení - zapojení lan LIS
· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Dřísy mezi v.č.13-17 zhotovitel provede
· doplnění kolejového lože kamenivem
· výměna LISŮ tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4m 2ks (dodá TO) 

· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou 
· stabilizace kolejového lože
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

· svary termitové tv. UIC60
· odpojení – zapojení lan LIS
V žst. Dřísy - spojky v.č.3-4, v.č.13-15, v.č.16-17 zhotovitel provede
· doplnění kolejového lože kamenivem

· spojka v.č.16-17 ojedinělá výměna kolejnic užité tv. R65 délky 2*9m (dodá TO)

· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m 2+2ks (spojka v.č.13-15, v.č.16-17 dodá TO)

· výměna LISŮ tv. R65 asymetrický s tepelně zpracovanou hlavou délky 11m (6m+5m) 2ks (spojka č.3-4) 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

· svary termitové tv.R65 (spojka v.č.16-17)

· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

SO 2
Přeprava mechanizace

SO 3
VON
SO 4
KSU a TP
Ostatní 

Plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Výzisk z čištění a výměny kolejového lože, vyzískané dřevěné a betonové pražce budou uloženy na místo, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Všetaty.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P2782.

4. Lhůty plněni:

Zahájení prací:        01.03.2020       

Ukončení prací:       30.04.2020    

Ukončení díla:         31.05.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha(:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.
Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana (: +420 702 228 979

Specifikace položek:    
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc březen a duben:
13.03. - N - 27.03.2021  (15 dní) 

28.03. - N - 01.04.2021  (5 dní)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 90-92,109-113 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem. 
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.
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