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1. Identifikační údaje 

Název stavby: Adamov – Blansko, BC   

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Organizační jednotka: Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Zpracovatel dokumentace:  

Název: Společnost SUBO-PRODEX o. s. pro DSP+AD 
„Adamov – Blansko, BC“ 

Společník 1 (vedoucí společník) SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26, 611 36 Brno 

Společník 2 PRODEX spol. s r.o., organizační složka 
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

Místo stavby:  

Kraj: Jihomoravský 

ORP: Blansko 

Pověřený OÚ: Adamov 

Místo stavby dle k. ú.  Adamov, Olomučany, Olešná u Blanska, Blansko 

ŽST Adamov  

TÚ: 

DÚ: 

2002 

D1 

Km DÚ (stávající stav): 170,869 (2002 D1) – 171,888 (2002 D1) 

Km DÚ (nový stav - s navaz. stavbou):

Km SO (stávající stav): 

Km SO (nový stav): 

170,873 (2002 D1) – 171,886 (2002 D1) 

171,706 – 171,888 

171,705 – 171,886 

  

Traťový úsek Adamov - Blansko  

TÚ: 2002 

DÚ: 08, 30, 2A, 32 

Km DÚ (stávající stav): 171,888 (2002 08) – 178,535 (2002 32) 

Km DÚ (nový stav): 107,889 (2002 08) – 178,574 (2002 32) 

Km SO (stávající stav): 171,889 – 178,535 

Km SO (nový stav): 171,890 – 178,535 

 

ŽST Blansko 

TÚ: 

DÚ: 

Km DÚ (stávající stav = nový stav): 

Km SO (stávající stav = nový stav): 

 

2002 

E1 

178,535 (2002 E1) – 179,794 (2002 E1) 

178,535 – 178,752 
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Trať dle KJŘ: č. 260 (Praha –) Česká Třebová – Brno 

Trať dle TTP: 

 

Zařazení tratě: 

Dle prohlášení o dráze: 

č.326A – trať Odb. Brno-Židenice – Česká 
Třebová 

celostátní, I. tranzitní koridor 

740 00 

Stavební objekt: SO 26-17-01 T.ú. Adamov – Blansko, železniční 
svršek 

SO 26-16-01 T.ú. Adamov – Blansko, železniční 
spodek 

Odpovědný projektant SO: Ing. Petr Rotschein, SUDOP BRNO spol. s r.o. 

Navrhl, vypracoval: Ing. Tomáš Řehůřek, SUDOP BRNO spol. s r.o. 

 

Budoucím vlastníkem SO 26-16-01, SO 26-17-01 je Česká republika. Budoucím správcem SO 
26-16-01, SO 26-17-01 je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 
Praha 1 a místně příslušná organizační jednotka Správy železnic, státní organizace, kterou je v daném 
případě Oblastní ředitelství Brno. 

Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5, odst. 1 v platném znění je stavba dráhy veřejně 
prospěšná. 
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2. Podklady 

 Zák ladn í  

 Zvláštní technické podmínky ze Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro 
stavební povolení stavby Adamov – Blansko, BC, SŽDC, státní organizace, 2018. 

 Zpracované  dokumentace  

 Záměr projektu „Adamov - Blansko, BC“, investor SŽDC, zhotovitel SUDOP BRNO, spol s r.o., 
květen 2018; 

 Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov 
zastávka, investor SŽDC, DUR, 2018 

 Souv i se j í c í   s tavby  

 „Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov“, investor Správa železnic, státní organizace, zhotovitel 
SUDOP BRNO, spol s r.o., t. č. probíhají projekční práce 

 Blansko – přeložka kan. výtlaku z ČS kamenolom na ČOV Blansko – s využitím na MVE, II. 
etapa, VH atelier spol. s r.o., DPS, 2019 

 Geodet i cké  podk lady  

 Geodetické podklady pro projektovou dokumentaci (výškopisné a polohopisné zaměření v 
systému JTSK, výškopis B.p.v.- vyhotovil SUDOP Brno); 

 Katastrální mapa; 

 Ortofotomapa ČR 

 Geo log i cké  podk lady  

 Geotechnický průzkum a návrh pražcového podloží zpracovaný firmou GeoTec-GS, a. s. 

 Osta tn í  podk lady  

 Dokumentace skutečného provedení stavby ČD, DDC Optimalizace tr. Úseku Brno – Skalice 
nad Svitavou, SUDOP Brno, spol. s r. o., 04/1995; 

 Projekt zajištění prostorové polohy koleje Adamov – Blansko, Objednatel SŽG Olomouc, 
11/2015; 

 Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu – koleje, 2019; 

 Nákresné přehledy železničního svršku; 

 Ostatní dokumentace a podklady SŽDC, státní organizace, OŘ Brno, ST, SMT, SSZT, SEE; 

 Pochůzka v terénu a vlastní fotodokumentace. 

 Obecné   techn i cké  podk lady  a  normy  

 Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

 Předpis SŽDC S4 Železniční svršek 

 Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 

 Předpis SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

 Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

 Vzorové listy železničního spodku Ž1-Ž10 

 Zákon 266/94 Sb. Zákon o drahách 

 Vyhláška č. 177/95 Sb. Stavební a technický řád drah 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních tratí 



Adamov – Blansko, BC – Technická zpráva    Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
D.2.1.1 Železniční svršek, D.2.1.2 Železniční spodek    3. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech 

SUDOP BRNO, spol. s r. o.     8 

 ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách normálního 
rozchodu 

 ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 

 ČSN 73 3050 Zemní práce 

 ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách 

 TNŽ 73 4969 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

 TKP, třetí aktualizované vydání, účinnost od 1.12.2000 včetně všech změn (Z1-Z8). 

3. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech 

3.  1. Stručný  popis  stavby    

 Vymezen í   roz sahu   s tavebn í ch  úprav    

Je navržena rekonstrukce mezistaničního úseku Adamov – Blansko a rekonstrukce zastávky 
Adamov zastávka. Jsou směrově a výškově upraveny zhlaví v ŽST Adamov i ŽST Blansko s navázáním 
na stávající stav. Rozsah stavebních úprav koleje je definován staničením: 

km 171,705 482 (začátek SVÚ zhlaví v ŽST Adamov) – km 178,752 443 (konec SVÚ zhlaví v ŽST 
Blansko) 

 Pop i s  navr žených  úprav  

Navrhované úpravy ve stavbě obecně: 

 Bude provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku v celém mezistaničním úseku; 

 Bude provedena sanace železničního spodku v první traťové koleji pouze v km 171,888 – 
172,600 (v délce, kde je potřeba osu koleje směrově upravit pro vložení ostrovního nástupiště) 
Sanace železničního spodku v druhé traťové koleji bude provedena téměř v celé délce 
traťového úseku kromě km 173,029 – km 174,285, kde v roce 1996 proběhla optimalizace tratě. 

 Zastávka „Adamov zastávka“ bude rekonstruována v celém rozsahu, namísto stávajících dvou 
vnějších nástupišť bude realizováno jedno ostrovní nástupiště mezi traťovými kolejemi. 

 Bude navržena rekonstrukce tunelů, mostních objektů a propustků, opěrných zdi a skalních 
svahů. 

 Součastí stavby je i rekonstrukce technologických zařizení 

 Rekonstrukce železniční infrastruktury bude navržena s ohledem na splnění požadavků ETCS 

 Navrhované   t ra ťové   r ych los t i  

V tabulce níže jsou uvedeny navržené traťové rychlosti v úseku Adamov – Blansko. Jsou 
navrženy rychlosti V, V130, V150 a Vk, které budou zavedeny po stavbě. Návazné rychlosti na začátku 
úseku jsou sjednoceny s navazujícími stavbami – stavba „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“ 
a stavba „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov“. Návrh traťových rychlostí vychází ze záměru 
projektu. Návrh GPK a traťových rychlostí je podmíněn využitím stávajícího drážního tělesa. S ohledem 
na stísněné poměry údolí řeky Svitavy mezi tunely a zdmi jsou v maximální možné míře odstraněny 
propady rychlosti nebo zvýšena stávající traťová rychlost. 
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Tabulka 1 Navrhované traťové rychlostí Adamov – Blansko (platí v obou směrech) 

Staničení V V130 V150 Vk 

(- žst. Adamov) km 171,939 ► km 
172,652 

85 km/h 90 km/h 90 km/h 105 km/h 

km 172,652 ► km 173,096 80 km/h 85 km/h 90 km/h 100 km/h 

km 173,096 ► km 173,561 75 km/h 80 km/h 80 km/h 95 km/h 

km 173,561 ► km 174,767 (1. TK) 95 km/h 100 km/h 105 km/h 110 km/h 

km 173,561 ► km 174,860 (2. TK) 95 km/h 100 km/h 105 km/h 110 km/h 

km 174,767 (1. TK) ► km 175,689 
(1.TK) 

100 km/h 105 km/h 110 km/h 110 km/h 

km 174,860 (2. TK) ► km 175,994 
(2.TK) 

90 km/h 95 km/h 95 km/h 110 km/h 

km 175,689 (1.TK) / km 175,994 
(2.TK) ► km 177,184 

100 km/h 110 km/h 115 km/h 115 km/h 

km 177,184 ► km 177,587 75 km/h 80 km/h 85 km/h 90 km/h 

km 177,587 ► km 178,527 70 km/h 75 km/h 80 km/h 90 km/h 

km 178,527 ► žst. Blansko 100 km/h 105 km/h 105 km/h 120 km/h 

 T .ú .  Adamov   ‐  B lansko  

Dvoukolejná elektrizovaná trať je součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T) a evropského 
nákladního koridoru RFC 7 „Východní a východo-středomořský“. Vede údolím řeky Svitavy množstvím 
oblouků a prochází celkem pěti tunely (tři dvoukolejné a dva jednokolejné). Minimální poloměr oblouku 
je 265 m. V traťovém úseku se nachází jedna zastávka Adamov zastávka, která je situována poblíž 
průmyslové a nákupní oblasti města Adamov. Trať byla uvedena do provozu v roce 1849 a provozována 
dvoukolejně od roku 1869. Elektrizace trati byla dokončena v roce 1999. 

3.  2. Druhy  a  parcelní č ísla dotčených  pozemků 

 Stavební objekty SO 26-16-01, SO 26-17-01 se nachází v k.ú. Adamov, Olomučany, Olešná u 
Blanska a Blansko. 

Tabulka 2 Dotčené pozemky cizích vlastníků, na nichž se nachází SO 26‐16‐01, SO 26‐17‐01 

Katastrální území Parcelní číslo 
Výměra

[m2] 
Druh 

pozemku 
Způsob využití 

Adamov 399 / 7 1201 ostatní plocha manipulační plocha 

Adamov 4   811 zahrada 

Adamov 567   234 zahrada  

Adamov 551   577 zahrada  

Adamov 694   812 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
 

Vranov u Brna 365 / 61 4549 lesní pozemek  

Vranov u Brna 377   6028 lesní pozemek  
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Tabulka 3 Dotčené pozemky ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace (ve vlastnictví ČD, a.s. v závorce), na nichž se 
nachází SO 26‐16‐01, SO 26‐17‐01 

Katastrální území Parcelní číslo 
Výměra

[m2] 
Druh 

pozemku 
Způsob využití 

Adamov 399 / 1 41965 ostatní plocha dráha (vlastník ČD, a.s.) 

Adamov 399 / 18 17620 ostatní plocha dráha 

Adamov 562 / 1 31399 ostatní plocha jiná plocha 

Adamov 562 / 6 12670 ostatní plocha jiná plocha 

Adamov 665   19 ostatní plocha dráha 

Olomučany 1564 / 1 62790 ostatní plocha dráha 

Olešná u Blanska 428   62113 ostatní plocha dráha 

Olešná u Blanska 444   31 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
zbořeniště 

Blansko 452 / 11 18053 ostatní plocha dráha 

Blansko 1741   65 ostatní plocha jiná plocha 

Blansko 452 / 1 47386 ostatní plocha dráha (vlastník ČD, a.s.) 

3.  3. Polohový  systém,  geodetické vytyčení 

Polohově je stavba osazena do systému S- JTSK. Výškově je stavba osazena do systému Bpv. 
Prostorová poloha koleje musí vyhovovat ČSN 736360-2. Pro vytýčení se použijí body stávající 
vytyčovací sítě. Zajištění prostorové polohy koleje musí být dle SŽDC S3, díl III v aktuálním znění. 

Nová osa může být vytyčena pouze ze souřadnic! Pro přesnost vytyčení platí ČSN 730420 a 
ČSN 730422. 

3.  4. Staničení,  traťové  a  definiční  úseky  (TUDU)  

Návrh staničení je vypracován v souladu s předpisem SŽDC M21 Topologie sítě a staničení 
tratí železničních drah. 

Staničení traťového úseku Adamov – Blansko je navázáno na stávající staničení ŽST Blansko. 
Hlavní (definiční) staničení probíhá v koleji č. 1. Pouze v úseku rozdělení obou traťových kolejí v okolí 
tunelů č. 8/1 a č. 8/2 má kolej č. 2 své definiční staničení v rámci TUDU 20022A. Označení jednotlivých 
TUDU bude ponecháno dle stávajícího stavu. Způsob a navázání staničení odráží fakt, že stavba 
Adamov – Blansko, BC má být nezávislá a samostatně realizovatelná od souvisejících stavebních akcí. 

Na výměnovém styku stávající výhybky č. 18 ŽST Adamov je v koleji č. 1 umístěn abnormální 
hektometr km 171,886 479 = km 171,889 511. Směrová a výšková úprava zhlaví ŽST Adamov před 
tímto abnormálním hektometrem je staničením navázána na související stavbu „Rekonstrukce nástupišť 
v ŽST Adamov“. Od km 171,889 511 pokračuje definiční staničení v koleji č. 1 vzestupně až do konce 
stavebních úprav v km 178,752 443 na zhlaví ŽST Blansko. 

V případě současné realizace staveb Adamov – Blansko, BC a Rekonstrukce nástupišť v ŽST 
Adamov bude abnormální hektometr posunut do km 171,935 245 = km 171,938 277 na výměnový styk 
nově vkládané výhybky č. 21 prodloužení předjízdné koleje v ŽST Adamov. Od km 171,938 277 
pokračuje opět definiční staničení vzestupně až do konce stavebních úprav v km 178,752 443 na zhlaví 
ŽST Blansko. 

Kolej č. 2 má své stavební (teoretické) staničení. Jeho začátek km 171,889 511 je na 
výměnovém styku stávající výhybky č. 19 ŽST Adamov a přebírá jej od koleje č. 1. Toto stavební 
staničení probíhá v celém traťovém úseku kromě úseku rozdělení traťových kolejí v okolí tunelů č. 8/1 
a č. 8/2. Na začátku rozdělení traťových kolejí v rámci samostatného TUDU 20022A přebírá kolej č. 2 
staničení km 174,859 372 od koleje č. 1. Až do konce TUDU 20022A v km 176,000 102 má kolej č. 2 
pouze své hlavní (definiční) staničení. Od konce TUDU 20022A opět v kolej č. 2 pokračuje stavební 
(teoretické) staničení km 175,997 660 až do konce stavebních úprav v km 178,754 237 ŽST Blansko. 
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Tabulka 4 Přehled rozdělení na TUDU  

Přehled traťových a definičních úseků (TUDU) ve stavbě Adamov ‐ Blansko, BC 

Kolej č.  TUDU 
hlavní (definiční) 
staničení začátku 

hlavní (definiční) 
staničení konce 

stavební (teoretické) 
staničení začátku 

stavební (teoretické) 
staničení konce 

Poznámka 

1  2002D1  km 171,705 482  km 171,886 479  ‐  ‐  SVÚ zhlaví ŽST Adamov

2  2002D1  km 171,705 482  km 171,886 479  km 171,706 968  km 171,887 965  SVÚ zhlaví ŽST Adamov

1  200208  km 171,889 511  km 174,859 372  ‐  ‐  Od ZV č. 18 

2  200208  km 171,889 511  km 174,859 372  km 171,889 511   km 174,856 931  Od ZV č. 19 

1  200230  km 174,859 372  km 176,000 000  ‐  ‐  Rozdělení kolejí u 
tunelů č. 8/1 a č. 8/2 2  20022A  km 174,859 372  km 176,000 102  ‐  ‐ 

1  200232  km 176,000 000  km 178,534 938  ‐  ‐  Po průmět KV č. 5 

2  200232  km 176,000 000  km 178,534 938  km 175,997 660  km 178,536 715  Po průmět KV č. 5 

1  2002E1  km 178,534 938  km 178,752 443  ‐  ‐  SVÚ zhlaví ŽST Blansko

2  2002E1  km 178,534 938  km 178,752 443  km 178,536 715  km 178,754 237  SVÚ zhlaví ŽST Blansko

 

3.  5. Související  stavby 

Směrově a výškově je stavba navázána na související stavbu „Rekonstrukce nástupišť v ŽST 
Adamov“, časové harmonogramy výstavby jsou taktéž sladěny. Stavbu Adamov – Blansko, BC lze 
realizovat jak v součinnosti se související stavbou nebo nezávisle na ní. Součástí stavby Adamov – 
Blansko, BC je proto také směrová a výšková úprava zhlaví ŽST Adamov s navázáním na stávající stav. 
Dále vyjmutí jazykových a středních částí výhybek č. 18 a č. 19 DKS v ŽST Adamov, kvůli realizaci 
mostu v km 171,888. Drážní těleso bude v okolí mostu rozšířeno pro možnost prodloužení předjízdné 
koleje č. 3 a vložení výhybky do koleje č. 1 v rámci související stavby. Taktéž ZKPP v koleji č. 1 za 
mostem bude prodlouženo na délku výhybky. 

Přeložka kanalizačního výtlaku z ČS kamenolom na ČOV Blansko, který je převeden pod tratí 
v km 177,943 vyvolala potřebu nového zaústění odvodňovacího žlabu do vodoteče. Podél rámové 
konstrukce výtlaku bude voda převedena nově kanalizací s vyústěním do stávající vodoteče. Výškové 
řešení kanalizace bylo koordinováno se zpracovatelem přeložky kanalizačního výtlaku. 

4. Popis současného stavu  

 Tra ťový  úsek  Adamov  –  B lansko  

Železniční trať je provozována dvoukolejně a je elektrizována. Poslední rozsáhlá rekonstrukce 
byla na trati provedena v 90 letech minulého století. Poté jsou prováděny pouze opravy zaměřující se 
na výměnu opotřebovaného materiálu svršku (poslední oprava r. 2015). 

Stávající železniční svršek je tvořen v koleji č. 1 typem kolejnic UIC60 (vloženy jako nové 
r. 1997) na betonových pražcích B91S (vloženy jako nové v roce 1997) s rozdělením „u“ a 
bezpodkladnicovým upevněním W14. Kolej je zřízena jako bezstyková.  

V koleji č. 2 je svršek tvořen převážně kolejnicemi S49 (vloženy jako nové v letech 1992 – 2015) 
na betonových pražcích SB8 (vloženy jako nové v roce 1992 – 1993) s rozdělením „d“ a žebrovými 
podkladnicemi se svěrkami Skl 24. Na některých mostech a v tunelech č. 9 a 10 jsou kolejnice S49 na 
dřevěných pražcích (dub rok 1993) s rozdělením „d“. V km 173,029 – km 174,285 je v koleji č. 2 po 
optimalizaci v roce 1996 vložen svršek UIC60 na betonových pražcích B91S (vloženy jako nové v roce 
1996) s rozdělením „u“ a bezpodkladnicovým upevněním W14. Kolej je zřízena jako bezstyková. 

Vzhledem k malým poloměrům a vysokému provoznímu zatížení dochází k tvorbě a rychlému 
rozvoji defektoskopických vad a k bočnímu a svislému ojíždění kolejnic a rozvoji vad pražců. Železniční 
spodek nevykazuje v drtivé většině z hlediska únosnosti závady. Pouze v koleji č. 2 v km 175,9 – km 
176,0 se kvůli nedostatečnému odvodnění tvoří blátivá místa a jsou zde problémy se stabilitou GPK. 
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5. SO 26‐17‐01 T.ú. Adamov ‐ Blansko, železniční svršek 

 Rozsah   s tavebn ího  ob jek tu  

Rozsah rekonstrukce železničního svršku je vymezen (staničeno dle koleje č. 1): 

V koleji č. 1 km 171,889 511 (ZV18) – km 178,571 186 (ZV 6) 

V koleji č. 2 km 171,889 511 (ZV 19) – km 178,531 282 (KV 5) 

Dle stavebního staničení koleje č. 2 km 171,889 511 (ZV19) – km 178,533 075 (KV 5) 

Rozsah směrové a výškové úpravy zhlaví ŽST Adamov je vymezen (staničeno dle koleje č. 1): 

km 171,705 482 – km 171,886 479 (ZV 18) 

Rozsah směrové a výškové úpravy zhlaví ŽST Blansko je vymezen (staničeno dle koleje č. 1): 

V koleji č. 1 km 178,571 186 – km 178,752 443 

V koleji č. 2 km 178,531 282 – km 178,752 443  

Staničení je dle projednání se zástupci investora navázáno na stávající staničení ŽST. Blansko. 
Způsob a navázání staničení odráží fakt, že stavba Adamov – Blansko, BC má být nezávislá a 
samostatně realizovatelná od souvisejících stavebních akcí. 

Součástí stavby je i směrová a výšková úprava (SVÚ) Blanenského zhlaví v ŽST Adamov. 
V rámci stavby bude nutno vyjmout a poté vložit jazykové a střední části výhybek č. 18 a č. 19 kvůli 
rekonstrukci blízkého mostu. V případě současné realizace se stavbou Rekonstrukce nástupišť v ŽST 
Adamov je tato SVÚ vypuštěna a úpravu zhlaví obsahuje navazující stavba. Řešený úsek končí SVÚ 
Adamovského zhlaví ŽST Blansko zasahující 50 m za výhybky do předjízdných kolejí. 

V termínu cca 3 měsíců po uvedení kolejí do provozu bude provedena následná úprava 
GPK. Následné tzv. 3. podbití koleje je pro účely zhotovení stavby, z důvodu věcných a 
časových, vyčleněno do samostatného podobjektu SO 26-17-01.1 T.ú. Adamov - Blansko, 
železniční svršek, závěrečné podbití. 

 Smě rové  pomě r y  

Železniční trať vede údolím řeky Svitavy s množstvím oblouků. Nejvíce zastoupeny jsou 
poloměry do 500 m. Minimální poloměr oblouku je v posledním oblouku v 1.TK před ŽST Blansko - 
R=265 m. Návrh směrového řešení respektuje stávající železniční těleso. Pouze v oblasti zastávky 
Adamov zastávka je nutno kvůli ostrovnímu nástupišti mezi traťovými kolejemi roztáhnout osovou 
vzdálenost kolejí. Při návrhu byla snaha o odstranění propadů rychlostí a o maximální možné zvýšení 
traťové rychlosti v jednotlivých obloucích. Je nově zaveden rychlostní profil V150 a dále doplněn 
rychlostní profil V130, v místech, kde v současném stavu není. Přehled rychlostí viz výše (tabulka 1). 

 Osová  vzdá lenos t  ko le j í  

Základní osová vzdálenost je navržena 4,0 m. V současném stavu je v km 172,8 – km 173,1 a 
km 174,7 – 174,9 osová vzdálenost 3,8 m – tyto místa budou ve stavbě uvedena do normového stavu, 
vzdálenosti 4,0 m. Ve dvou případech, kdy jsou protisměrné oblouky napojeny inflexním motivem je 
kvůli dodržení průjezdného průřezu rozšířena osová vzdálenost na hodnotu od 4,005 m do 4,045 m. 

 Sk lonové  pomě r y  

Trať v celém úseku po směru staničení stoupá, mezi krajními výhybkami ŽST Adamov a ŽST 
Blansko překonává výškový rozdíl +28,1 m. Největší hodnota sklonu v koleji č. 1 je +5,83‰ a v koleji 
č. 2 je největší hodnota sklonu +6,62‰. Výškové řešení koleje č. 1 kopíruje stávající stav. Výškové 
řešení koleje č. 2 z velké části kopíruje kolej č. 1, lokálně kde je to nutné vede mírně odlišně. Na začátku 
a na konci úseku je niveleta navázána na stávající stav. 
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 Nak ládán í   s  vy tě ženým  mater i á l em   že le zn ičn ího   sv r šku  

Bude sejmuto stávající stěrkové lože v mocnosti 350 mm pod ložnou plochou pražce. Štěrk 
kolejového lože bude po odtěžení recyklován. Předpokládá se použití 85% štěrku z koleje č. 1 a 70 % 
štěrku z koleje č. 2. Štěrk v oblasti výhybek, podél nástupišť a před vjezdovými návěstidly je znečištěn 
úkapy z kolejových vozidel. Z těchto míst bude štěrk odvezen rovnou na biodegradaci v dovozové 
vzdálenosti 70 km. Zbylý štěrk bude odvezen na recyklační základnu vzdálenou 40 km. Recyklovaný 
materiál kolejového lože bude následně použit do spodní vrstvy nového lože, optimálně 100 mm, 
nejvýše 50 mm pod úroveň ložné plochy pražců při konečné niveletě koleje a mezi figury štěrkového 
lože jednotlivých kolejí. Viz náčrt. 

 

V rámci tohoto stavebního objektu není uvažováno s vyjmutým materiálem kolejového roštu 
jako s materiálem k opětovnému využití ve stavbě. Vyjmutý kolejový rošt bude dopraven na demontážní 
základnu vzdálenou 25 km. Recyklační základna stejně jako demontážní základna pro rozebírání 
vytěženého svrškového materiálu budou zřízeny v ŽST Královo Pole. Jednotlivé součásti svršku 
(kolejnice, pražce, upevňovadla) budou po rozebrání kategorizovány zástupcem investora a bude dále 
rozhodnuto o jejich předání ST Brno nebo o jejich likvidaci. Projekt počítá s likvidací veškerých součástí 
svršku. 

Odpadové kovové části svršku budou odvezeny do výkupny kovů v dovozové vzdálenosti 
40 km. Betonové pražce budou odvezeny na skládku v dovozové vzdálenosti 40 km a dřevěné pražce 
budou odvezeny na likvidaci v dovozové vzdálenosti 70 km. 

 Sk ladba   že le zn ičn ího   sv r šku  

Všechen materiál bude vložen jako nový. Kolejnice 60E2 na betonových pražcích délky 2,6 m 
(B91S/1) s pružným bezpodkladnicovým upevněním a rozdělením „u“. Dle poloměru oblouku R je pak 
navržena konkrétní skladba svršku. Délky úseků s odlišnou skladbou svršku jsou řešeny tak, aby byly 
zachovány ucelené úseky jednoho typu svršku a co nejvíce byly využity délky kolejnic. V principu je 
materiál rozdělen: 

 ∞ > R ≥ 1300 m – kolejnice třídy R260, upevnění W 14 + podpražcové podložky (USP) 
tl. 10 mm 

 1300 m ≥ R > 500 m – kolejnice třídy R350HT, upevnění W 14 + podpražcové podložky (USP) 
tl. 10 mm 

 R ≤ 500 m (oblouky malých poloměrů dle S3/2) – kolejnice R350HT, upevnění se zvýšenou 
odolností proti bočnímu namáhání - např. W 30HH (v rámci rozšířeného provozního 
ověřování) + podpražcové podložky (USP) tl. 10 mm 

Podpražcové podložky (USP) mají tloušťku funkční plochy 10 mm a mřížku, která se 
zavibrovává do pražce při výrobě. Budou vloženy v celém úseku. 

V případě, kdy není možné v tunelu dosáhnout tloušťku kolejového lože pod pražcem min. 0,35 
m, budou vloženy podpražcové podložky s nižší tuhostí. Konkrétně se jedná o tunel č. 7. 
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 Rozš í řen í   roz chodu  

Rozšíření rozchodu bude provedeno v posledním oblouku před ŽST Blansko v obou kolejích. 
V koleji č. 1 je oblouk s poloměrem R = 265 m. Hodnota ∆u = (7150/265)-26 = 0,981 mm -> 1 mm 
V koleji č. 2 je oblouk s poloměrem R = 271 m. Hodnota ∆u = (7150/271)-26 = 0,384 mm -> 1 mm 

Na rozšíření rozchodu bude použita úhlová vložka tloušťky 2,5 mm na vnitřním kolejnicovém 
pasu. Rozšíření je navrženo do místa přechodnice s ekvivalentním poloměrem 275 m a změna 
rozchodu koleje na standartní je od tohoto bodu na následujícím pražci. Vyznačeno v příloze 
č. 6.5 Kolejový plán. 

 Ant i ko rozn í  úprava  upevňovade l  

V tunelech a úsecích alespoň 15 m před a za portály tunelů budou osazena upevňovadla 
s dvojitou antikorozní ochranou. Vyznačeno v přílohách č. 6.1 – 6.5 Kolejový plán. 

 Absorbéry  h luku   (bokovn i ce )  

V části posledního oblouku před ŽST Blansko budou pro snížení hlukové zátěže (kde nelze 
z prostorových důvodů blízkosti vlečkové koleje realizovat PHS) vloženy kolejnicové absorbéry hluku - 
bokovnice z recyklované pryže. Délka úseku s bokovnicemi je v koleji č. 1 - 161 m a v koleji č. 2 – 
163 m. Možností jsou buď bokovnice, které se lepí a přichycují sponami průběžně na celou délku na 
stojinu kolejnice, nebo systém, kdy se na stojinu kolejnice dvojicí pružných spon přichytí kusy délky 300 
– 400 mm pouze v mezipražcovém prostoru. Požadovaný útlum bokovnic je 1 – 3 dB. 

 Bezs tyková  ko le j  

Všechny koleje budou svařeny do bezstykové koleje. Při zřízení bezstykové koleje musí být 
kolejové lože již v plném profilu a řádně zhutněno. Při zřizování bezstykové koleje a svařování budou 
použity schválené technologické postupy SŽDC. Svařování se bude provádět přednostně technologií 
odtavovacího stykového svařování. V souvislých úsecích může být použita metoda pokládky pomocí 
inventárních kolejnic a následná výměna za dlouhé kolejnicové pasy. Uvažovaná délka dlouhých 
kolejnicových pasů u kolejnic třídy R260 je 75 m, u kolejnic třídy R350HT je 120 m. Při zřizování 
bezstykové koleje je třeba se řídit ustanoveními předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej. Poloha a výška 
bezstykové koleje musí před jejím zřízením ověřena místně-příslušným Správcem prostorové polohy 
koleje (SPPK). Není možné svařovat ihned po směrové a výškové úpravě koleje, ale je nutné počkat na 
výsledky kontrolního geodetického měření. 

 I zo l a ce  ko le j í  

Nové izolované styky budou zřízeny výhradně jako lepené (LIS). Všechny LIS budou provedeny 
jako šestiděrové. LIS budou ze stejné třídy kolejnic, jako přilehlé úseky koleje. LIS z kolejnic třídy R260 
budou s tepelně upravenou hlavou v oblasti izolační vložky. LIS z kolejnic třídy R 350HT budou již bez 
tepelně upravené hlavy v oblasti izolační vložky. LIS v poloměrech R ≤ 500 m budou předohnuty z 
výroby. Celkem je navrženo 14 ks LIS. LIS budou vevařeny již ve fázi montáže dlouhých kolejnicových 
pasů. 

Tabulka 5 Podrobné specifikace jednotlivých LIS 

Přehled lepených izolovaných styků (LIS) 

Kolej č. 
staničení ke 
koleji č. 1 

délka LIS [m]  třída kolejnic  směrové poměry 

1  km 172,140 000  3,4  R 350HT  přímá 

2  km 172,140 147  3,4  R 350HT  přímá 

1  km 173,101 030  3,4  R 350HT  přechodnice Rnáhr = 5438 m 

2  km 173,101 030  3,4  R 350HT  přechodnice Rnáhr = 5522 m 

2  km 173,421 098  3,4  R 350HT  oblouk R = 275 m 

1  km 173,460 592  3,4  R 350HT  přechodnice Rnáhr = 289,2 m 
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1  km 174,659 086  3,4  R 350HT  oblouk R = 469 m 

2  km 174,659 086  3,4  R 350HT  oblouk R = 465 m 

1  km 176,029 955  3,4  R 260  přímá 

2  km 176,029 955  3,4  R 260  přímá 

1  km 177,066 343  3,4  R 260  přímá 

2  km 177,103 832  3,4  R 260  přímá 

1  km 178,230 173  3,4  R 350HT  přechodnice Rnáhr = 309,5 m 

2  km 178,230 173  3,4  R 350HT  přechodnice Rnáhr = 309 m 

 

 Broušen í  ko le jn i c  

V souladu s platnými TKP bude provedeno souvislé broušení kolejnic včetně výhybek v celém 
rozsahu stavebního objektu. 

 Pražcové  kotvy  

V obloucích malých poloměrů budou osazeny pražcové kotvy dle předpisu SŽDC S3/2. V obou 
kolejích jsou 3 oblouky s pražcovými kotvami. 

Tabulka 6 Umístění pražcových kotev 

Přehled pražcových kotev  

Kolej č. 
poloměr 
oblouku  

staničení 
začátku úseku s 

kotvami 

staničení konce 
úseku s kotvami 

délka úseku [m]  umístění 

1  279 m  km 173,184 000 km 173,470 213  287  na každém 3. pražci

2  275 m  km 173,182 819 km 173,471 409  289  na každém 3. pražci

1  281 m  km 177,648 881 km 177,890 545  242  na každém 3. pražci

2  277 m  km 177,647 739 km 177,891 022  244  na každém 3. pražci

1  265 m  km 178,227 946 km 178,462 916  235  na každém 3. pražci

2  271 m  km 178,228 099 km 178,462 403  235  na každém 3. pražci

 Ko le jové   l o že  

Dojde k celkové rekonstrukci a obnově kolejového lože ve stávající poloze kromě přeložky 
v okolí zastávky Adamov zastávka, kde je kolej č. 1 vyosena max. o 5,3 m a kolej č. 2 o max. 0,83 m. 
Další posuny osy koleje jsou lokálně v místech s osovou vzdáleností menší nebo větší než 4,0 m. Nově 
je osová vzdálenost vždy 4,0m (mimo inflexní motivy). 

Kolejové lože je navržené jako otevřené, kromě tunelů, mostů, podél zdí a odvodňovacích žlabů, 
kde je navrženo uzavřené nebo polozapuštěné kolejové lože.  

Od staveništního nájezdu v km 174,220 po tunel č. 7 a mezi tunely č. 9 a 10 bude po dobu 
rekonstrukce tunelů na dobu nezbytně nutnou provedena ochrana železničního spodku z položených 
panelů. Ty budou uloženy na stávající zhutněné štěrkové lože, které bude odtěženo až po demontáži 
panelů. Případné defekty na konstrukci železničního spodku budou opraveny. Vyznačení a staničení 
přechodů mezi otevřeným a uzavřeným (polozapuštěným) kolejovým ložem je v přílohách 2.1 – 2.5 
Situace část 1 – část 5. Přechody z uzavřeného lože na otevřené budou provedeny ve sklonu max. 
1:12. 

Drážní stezka při zapuštěném kolejovém loži mezi zhlavím ŽST Adamov a nástupištěm 
zastávky Adamov zastávka bude tvořena materiálem štěrkového lože fr. 31,5-63 mm, na jehož povrchu 
bude zřízena vrstva štěrkodrti fr. 4-16 mm, tl. 100 mm. 
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 P láň   tě l e sa   že lezn i čn ího   spodku  

V koleji č. 1 je v oblasti Adamova zastávky (tam, kde je nutná rekonstrukce spodku) navržena 
skloněná pláň železničního spodku. Dále je ponechána stávající vodorovná pláň a rekonstruován pouze 
svršek. 

V koleji č. 2, kde bude rekonstrukce železničního spodku téměř v celém úseku, je navržena 
skloněná pláň tělesa železničního spodku tam, kde to dovolují směrové poměry. V obloucích 
s převýšením takovým, že pro skloněnou pláň nevychází maximální tloušťka štěrkového lože 0,9 m je 
navržena pláň vodorovná. 

 Za j i š těn í  geomet r i cké  po lohy  ko le je  

Pro definitivní i dočasné zajištění prostorové polohy koleje budou použity hřebové zajišťovací 
značky osazené na základech trakčního vedení nebo zdi, budou-li v rozmezí nad/pod TK -0,3/+0,7m. 
Nebo lepené konzolové na stožáry TV, PHS, zdi nebo ostění tunelu. Četnost značek může být v projektu 
zajištění prostorové polohy koleje upravena v souladu požadavky Správy tratí. Zajištění GPK musí být 
provedeno dle SŽDC S3, díl III v platném znění. Počet zajišťovacích značek je uveden v příloze Výpočty 
výměr železničního svršku. 

6. SO 26‐16‐01 T.ú. Adamov ‐ Blansko, železniční spodek 

 Rozsah   s tavebn ího  ob jek tu  

Rozsah rekonstrukce železničního spodku je vymezen (staničeno dle koleje č. 1): 

V koleji č. 1 km 171,889 511 (ZV 18) – km 172,562 626 

V koleji č. 2 km 171,889 511 (ZV 19) – km 173,029 207 (Začátek sanace spodku z roku 1995) 
a km 174,285 348 (Konec sanace spodku z roku 1995) – km 178,534 943 (KV5) 

Dle stavebního staničení koleje č. 2 171,889 511 (ZV19) – km 173,028 818 (Začátek sanace 
spodku z roku 1995) a km 174,282 865 (Konec sanace spodku z roku 1995) – km 178,536 714 
(KV 5) 

 Demol i ce   součás t í   že lezn i čn ího   spodku  

V rámci železničního spodku bude řešeno snesení stávajících vnějších nástupišť v zastávce 
Adamov zastávka, odstranění betonového základu vlevo koleje č. 1 za propustkem v km 173,079, 
demolice dvou domků půdorysu 2x2 m před Adamovským portálem tunelu č. 7 a před Blanenským 
portálem tunelu č. 10. 

Po délce úseku jsou dle stavu a opotřebení nahrazeny stávající zpevněné příkopy a žlaby nebo 
jejich části. 

Suť z demolic bude odvezena na skládku odpadu vzdálenou 40 km. V případě betonových 
desek z nástupišť typu SUDOP může být materiál v případě zájmu předán OŘ Brno k dalšímu využití 
nebo odprodeji.  

 Zemní  práce  a  nak ládán í   s  mater i á lem  

Z upravovaných ploch železničního tělesa musí být odstraněna náletová vegetace. Ze 
stávajícího tělesa železničního spodku a přilehlých ploch budou sejmuty drny. Následně budou 
prováděny zemní práce dle výkresové dokumentace, přičemž vždy je nutné nejdříve vybudovat 
odvodnění a až poté zemní pláň.  

Výkopy je nutno provádět za nedeštivého počasí, ve směru proti sklonu realizovaného 
odvodnění a v případě výronů vody z podloží tuto odčerpávat, či odvádět ze stavební jámy. 
Neznečištěný vykopaný materiál bude po úpravě možné znovu ve stavbě použít. Před zahájením 
stavebních prací je nutné nechat vytyčit inženýrské sítě. 
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Roztřídění celkového objemu výkopové zeminy: 

 Zemina čistá splňující limity pro uložení na povrch terénu (v uvažovaném množství 95% 
z celkového objemu po odečtení zeminy určené rovnou na biodegradaci) bude 
odvezena na skládku odpadu v dovozové vzdálenosti 40 km od stavby. 

 Zemina znečištěná s překročenými limity pro uložení na povrch terénu (v uvažovaném 
množství 2,5 % z celkového objemu po odečtení zeminy určené rovnou na 
biodegradaci) bude odvezena na skládku odpadu v dovozové vzdálenosti 40 km od 
stavby. 

 Zemina znečištěná ropnými látkami je uvažovaná pod vyjmutými částmi výhybek na 
zhlaví ŽST Adamov, podél stávajících nástupišť zastávky Adamov zastávka a v místech 
okolo návěstidel. A dále pak 2,5% z celkového objemu po odečtení zeminy z výše 
uvedených míst. Tato zemina bude odvezena k biodegradaci na skládku odpadu 
v dovozové vzdálenosti 40 km od stavby. 

 Tě l e so  že le zn ičn ího   spodku  

Na většině úseku je využito stávajícího tělesa železničního spodku bez velkých zásahů. Na 
začátku řešeného úseku bude vlevo koleje č. 1 těleso rozšířeno pro budoucí vložení výhybky 
z prodloužení koleje č. 3 ŽST Adamov. V oblasti zastávky Adamov zastávka je stávající těleso 
železničního spodku vlevo koleje č. 1 v km 172,174 – km 172,245 rozšířeno a je zde opěrná zeď. Vpravo 
koleje č. 2 v km 172,230 – km 172,370 je těleso rozšířeno a je zde také opěrná zeď. Další úpravy tělesa 
železničního spodku spočívají v odtěžení části tělesa kvůli odvodnění na svah násypu. 

 Š í ře   tě l e sa   že lezn i čn ího   spodku  

V oblasti mimo zapuštěné nebo polozapuštěné štěrkové lože je šířka tělesa železničního 
spodku určena šířkou pláně, která je vždy součtem 3,1 m vně osy krajní koleje a osovou vzdáleností 
hlavních kolejí. Celková šířka je proměnná. V místech zapuštěného kolejového lože se šíře pláně tělesa 
železničního spodku rozšiřuje, a to v závislosti na poloze a typu odvodňovacího zařízení.  

V oblasti se zapuštěným kolejovým ložem určuje šíři tělesa železničního spodku vzdálenost 
hran drážních stezek, která je dána součtem osových vzdáleností kolejí a vzdáleností, kterou určuje 
šířka stezky na obou stranách tělesa. Vzdálenost hrany drážní stezky od osy koleje je standardně 
3,00 m.  

 P láň   tě l e sa   že lezn i čn ího   spodku  

V koleji č. 1 je v oblasti Adamova zastávky (tam, kde je nutná rekonstrukce spodku) navržena 
skloněná pláň železničního spodku. Dále je ponechána stávající vodorovná pláň a rekonstruován pouze 
svršek. 

V koleji č. 2, kde bude rekonstrukce železničního spodku téměř v celém úseku, je navržena 
skloněná pláň tělesa železničního spodku tam, kde to dovolují směrové poměry. V obloucích 
s převýšením takovým, že pro skloněnou pláň nevychází maximální tloušťka štěrkového lože 0,9 m je 
navržena pláň vodorovná. Sklon je vždy 5 %, směrem k odvodňovacím zařízením nebo na svah násypu. 
Směr sklonu se v traťovém úseku liší s ohledem na polohu odvodňovacího zařízení. Pláň tělesa 
železničního spodku bude upravena a zhutněna na předepsanou míru dle předpisu SŽDC S4 Železniční 
spodek, Příloha 4 Požadavky na únosnost a míru zhutnění zemin v tělese železničního spodku.  

 Zemní  p láň  

Pod délkou kolejí, kde se realizuje rekonstrukce spodku je zemní pláň ve stejném smyslu s plání 
tělesa železničního spodku. Zemní pláň bude upravena a zhutněna na předepsanou míru dle předpisu 
SŽDC S4 Železniční spodek, Příloha 4 Požadavky na únosnost a míru zhutnění zemin v tělese 
železničního spodku. 
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 Rozš í řen í   tě l e sa   že le zn ičn ího   spodku  

V oblasti zastávky Adamov zastávka je stávající těleso železničního spodku vlevo koleje č. 1 
v km 172,174 – km 172,245 rozšířeno max. o 1 m a je zde opěrná zeď. Vpravo koleje č. 2 v km 172,230 
– km 172,370 je těleso rozšířeno max. o 1 m a je zde opěrná zeď. 

Na rozšíření tělesa železničního spodku od úrovně upraveného terénu nebo od výkopu pro 
konstrukce opěrných zdí je doporučenou použít hrubozrnný materiál např. štěrk s příměsí jemnozrnné 
zeminy, popř. štěrk hlinitý, hutnit po vrstvách 0,30 m na minimální hodnotu míry hutnění ID=0,95, s 
ohledem na mocnost hutněné vrstvy je doporučeno, aby max. velikost zrna byla 90 mm. Bude 
přednostně použito vhodné zeminy výkopku vytěžené ze stavby. Pro prokázání vhodnosti použitých 
materiálů musí být provedeny počáteční zkoušky ve smyslu TKP a příslušných článků předpisu SŽDC 
S4, případně předloženo prohlášení o shodě podle příslušných předpisů. 

 Úprava   svahů   tě l e sa   že lezn i čn ího   spodku  

Stávající svahy tělesa železničního spodku, do kterých se v rámci stavby nezasahuje, budou 
vyčištěny a zbaveny náletových křovin dle dendrologického průzkumu. Na nově vzniklých svazích bude 
zřízena vegetační ochrana osetím. 

 Návrh  pražcového  pod lož í  

Podrobný návrh konstrukce pražcového podloží jak z hlediska deformační odolnosti, tak z 
hlediska ochrany před nepříznivými účinky mrazu, uvádí samostatná část B . 1 . f . 1  G e o t e c h n i c k ý  
a  s t a v e b n ě t e c h n i c k ý  p r ů z k u m  a  n á v r h  k o n s t r u k c e  p r a ž c o v é h o  p o d l o ž í . 
Zde budou uvedeny pouze výsledky návrhu v podobě výpisu rozhraní jednotlivých typů sanace s 
uvedením popisu sanačních vrstev. 

Parametry modulu přetvárnosti jsou stanoveny dle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek, 
Příloha 6 Navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku podle modulu přetvárnosti. 

S ohledem na zastižené geotechnické poměry je navržen jeden základní typ konstrukce 
pražcového podloží. Navržená konstrukce pražcového podloží vychází z typu uvedeného v příloze 6 
předpisu SŽDC S4. 

KPP typ 2.1: 

 kolejové lože - štěrk fr. 31,5/63 mm, tl. 350 mm 

 štěrkodrť fr. 0/32 mm, tl. 200 mm    Epl = 50 MPa 

 přehutněná zemní pláň      E0r ≥ 30 Mpa 

V převážné většině délky rekonstrukce železničního spodku je navržena konstrukce KPP typ 2.1. Pouze 
v koleji č. 2 v km 175,845 – km 176,500 je navržena podkladní vrstva tl. 300 mm výzisku z odtěženého 
kolejového lože a geomříž. 

ZKPP typ 4.1: 

 kolejové lože - štěrk fr. 31,5/63 mm, tl. 350 mm 

 minerální směs fr. 0/32 mm, tl. 350 mm    Epl= 81 MPa 

 štěrkodrť stabilizovaná cementem, tl. 350 mm   Estab=60 MPa 

 přehutněná zemní pláň      E0r ≥ 20 MPa 

Zesílená konstrukce pražcového podloží bude realizována při přechodech na mostní objekty a rámové 
propustky a v koleji č. 2 před portály tunelů. 

Vzhledem k sanačním pracím v tunelech je v rámci objektu počítáno s případnou nutnou obnovou ZKPP 
před portály tunelů ve stávajícím rozsahu i v koleji č. 1. 

Pro stabilizace platí předpis SŽDC S4 Železniční spodek, Příloha 13 Použití zlepšených zemin 
a stabilizace v tělese železničního. 
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V úsecích koleje č. 1, kde po odtěžení stávajícího štěrkového lože je pláň železničního spodku 
níže než je nutno (kvůli zdvihu nové nivelety) bude pod štěrkové lože vložena vrstva doplnění materiálu 
nadvýšení pláně ze štěrkodrti fr. 0-32 mm, tl. 150 mm. Viz jednotlivé příčné řezy. 

 Odvodněn í  

Stávající odvodňovací zařízení: 

 pročištění nebo reprofilace vyhovujících odvodnění 

 výměna prvků (poklopy žlabů, tvarovky) 

 zpevnění stávajících nezpevněných příkopů 

Nově navržená odvodňovací zařízení: 

 doplnění trativodů na potřebná místa, kde je nedostatečné odvodnění 

 nové trativody v místě zastávky Adamov zastávka 

 podélná vsakovací žebra na místa, kde je z prostorových důvodů trativod 
nevhodný, a v podloží jsou zeminy umožňující vsakování 

Podél koleje č. 1, kde nebude rekonstruován železniční spodek, zůstanou zachována stávající 
odvodňovací zařízení. Odvodňovací žlaby budou pročištěny a vyměněny poškozené poklopy žlabů od 
padajících kamenů. Zpevněné příkopy budou pročištěny a vyměněny poškozené části. Nezpevněné 
příkopy budou v případě příznivého sklonu pročištěny a reprofilovány. V případě malého podélného 
sklonu budou zpevněny odlážděním. Celkem pět stávajících trativodů vlevo koleje č. 1 bude 
pročištěno. Odtok vod bude zachován do stávajících recipientů. V místech, kde je kolej č. 1 
odvodněna na terén svahu budou na horní hraně svahu odtěženy usazené vrstvy zeminy, tak aby 
voda ze stávajících podkladních vrstev mohla odtékat.  

Podél koleje č. 2, kde bude ve většině délky železniční spodek rekonstruován, bude 
odvodnění nové. Kolej bude odvodněna na terén svahu, do nových příkopů nebo příkopových žlabů 
nebo nově vybudovanými podélnými trativody. Podél sanovaných opěrných zdí vpravo koleje č. 2 
bude podkladní vrstva odvodněna rubovou drenáží zdi a prostupy skrz zeď. V případě stávajích 
prostupů budou tyto pročištěny. Podélné trativody jsou vyústěny buď na svah železničního tělesa 
směrem k řece Svitavě, nebo do stávajících recipientů protékajících propustky skrz těleso. 

V oblasti Adamova zastávky, kde bude rekonstruován spodek obou kolejí, je navrženo 
odvodnění podélnými trativody s napojením na příčné svodné potrubí. Zaústění je přes šachty 
s kalovým prostorem do kanalizace. 

Materiál odvodňovacích zařízení, stavební postupy a výsledný stav díla musí odpovídat TKP a 
vzorovému listu železničního spodku SŽDC Ž3 Odvodňovací zařízení. Zvýšenou pozornost je nutno 
věnovat kvalitě materiálu použitého na zásyp trativodních rýh (filtrační kritérium).  

 P ř í k opové   t vá rn i c e  

Pro zpevnění příkopů povrchového odvodnění je použito příkopových tvárnic TZZ 3 a TZZ 4a. 
Tvárnice délky 300 mm jsou uloženy do betonového lože C20/25 tl. 100 mm.  

 P ř í k opové   ž l aby  

Prefabrikované žlaby UCH a UCB délky 2500 mm jsou uloženy na podkladní beton C20/25 tl. 
150 mm. Žlaby mají ve spodní části 4 odvodňovací otvory jmenovité světlosti 100 mm. Do výše těchto 
otvorů je rýha s osazenými žlaby vyplněna nepropustným materiálem ve sklonu 5 % ke stěně žlabu. 
Zbytek výkopu se zasype propustným nenamrzavým materiálem fr. 16-32 mm. Před uložením budou 
žlaby opatřeny hydroizolačním nátěrem. V místech přechodu příkopového žlabu na zpevněný příkop se 
zpevněné žlaby v délce 5 m mírně odkloní od osy koleje a přechod se provede dlažbou z lomového 
kamene do betonového lože C20/25. 
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Monolitické žlaby tvaru U a L v okolí propustků v km 176,645 a km 177,432 budou vyztuženy 
podélnou výztuží a třmínky z oceli B500B. Monolitický U žlab bude z vrchu opatřen kompozitním roštem 
uloženým na zabetonované Y profily. 

U stávajících příkopových žlabů U podél koleje č. 1 budou vyměněny poškozené poklopy. Na 
straně ke koleji bude obnoven kamenný filtr a pročištěny vtokové otvory. 
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 T ra t i vody  

Materiál trub se uvažuje DN 150 HDPE. Podélné trativody jsou navrženy ve sklonu min. 3 ‰ a 
více. Trativody ve sklonech 5% a více budou uloženy do štěrkopískového lože tl. 50 mm. Trativodní 
rýha šířky 0,50 m. Výplň trativodní rýhy bude z kameniva frakce 16-32. Trativody ve sklonech méně než 
5% a v oblasti ZKPP budou uloženy do betonového lože tl. 100 mm. 

Svodná  po t rub í  

Materiál trub se uvažuje u svodného potrubí DN 200 HDPE. Příčné svody jsou navrženy ve 
sklonu min. 5 ‰. 

Trubky jsou uloženy do betonového lože C20/25 na štěrkopískovém podkladě a jsou 
obetonovány C25/30. Šíře rýhy svodného potrubí je 0,8 m u trub DN 200.  

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách tloušťky maximálně 0,300 m. Zásyp bude proveden 
z materiálu nového nenamrzavého, s parametry hutnění na ID = min. 0,80, Edef,2 = min. 45 MPa (dle 
silničních norem). 

 Kana l i z a ce  

V rámci objektu železničního spodku jsou navrženy tři krátké větve kanalizace. První větev délky 
4 m odvádí vody z lapače splavenin L1 do kanalizace SO 26-27-02 pod mostem v km 171,891. Druhá 
větev délky 8,5 m odvádí vody z vtoku V24 do šachty ŠP25 kanalizace SO 26-27-02 (v rámci SO 26-
27-02 jako ŠD11). Třetí větev kanalizace délky 27 m odvádí vody z vtokové jímky V67 přes šachty 
ŠP67a, ŠK68 k výusti do vodoteče. Materiál se uvažuje u kanalizací DN 300 HDPE. Větve kanalizace 
jsou navrženy ve sklonu min. 10 ‰. 

 Šach t y  

Trativodní šachty plastové se uvažují DN 400 HDPE. Všechny plastové šachty mají vtok, výtok 
i dno ve stejné výškové úrovni. Skládají se ze spodního základního prvku šachty, nasazovací trubky a 
šachtového poklopu. Všechny plastové šachty budou opatřeny plastovými poklopy. Šachty budou 
uloženy na vyrovnávací vrstvu ze štěrkopísku. 

Trativodní nebo kanalizační šachty betonové DN800 mají vtok nebo výtok a dno v rozdílné 
výškové úrovni. Budou sestaveny z betonových skruží DN 800 výšek 250, 500 a 1000 mm. Na tyto 
skruže budou nasazeny buď kónusové díly a šachetní vyrovnávací prstence nebo revizní nástavce 
s poklopem v případech umístění šachty do nedostatečné vzdálenosti od osy koleje. Dno šachet bude 
vytvořeno z prostého betonu C30/37 uloženého na štěrkopískový podsyp. Poslední šachta před 
zaústěním do příkopu nebo příkopového žlabu je vždy opatřena odkalovacím prostorem. 

Podrobný výpis všech šachet a jejich parametrů je uveden v příloze č. 2 Trativodní a kanalizační 
šachty. 

 T ra t i vodn í  a  kana l i z a čn í  výu s t i  

V km 172,056 169 je navržena výusť V2 trativodního potrubí DN 150 HDPE vlevo do 
zpevněného příkopu. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších 
rozměrech 0,45 m šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude zpevněný příkop vydlážděn 
dlažbou z lomového kamene, vyspárovanou cementovou maltou.  

V km 172,249 534 je navržena výusť V16 příčného svodného potrubí DN 200 HDPE vlevo do 
zpevněného příkopu. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších 
rozměrech 0,45 m šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude zpevněný příkop vydlážděn 
dlažbou z lomového kamene, vyspárovanou cementovou maltou.  

 V km 172,622 095 a km 172,634 885 jsou navrženy trativodní výusti V33 a V34 trativodního 
potrubí DN 150 HDPE vpravo na svah tělesa a do recipientu. Trativodní výusť je monolitická konstrukce 
z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti 
bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, vyspárovanou cementovou maltou. 
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km 173,779 000 je navržena výusť V86 trativodního potrubí DN 150 HDPE vlevo do 
nezpevněného příkopu. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších 
rozměrech 0,45 m šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místech výusti bude příkop vydlážděn dlažbou 
z lomového kamene, vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 174,776 319 je navržena výusť V85 trativodního potrubí DN 150 HDPE vpravo na svah 
tělesa. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m 
šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, 
vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 175,700 300 je navrženo výustění V38a příčného svodného potrubí DN 200 HDPE vpravo 
do stávající jímky. Ve stěně jímky bude vybourán otvor pro zaústění. 

V km 175,815 000 je navržena výusť V41 trativodního potrubí DN 150 HDPE vlevo na svah 
tělesa. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m 
šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, 
vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 175,872 541 je navržena výusť V44 trativodního potrubí DN 150 HDPE vpravo na svah 
tělesa. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m 
šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, 
vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 176,684 686 je navržena výusť V49 trativodního potrubí DN 150 HDPE vpravo na svah 
tělesa. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m 
šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, 
vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 177,275 749 je navržena výusť V51 trativodního potrubí DN 150 HDPE vpravo na svah 
tělesa. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m 
šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, 
vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 177,427 756 a km km 177,442 038 jsou navrženy trativodní výusti V55 a V56 trativodního 
potrubí DN 150 HDPE vpravo na svah tělesa a do recipientu. Trativodní výusť je monolitická konstrukce 
z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti 
bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 177,707 445 je navržena výusť V61 trativodního potrubí DN 150 HDPE vlevo na svah 
tělesa. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m 
šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, 
vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 177,744 285 je navržena výusť V66 trativodního potrubí DN 150 HDPE vlevo na svah 
tělesa. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších rozměrech 0,45 m 
šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude svah vydlážděn dlažbou z lomového kamene, 
vyspárovanou cementovou maltou. 

V km 178,184 329 je navržena výusť V71 trativodního potrubí DN 150 HDPE vpravo na svah 
tělesa a do vodoteče. Trativodní výusť je monolitická konstrukce z  betonu C25/30, XF3 o vnějších 
rozměrech 0,45 m šířky x 1,5 m délky x 1,1 m výšky. V místě výusti bude svah vydlážděn dlažbou 
z lomového kamene, vyspárovanou cementovou maltou. 

 Mono l i t i c k é  a  p re fab r i kované  vpu s t i / l a pa če   sp l a ven i n  

Monolitický lapač splavenin je navržen v km 171,896 566. Konstrukce bude vyztužena ocelovou 
svařovanou sítí B500B. Konstrukce například dle vzorových listů železničního spodku Ž 3.14. Lapač 
bude opatřen ocelovou mříží pro zamezení vniknutí větších splavenin do lapače. 

V km 172,376 410 bude osazena upravená žlabová tvárnice UCB1 jako vtok. Tvárnice bude 
s otvorem pro zaústění potrubí DN200 na míru vyrobená na základě komunikace mezi výrobcem a 
dodavatelem stavby. 
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V km 175,133 533 a km 177,945 696 jsou navrženy monolitické vtokové jímky půdorysných 
rozměrů 1,8 x 1,8 m s tloušťkou stěny 0,4 m. Konstrukce bude vyztužena ocelovou svařovanou sítí 
B500B. Vrch jímek bude opatřen kompozitním roštem uloženým na zabetonované Y profily. Pod 
konstrukcí jímky bude podklad ze štěrkopísku tl. 150 mm. 

 Ch rán i čky  kabe lů  

Součástí železničního spodku jsou i příčné kabelové chráničky pod kolejemi pro převedení nově 
budovaných podzemních kabelových sítí. Pakliže chráničky křižují trativod, jsou výškově umístěny pod 
trativod. Chráničky se uvažují jako plastové DN 160, obetonování je C25/30, tl. 0,10 m nad a pod troubou 
a mezi trubkami v případě vícevrstvého uložení chrániček nad sebou. Konce všech chrániček budou 
vyvedeny až 0,5 m nad terén a chráněny víkem. Přehled všech chrániček je uveden v příloze č. 4. 

 Os ta tn í  kon s t ruk ce  

V km 174,310 - km 174,385 400 budou pro zajištění drážní stezky a vedení kabelů v kabelových 
žlabech vlevo koleje č. 1 osazeny krabicové díly opěrných zdí U3 do betonového lože C12/15 
tl. min. 100 mm. Prefabrikáty jsou opatřeny z výroby odvodňovacími otvory DN100. Podél prefabrikátů 
U3 bude zřízeno odláždění z lomového kamene do betonu, aby nedocházelo vymílání štěrku pod otvory. 

V km 176,182 336 - km 176,274 520 je vlevo koleje č. 1 navrženo zpevnění svahu pražcovou 
rovnaninou z pražců SB 8P. Pražce ve vhodném stavu pro osazení do rovnaniny budou vytěženy 
z koleje č. 2 přímo v místě. Budou osazeny ve třech řadách nad sebou. 

7. Součinnost s jinými SO a PS 

Stavební objekty je nutné věcně i časově koordinovat s ostatními objekty především trakčním 
vedením, tunely, mosty, zdmi, kabelovými trasami, sanacemi svahů a protihlukovými stěnami. 

 

8. Interoperabilita 

Stavební objekty jsou zahrnuty z hlediska posuzování interoperability do Subsystému 
infrastruktura (INS), a to v částech D . 2 . 1 . 1  a  D . 2 . 1 . 2  Ž e l e z n i č n í  s v r š e k  a  s p o d e k  a  
D . 1 . 2 . 1  N á s t u p i š t ě . 

V souladu se Směrnicí evropského parlamentu a rady 2008/57/ES o interoperabilitě 
železničního systému Společenství bylo pro definování závazných prvků tohoto subsystému uplatněno 
Nařízení komise (EU) č.1299/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému 
infrastruktura železničního systému v Evropské unii. 

Dále bylo použito Nařízení komise (EU) č.1300/2014 o technických specifikacích pro 
interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním 
postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

9. Postup výstavby  

V době zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí se předpokládá období výstavby v 
letech 2021 - 2023. Hlavní stavební práce v mezistaničním úseku budou probíhat po dobu trvání 
jednoho grafikonu v období 12/2021-12/2022. Podrobný harmonogram prací je zpracovaný v části 
dokumentace B . 8  Z á s a d y  o r g a n i z a c e  v ý s t a v b y .  
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10. Různé 

Vedení stávajících inženýrských sítí je zřejmé z Koordinační situace, část dok. C.2.  

11. Bezpečnost práce 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce při realizaci stavby. V plánu BOZP se uvádí potřebná opatření z hlediska způsobu 
provedení prací a při zahájení stavby je nutno doplnit plán BOZP i z hlediska časové potřeby pro 
zpracování detailního zpracování harmonogramu prací. 

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 Zákona č. 
309/2006 Sb. 

Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha 5. 

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci 
stavby. Plán BOZP musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Odpovědné zástupce 
zhotovitelů seznámí s plánem BOZP koordinátor BOZP a tito odpovědní zástupci zhotovitelů 
s plánem BOZP seznámí všechny pracovníky, kteří se budou na staveništi nacházet. 

Plán BOZP musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby. Plán BOZP je řízený dokument. V rámci jeho aktualizace musí být zajištěny základní požadavky 
na řízení dokumentace (například dle normy ČSN EN ISO 9001:2001). Neplatná vydání budou 
jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby 
prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. 

Bezpečnost práce řeší část dokumentace B . 8 . 4  P l á n  B O Z P .   

12. Závěr 

Materiály a konstrukce navržené projektem vycházejí z nabídek výrobků a specifikací vzorových 
listů. V dokumentaci konkrétně uvedené výrobky nejsou závazné a je možno je nahradit obdobnými 
výrobky s minimálně stejnými parametry a kvalitou. Všechny materiály je nutno doložit certifikáty jakosti 
a případně odpovídajícím posouzením. Změna materiálu zvyšující náklady není možná. Pokud, ve 
výjimečných případech, dojde ke změně technického řešení, vyžaduje se souhlas investora. 

Provedení všech částí stavby musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami 
(TKP) staveb státních drah. Jednotlivé konstrukční součásti, pro které není zpracována TNŽ nebo ČSN, 
musí být v souladu s Obecnými technickými podmínkami (OTP). Příslušný výrobce na základě OTP si 
následně zpracovává Technické podmínky dodací (TPD), které SŽDC, státní organizace odsouhlasují. 

V Brně 13. 1. 2020 (doplněno květen 2020)     Ing. Tomáš Řehůřek
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13. Přílohy 

13.  1. Výměrnice  

SO 26‐16‐01 T.ú. Adamov ‐ Blansko ‐ železniční spodek, SO 26‐17‐01 T.ú. Adamov ‐Blansko ‐ železniční svršek 

Číslo 
PF 

Staničení 
[km] 

Délka 
[m] 

Demontáž 
kolejového 

lože 

Odkopávky 
zemniho 

tělesa 

Úprava 
podloží/pláně 
se zhutněním 

Přisypávka tělesa 
se zhutněním po 
vrstvách 250 mm

Konstrukční 
vrstva ze 
štěrkodrti 

Minerální směs 
350 mm 
(ZKPP) 

Stabilizace 
zemní pláně 

300 mm 
(ZKPP)  

Štěrkové lože 
z drceného 
kameniva 

Úprava 
svahů 

zatravňovací 
georohoží 

[m2] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] 
1  171.9000     5.92     8.85     13.86     1.86           4.85     4.16     8.90          

      25.0     148.73     223.34    346.63     34.88     7.38     106.01    91.31     211.31    10.06 

2  171.9250     6.04     9.18     13.88           1.18     2.41     2.13     7.11     1.61    

     25.0     142.16     211.98    343.13     0.00     36.44    45.21     39.94     169.44    36.25 

3  171.9500     4.63     6.38     13.26           2.29                 5.78     0.97    

      25.0     118.64     149.94    325.62     0.00     57.44    0.00     0.00     144.69    25.50 

4  171.9750     5.11     4.85     12.32           2.32                 5.81     1.17    

      25.0     129.22     128.44    307.50     11.19     60.31    0.00     0.00     149.94    31.69 

5  172.0000     5.36     6.00     12.24     1.79     2.69                 6.56     1.56    

      25.0     132.88     154.31    301.94     35.50     65.56    0.00     0.00     161.88    43.63 

6  172.0250     5.18     6.69     11.59     0.31     2.42                 6.22     2.30    

      25.0     127.38     169.44    289.00     7.94     60.75    0.00     0.00     156.63    43.13 

7  172.0500     4.84     7.04     11.47     0.34     2.46                 6.40          

     25.0     115.88     159.19    279.19     8.75     60.56    0.00     0.00     160.88    0.00 

8  172.0750     4.02     4.35     10.26     0.38     2.31                 6.54          

      25.0     103.88     108.50    266.25     7.13     58.44    0.00     0.00     165.19    0.00 

9  172.1000     4.56     4.31     11.82           2.42                 6.81          

      25.0     120.50     102.94    300.25     0.00     0.00     0.00     0.00     170.25    0.00 

10  172.1250     5.60     3.54     12.58           2.44                 7.40          

      25.0     140.75     100.39    313.75     0.00     58.49    0.00     0.00     176.44    0.00 

11  172.1500     5.72     5.44     12.46           2.04                 6.03          

      25.0     141.94     141.56    316.75     0.00     51.65    0.00     0.00     149.75    0.00 

12  172.1750     5.55     6.32     13.30           2.15                 5.87          

     25.0     135.56     154.69    337.44     0.00     53.75    0.00     0.00     146.81    0.00 

13  172.2000     5.04     5.78     14.09           2.15                 5.88          

      25.0     125.13     169.88    356.69     0.00     40.31    21.13     18.13     152.13    0.00 
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14  172.2250     4.90     9.84     14.80                 3.38     2.90     6.70          

      25.0     118.13     223.58    370.44     0.63     11.64    63.38     54.38     160.69    0.00 

15  172.2500     4.20     6.26     14.87     0.10     1.86                 5.61          

      25.0     103.69     165.52    370.56     2.63     46.57    0.00     0.00     143.63    0.00 

16  172.2750     3.99     7.71     14.68     0.12     1.86                 6.15          

      25.0     99.19     191.54    365.19     3.19     46.60    0.00     0.00     153.75    0.00 

17  172.3000     3.90     7.52     14.39     0.15     1.87                 6.15          

     25.0     101.44     184.99    357.90     3.63     50.13    0.00     0.00     158.88    0.00 

18  172.3250     4.53     7.04     14.09     0.13     2.41                 6.97          

      25.0     113.44     164.65    348.20     3.06     58.88    0.00     0.00     171.50    0.00 

19  172.3500     4.56     5.23     13.43     0.10     2.19                 6.53          

      25.0     112.31     162.18    344.19     3.56     47.38    13.31     11.44     169.75    0.00 

20  172.3750     4.29     10.27     14.78     0.27     1.01     2.13     1.83     7.57          

      25.0     100.69     263.76    360.94     16.81     32.31    39.94     34.31     187.38    0.00 

21  172.4000     3.24     11.40     13.41     1.88     2.14                 7.27          

      25.0     85.56     284.63    331.63     47.25     53.25    0.00     0.00     181.06    0.00 

22  172.4250     3.97     11.34     12.83     1.92     2.10                 7.16          

     25.0     100.13     279.19    315.75     46.63     52.75    0.00     0.00     176.56    0.00 

23  172.4500     4.11     10.65     12.03     1.70     2.14                 6.77          

      25.0     102.50     267.69    295.25     43.06     53.50    0.00     0.00     166.19    0.00 

24  172.4750     4.07     10.88     11.15     1.79     2.14                 6.28          

      25.0     104.25     261.44    273.13     40.00     53.00    0.00     0.00     152.75    10.00 

25  172.5000     4.47     9.19     10.25     1.03     2.06                 5.60     1.60    

      25.0     115.13     214.69    248.19     20.44     50.06    0.00     0.00     140.19    35.19 

26  172.5250     5.01     6.78     8.96     0.18     1.83                 5.63     0.83    

      25.0     121.25     168.94    221.06     3.38     45.19    0.00     0.00     139.25    23.31 

27  172.5500     4.37     6.69     8.49           1.74                 5.39     1.24    

     25.0     105.00     160.81    214.31     0.00     38.75    0.00     0.00     132.81    23.25 

28  172.5750     3.69     5.66     8.82           0.98                 5.08          

      25.0     94.31     141.38    220.50     0.00     24.56    0.00     0.00     127.00    0.00 

29  172.6000     4.02     5.64     8.82           0.99                 5.08          

      25.0     96.94     152.13    221.63     0.00     18.56    11.56     8.88     127.19    0.00 

30  172.6250     3.45     7.42     9.00                 1.85     1.42     5.11          

      25.0     90.81     152.39    223.75     0.00     6.19     34.69     26.63     126.81    0.00 

31  172.6500     4.18     2.12     8.80           0.99                 4.96          

      25.0     110.75     48.93     219.44     0.00     24.94    0.00     0.00     124.13    0.00 

32  172.6750     5.18     1.46     8.71           1.02                 4.98          

     25.0     127.06     37.56     218.12     0.00     25.75    0.00     0.00     124.81    0.00 

33  172.7000     4.79     1.63     8.77           1.06                 5.03          
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      25.0     120.94     38.75     222.88     0.00     25.94    0.00     0.00     127.13    0.00 

34  172.7250     4.98     1.31     9.35           0.97                 5.25          

      25.0     125.13     34.50     239.06     0.00     24.69    0.00     0.00     132.31    0.00 

35  172.7500     5.08     1.59     10.20           1.04                 5.42          

      25.0     129.75     36.25     253.44     0.00     25.81    0.00     0.00     134.19    0.00 

36  172.7750     5.52     1.03     9.95           1.01                 5.21          

     25.0     137.75     29.19     249.06     0.00     25.38    0.00     0.00     128.63    0.00 

37  172.8000     5.48     1.58     10.00           1.03                 4.95          

      25.0     132.81     38.25     250.00     0.00     25.69    0.00     0.00     123.87    0.00 

38  172.8250     4.81     1.38     10.00           1.02                 4.97          

      25.0     124.50     37.31     249.38     0.00     26.06    0.00     0.00     123.81    0.00 

39  172.8500     5.49     1.83     9.90           1.11                 4.90          

      25.0     139.06     45.88     246.88     0.00     27.75    0.00     0.00     122.13    0.00 

40  172.8750     5.78     1.85     9.80           1.11                 4.84          

     25.0     137.25     50.69     245.00     0.00     27.75    0.00     0.00     120.94    0.00 

41  172.9000     4.62     2.56     9.80           1.11                 4.83          

      25.0     117.88     64.63     245.00     0.00     27.75    0.00     0.00     120.75    0.00 

42  172.9250     5.00     2.66     9.80           1.11                 4.83          

      25.0     130.31     61.44     245.00     0.00     27.75    0.00     0.00     120.87    0.00 

43  172.9500     5.85     1.85     9.80           1.11                 4.85          

      25.0     140.19     46.69     245.00     0.00     27.56    0.00     0.00     122.25    0.00 

44  172.9750     4.88     1.92     9.80           1.08                 5.01          

     25.0     123.56     47.56     244.69     0.00     27.06    0.00     0.00     125.50    0.00 

45  173.0000     5.13     1.85     9.75           1.09                 5.05          

      25.0     127.19     46.31     243.75     0.00     27.06    0.00     0.00     126.06    0.00 

46  173.0250     4.96     1.86     9.75           1.06                 5.02          

      25.0     123.31     37.25     245.63     0.00     19.88    0.00     0.00     123.63    0.00 

47  173.0500     4.85     0.38     10.05           0.00                 4.72          

      25.0     121.19     33.37     252.50     0.00     0.00     22.44     19.25     123.50    0.00 

48  173.0750     4.84     4.20     10.25           0.00     3.59     3.08     5.60          

     25.0     121.94     80.25     256.19     0.00     0.00     67.31     57.75     135.63    0.00 

49  173.1000     4.99     0.24     10.24           0.00                 4.90          

      25.0     126.56     5.44     255.31     0.00     0.00     0.00     0.00     123.50    0.00 

50  173.1250     5.28     0.15     10.13           0.00                 5.06          

      25.0     137.69     2.81     255.56     0.00     0.00     0.00     0.00     128.81    0.00 

51  173.1500     6.19     0.00     10.50           0.00                 5.43          

      25.0     151.94     0.00     265.00     0.00     0.00     0.00     0.00     138.06    0.00 

52  173.1750     5.74     0.00     10.90           0.00                 5.80          

     25.0     143.01     17.37     265.94     0.00     9.31     0.00     0.00     144.50    0.00 
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53  173.2000     5.66     2.78     9.85           1.49                 5.72          

      25.0     142.54     62.88     245.94     0.00     37.25    0.00     0.00     142.38    0.00 

54  173.2250     5.82     1.72     9.80           1.49                 5.62          

      25.0     152.50     36.50     241.56     0.00     34.06    0.00     0.00     146.62    0.00 

55  173.2500     6.94     0.68     9.25           0.98                 6.60          

      25.0     167.81     26.25     234.38     0.00     25.69    0.00     0.00     162.44    0.00 

56  173.2750     6.03     2.16     9.75           1.17                 6.19          

     25.0     155.56     51.94     244.06     0.00     29.25    0.00     0.00     155.37    0.00 

57  173.3000     6.80     1.83     9.80           1.17                 6.29          

      25.0     168.00     46.13     245.31     0.00     29.38    0.00     0.00     157.50    0.00 

58  173.3250     6.48     1.89     9.85           1.19                 6.33          

      25.0     163.94     46.56     246.25     0.00     29.56    0.00     0.00     158.19    0.00 

59  173.3500     6.79     1.78     9.85           1.16                 6.32          

      25.0     167.94     40.56     250.94     0.00     29.13    0.00     0.00     155.50    0.00 

60  173.3750     6.50     1.15     10.60           1.18                 5.92          

     25.0     162.44     27.63     263.13     0.00     29.44    0.00     0.00     150.81    0.00 

61  173.4000     6.49     0.97     10.30           1.17                 6.37          

      25.0     162.81     24.87     257.19     0.00     29.19    0.00     0.00     159.44    0.00 

62  173.4250     6.58     1.07     10.25           1.16                 6.40          

      25.0     164.31     25.75     254.69     0.00     29.06    0.00     0.00     160.06    0.00 

63  173.4500     6.55     0.91     10.00           1.17                 6.41          

      25.0     161.94     23.31     248.75     0.00     29.13    0.00     0.00     159.81    0.00 

64  173.4750     6.26     1.00     9.80           1.15                 6.34          

     25.0     154.38     25.50     245.63     0.00     28.88    0.00     0.00     157.94    0.00 

65  173.5000     5.92     1.08     9.90           1.17                 6.25          

      25.0     144.19     28.06     258.44     0.00     32.44    0.00     0.00     151.63    0.00 

66  173.5250     5.31     1.25     11.65           1.68                 5.51          

      25.0     129.31     45.94     283.12     0.00     41.12    0.00     0.00     134.06    0.00 

67  173.5500     4.76     3.60     10.35           1.54                 4.92          

      25.0     122.06     74.69     260.00     0.00     37.88    0.00     0.00     122.63    0.00 

68  173.5750     5.25     1.15     10.55           1.44                 4.86          

     25.0     132.88     21.56     197.81     0.00     27.00    0.00     0.00     127.19    0.00 

69  173.6000     5.51     0.00     0.00           0.00                 5.77          

      25.0     142.63     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     156.88    0.00 

70  173.6250     6.29     0.00     0.00           0.00                 7.79          

      25.0     158.69     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     195.94    0.00 

71  173.6500     6.52     0.00     0.00           0.00                 7.98          

      25.0     150.87     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     179.19    0.00 

72  173.6750     4.58     0.00     0.00           0.00                 4.73          
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     25.0     114.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     117.13    0.00 

73  173.7000     4.58     0.00     0.00           0.00                 4.55          

      25.0     114.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     113.75    0.00 

74  173.7250     4.58     0.00     0.00           0.00                 4.55          

      25.0     117.63     2.00     64.38     0.00     0.00     0.00     0.00     118.81    0.00 

75  173.7500     5.08     0.32     10.30           0.00                 5.36          

      25.0     124.19     7.56     255.63     0.00     0.00     0.00     0.00     129.13    0.00 

76  173.7750     4.63     0.25     10.00           0.00                 4.58          

     25.0     115.12     6.44     250.00     0.00     0.00     0.00     0.00     114.50    0.00 

77  173.8000     4.53     0.28     10.00           0.00                 4.58          

      25.0     110.63     7.45     251.56     0.00     0.00     0.00     0.00     114.50    0.00 

78  173.8250     4.11     0.35     10.25           0.00                 4.58          

      25.0     103.00     12.04     260.00     0.00     0.00     0.00     0.00     114.50    0.00 

79  173.8500     4.15     0.87     10.85           0.00                 4.58          

      25.0     105.44     23.94     275.00     0.00     0.00     0.00     0.00     114.50    0.00 

80  173.8750     4.42     1.22     11.45           0.00                 4.58          

     25.0     111.94     34.56     291.25     0.00     0.00     0.00     0.00     114.50    0.00 

81  173.9000     4.65     1.87     12.25           0.00                 4.58          

      25.0     118.31     39.62     304.06     0.00     0.00     0.00     0.00     114.50    0.00 

82  173.9250     4.98     0.73     11.90           0.00                 4.58          

      25.0     125.94     13.69     294.06     0.00     0.00     0.00     0.00     116.44    0.00 

83  173.9500     5.21     0.00     11.35           0.00                 4.89          

      25.0     130.63     1.25     281.56     0.00     0.00     0.00     0.00     123.44    0.00 

84  173.9750     5.27     0.20     11.00           0.00                 5.08          

     25.0     138.13     13.69     279.69     0.00     9.75     0.00     0.00     128.50    0.00 

85  174.0000     6.29     1.59     11.75           1.56                 5.32          

      25.0     158.25     42.31     291.25     0.00     39.13    0.00     0.00     134.06    0.00 

86  174.0250     6.45     2.00     11.35           1.58                 5.49          

      25.0     160.50     53.20     288.44     0.00     39.50    0.00     0.00     137.19    0.00 

87  174.0500     6.33     2.51     12.10           1.58                 5.48          

      25.0     157.25     61.41     293.44     0.00     39.50    0.00     0.00     137.06    0.00 

88  174.0750     6.17     2.29     10.65           1.58                 5.49          

     25.0     152.75     51.50     265.63     0.00     39.50    0.00     0.00     137.31    0.00 

89  174.1000     5.93     1.37     10.55           1.58                 5.50          

      25.0     155.19     38.50     262.19     0.00     39.44    0.00     0.00     137.44    0.00 

90  174.1250     7.04     2.05     10.30           1.57                 5.49          

      25.0     173.75     38.44     193.13     0.00     29.44    0.00     0.00     139.00    0.00 

91  174.1500     6.68     0.00     0.00           0.00                 5.77          

      25.0     164.69     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     144.12    0.00 
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92  174.1750     6.31     0.00     0.00           0.00                 5.75          

     25.0     155.94     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     143.31    0.00 

93  174.2000     6.02     0.00     0.00           0.00                 5.68          

      25.0     151.56     7.69     64.38     0.00     9.75     0.00     0.00     140.81    0.00 

94  174.2250     6.19     1.23     10.30           1.56                 5.49          

      25.0     157.38     30.75     257.50     0.00     39.13    0.00     0.00     136.69    0.00 

95  174.2500     6.61     1.23     10.30           1.58                 5.40          

      25.0     164.13     29.69     257.50     0.00     39.50    0.00     0.00     135.56    0.00 

96  174.2750     6.43     1.06     10.30           1.58                 5.49          

     25.0     156.06     40.50     261.87     0.00     44.06    0.00     0.00     137.44    5.44 

97  174.3000     5.68     3.30     11.00           2.31                 5.52     0.87    

      25.0     142.63     93.13     275.00     0.00     60.63    0.00     0.00     137.94    24.19 

98  174.3250     5.78     5.00     11.00           2.77                 5.51     1.26    

      25.0     144.25     125.75    269.37     0.00     67.00    0.00     0.00     138.06    23.62 

99  174.3500     5.74     5.12     10.10           2.41                 5.56          

      25.0     143.00     124.44    247.81     0.00     58.56    0.00     0.00     137.75    0.00 

100  174.3750     5.66     4.55     9.35           2.14                 5.36          

     25.0     141.37     104.00    233.75     0.00     51.69    0.00     0.00     132.81    0.00 

101  174.4000     5.64     2.99     9.35           1.85                 5.17          

      25.0     139.75     79.50     233.75     0.00     46.25    0.00     0.00     128.13    0.00 

102  174.4250     5.44     3.75     9.35           1.85                 4.99          

      25.0     134.19     93.38     233.75     0.00     46.25    0.00     0.00     123.31    0.00 

103  174.4500     5.15     3.69     9.35           1.85                 4.76          

      25.0     127.50     94.31     233.75     0.00     46.25    0.00     0.00     118.69    0.00 

104  174.4750     4.95     4.02     9.35           1.85                 4.71          

     25.0     123.75     94.00     233.75     0.00     40.63    0.00     0.00     118.69    0.00 

105  174.5000     4.95     2.98     9.35           0.95                 4.86          

      25.0     125.31     70.69     233.75     0.00     23.75    0.00     0.00     121.50    0.00 

106  174.5250     5.20     2.37     9.35           0.95                 4.86          

      25.0     130.56     57.44     234.38     0.00     23.75    0.00     0.00     122.19    0.00 

107  174.5500     5.29     2.08     9.45           0.95                 4.97          

      25.0     131.13     52.06     236.56     0.00     23.75    0.00     0.00     124.25    0.00 

108  174.5750     5.11     2.09     9.50           0.95                 4.97          

     25.0     131.00     50.81     237.81     0.00     23.81    0.00     0.00     125.44    0.00 

109  174.6000     5.63     1.86     9.55           0.96                 5.16          

      25.0     147.69     53.13     239.38     0.00     24.00    0.00     0.00     130.75    0.00 

110  174.6250     6.74     2.92     9.65           0.96                 5.44          

      25.0     166.06     70.94     242.81     0.00     24.00    0.00     0.00     138.25    0.00 

111  174.6500     6.35     2.59     9.90           0.96                 5.80          
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      25.0     159.25     96.44     247.50     0.00     24.00    0.00     0.00     144.38    0.00 

112  174.6750     6.43     7.66     9.90           0.96                 5.70          

     25.0     153.94     152.56    246.88     0.00     24.00    0.00     0.00     141.25    0.00 

113  174.7000     5.34     1.43     9.80           0.96                 5.50          

      25.0     134.94     47.19     244.38     0.00     24.00    0.00     0.00     135.38    0.00 

114  174.7250     5.57     3.26     9.70           0.96                 5.16          

      25.0     140.06     78.63     242.19     0.00     24.06    0.00     0.00     128.50    0.00 

115  174.7500     5.70     2.80     9.65           0.97                 5.08          

      25.0     139.81     63.44     246.87     0.00     25.25    0.00     0.00     125.12    0.00 

116  174.7750     5.27     1.75     10.55           1.13                 4.78          

     25.0     128.00     42.81     263.75     0.00     28.25    0.00     0.00     119.44    0.00 

117  174.8000     4.67     1.60     10.55           1.13                 4.77          

      25.0     124.69     30.00     197.81     0.00     21.19    0.00     0.00     120.88    0.00 

118  174.8250     5.94     0.00     0.00           0.00                 5.03          

      25.0     142.94     12.31     68.75     0.00     12.06    0.00     0.00     124.19    0.00 

119  174.8500     5.05     1.97     11.00           1.93                 4.78          

      25.0     128.13     47.88     274.38     0.00     48.13    0.00     0.00     119.63    0.00 

120  174.8750     5.35     1.75     10.90           1.91                 4.80          

     25.0     137.50     41.37     272.50     0.00     47.75    0.00     0.00     120.50    0.00 

121  174.9000     5.95     1.37     10.90           1.91                 4.88          

      25.0     147.63     33.19     273.13     0.00     42.81    0.00     0.00     123.13    0.00 

122  174.9250     5.77     1.20     11.00           1.12                 5.06          

      25.0     144.38     31.25     277.50     0.00     28.00    0.00     0.00     128.94    0.00 

123  174.9500     5.79     1.40     11.40           1.12                 5.45          

      25.0     146.31     32.81     287.81     0.00     29.13    0.00     0.00     138.19    0.00 

124  174.9750     6.04     1.05     11.85           1.30                 5.76          

     25.0     151.19     27.50     302.19     0.00     32.50    0.00     0.00     146.75    0.00 

125  175.0000     6.07     1.25     12.80           1.30                 6.20          

      25.0     131.00     25.94     281.87     0.00     25.94    0.00     0.00     134.69    0.00 

126  175.0250     2.75     0.40     6.70           0.25                 2.95          

      25.0     69.94     9.38     171.88     0.00     6.25     0.00     0.00     73.44     0.00 

127  175.0500     2.94     0.30     7.40           0.25                 2.90          

      25.0     77.13     8.63     178.13     0.00     10.81    0.00     0.00     72.63     0.00 

128  175.0750     3.52     0.48     6.30           0.98                 2.92          

     25.0     87.06     12.31     157.50     0.00     24.50    0.00     0.00     73.00     0.00 

129  175.1000     3.37     0.53     6.30           0.98                 2.92          

      25.0     82.19     17.56     157.50     0.00     24.56    0.00     0.00     73.00     0.00 

130  175.1250     3.04     1.22     6.30           0.99                 2.92          

      25.0     79.31     32.09     157.50     0.00     24.75    0.00     0.00     72.69     0.00 
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131  175.1500     3.57     1.48     6.30           0.99                 2.87          

      25.0     88.06     30.53     153.44     0.00     18.56    0.00     0.00     73.81     0.00 

132  175.1750     3.38     0.46     5.65           0.00                 3.20          

     25.0     88.13     8.63     105.94     0.00     0.00     0.00     0.00     86.69     0.00 

133  175.2000     3.96     0.00     0.00           0.00                 4.27          

      25.0     96.69     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     102.69    0.00 

134  175.2250     3.59     0.00     0.00           0.00                 3.62          

      25.0     88.88     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     89.50     0.00 

135  175.2500     3.45     0.00     0.00           0.00                 3.46          

      25.0     86.56     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     86.37     0.00 

136  175.2750     3.50     0.00     0.00           0.00                 3.44          

     25.0     87.88     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     86.63     0.00 

137  175.3000     3.56     0.00     0.00           0.00                 3.54          

      25.0     86.94     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     87.00     0.00 

138  175.3250     3.23     0.00     0.00           0.00                 3.30          

      25.0     81.81     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     82.75     0.00 

139  175.3500     3.40     0.00     0.00           0.00                 3.34          

      25.0     84.44     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     82.81     0.00 

140  175.3750     3.31     0.00     0.00           0.00                 3.23          

     25.0     82.94     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     81.19     0.00 

141  175.4000     3.34     0.00     0.00           0.00                 3.30          

      25.0     83.31     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     82.50     0.00 

142  175.4250     3.31     0.00     0.00           0.00                 3.30          

      25.0     82.56     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     82.06     0.00 

143  175.4500     3.28     0.00     0.00           0.00                 3.23          

      25.0     81.69     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     80.75     0.00 

144  175.4750     3.23     0.00     0.00           0.00                 3.23          

     25.0     84.94     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     84.81     0.00 

145  175.5000     3.90     0.00     0.00           0.00                 3.88          

      25.0     97.19     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     96.75     0.00 

146  175.5250     3.85     0.00     0.00           0.00                 3.84          

      25.0     96.56     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     95.69     0.00 

147  175.5500     3.90     0.00     0.00           0.00                 3.79          

      25.0     93.31     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     91.06     0.00 

148  175.5750     3.23     0.00     0.00           0.00                 3.20          

     25.0     80.75     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     79.94     0.00 

149  175.6000     3.23     0.00     0.00           0.00                 3.19          

      25.0     80.75     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     79.69     0.00 

150  175.6250     3.23     0.00     0.00           0.00                 3.18          



Adamov – Blansko, BC – Technická zpráva          Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
D.2.1.1 Železniční svršek, D.2.1.2 Železniční spodek          13. Přílohy 

33 

      25.0     82.75     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     79.63     0.00 

151  175.6500     3.55     0.00     0.00           0.00                 3.20          

      25.0     94.88     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     85.44     0.00 

152  175.6750     4.53     0.00     0.00           0.00                 4.07          

     25.0     106.06     5.75     38.75     0.00     4.88     0.00     0.00     93.06     0.00 

153  175.7000     3.38     0.92     6.20           0.78                 2.68          

      25.0     82.44     19.13     152.19     0.00     20.06    0.00     0.00     65.69     0.00 

154  175.7250     3.05     0.30     5.75           0.87                 2.47          

      25.0     73.56     5.62     141.25     0.00     16.31    0.00     0.00     64.50     0.00 

155  175.7500     2.62     0.00     5.35           0.00                 2.91          

      25.0     66.00     0.00     134.38     0.00     0.00     0.00     0.00     73.00     0.00 

156  175.7750     2.70     0.00     5.45           0.00                 2.95          

     25.0     67.50     0.00     135.94     0.00     0.00     0.00     0.00     73.75     0.00 

157  175.8000     2.70     0.00     5.40           0.00                 2.95          

      25.0     64.44     8.94     138.75     0.00     5.88     0.00     0.00     69.81     0.00 

158  175.8250     2.21     1.43     6.00           0.94                 2.32          

      25.0     55.88     37.00     150.00     0.00     23.50    0.00     0.00     58.00     0.00 

159  175.8500     2.31     1.63     6.00           0.94                 2.32          

      25.0     59.00     37.12     145.94     0.00     22.31    0.00     0.00     58.31     0.00 

160  175.8750     2.51     1.05     5.35           0.75                 2.37          

     25.0     63.06     25.75     144.38     0.00     18.38    0.00     0.00     59.50     0.00 

161  175.9000     2.56     0.97     7.05           0.69                 2.41          

      25.0     83.50     28.50     200.00     0.00     27.50    0.00     0.00     79.56     0.00 

162  175.9250     5.68     1.65     10.85           2.33                 5.50          

      25.0     135.38     43.50     265.94     0.00     57.44    0.00     0.00     134.06    0.00 

163  175.9500     4.62     2.01     10.00           2.20                 4.95          

      25.0     110.19     52.00     247.81     0.00     50.63    0.00     0.00     122.81    0.00 

164  175.9750     3.77     2.29     9.65           1.50                 4.80          

     25.0     98.56     59.81     247.19     0.00     38.81    0.00     0.00     119.94    0.00 

165  176.0000     4.46     2.70     10.60           1.71                 4.79          

      25.0     113.06     63.75     265.00     0.00     42.75    0.00     0.00     119.69    0.00 

166  176.0250     4.71     2.10     10.60           1.71                 4.78          

      25.0     119.25     48.75     265.00     0.00     42.75    0.00     0.00     119.50    0.00 

167  176.0500     4.95     1.50     10.60           1.71                 4.78          

      25.0     123.13     39.38     265.00     0.00     42.75    0.00     0.00     119.50    0.00 

168  176.0750     4.85     1.80     10.60           1.71                 4.78          

     25.0     118.44     44.38     261.25     0.00     42.75    0.00     0.00     119.88    0.00 

169  176.1000     4.40     1.70     10.00           1.71                 4.84          

      25.0     111.19     45.00     250.00     0.00     42.75    0.00     0.00     121.00    0.00 
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170  176.1250     4.59     2.10     10.00           1.71                 4.84          

      25.0     113.50     57.50     250.00     0.00     42.75    0.00     0.00     120.94    0.00 

171  176.1500     4.39     2.90     10.00           1.71                 4.83          

      25.0     109.69     70.63     250.00     0.00     42.75    0.00     0.00     120.94    0.00 

172  176.1750     4.38     2.60     10.00           1.71                 4.86          

     25.0     113.06     60.31     250.00     0.00     42.75    0.00     0.00     121.44    0.00 

173  176.2000     4.95     1.85     10.00           1.71                 4.85          

      25.0     119.56     51.88     249.69     0.00     42.75    0.00     0.00     121.13    0.00 

174  176.2250     4.28     2.75     9.95           1.71                 4.83          

      25.0     107.19     69.69     248.75     0.00     42.75    0.00     0.00     118.31    0.00 

175  176.2500     4.31     2.90     9.95           1.71                 4.44          

      25.0     108.13     71.25     250.63     0.00     42.75    0.00     0.00     114.19    0.00 

176  176.2750     4.37     2.70     10.25           1.71                 4.95          

     25.0     108.56     69.63     258.44     0.00     42.75    0.00     0.00     122.69    0.00 

177  176.3000     4.26     3.04     10.60           1.71                 4.78          

      25.0     110.56     57.00     198.75     0.00     32.06    0.00     0.00     119.75    0.00 

178  176.3250     4.91     0.00     0.00           0.00                 4.82          

      25.0     118.81     15.63     62.19     0.00     10.69    0.00     0.00     120.50    0.00 

179  176.3500     4.28     2.50     9.95           1.71                 4.82          

      25.0     109.19     60.62     248.75     0.00     42.75    0.00     0.00     120.19    0.00 

180  176.3750     4.63     2.20     9.95           1.71                 4.77          

     25.0     118.06     55.00     249.06     0.00     42.75    0.00     0.00     119.56    0.00 

181  176.4000     5.00     2.20     10.00           1.71                 4.82          

      25.0     121.88     60.94     250.00     0.00     42.75    0.00     0.00     120.44    0.00 

182  176.4250     4.50     3.15     10.00           1.71                 4.81          

      25.0     113.44     79.69     252.50     0.00     42.75    0.00     0.00     123.06    0.00 

183  176.4500     4.65     3.30     10.40           1.71                 5.26          

      25.0     118.19     80.63     260.00     0.00     42.75    0.00     0.00     131.50    0.00 

184  176.4750     4.96     3.00     10.40           1.71                 5.26          

     25.0     126.50     70.31     260.00     0.00     42.75    0.00     0.00     131.44    0.00 

185  176.5000     5.36     2.25     10.40           1.71                 5.25          

      25.0     130.56     54.06     261.56     0.00     38.94    0.00     0.00     128.25    0.00 

186  176.5250     4.81     1.90     10.65           1.10                 4.77          

      25.0     124.31     64.37     268.44     0.00     27.50    0.00     0.00     120.19    0.00 

187  176.5500     5.46     4.60     11.00           1.10                 4.92          

      25.0     136.88     119.06    278.13     0.00     27.50    0.00     0.00     123.88    0.00 

188  176.5750     5.52     5.25     11.50           1.10                 5.06          

     25.0     136.31     107.19    282.81     0.00     27.50    0.00     0.00     126.44    0.00 

189  176.6000     5.25     1.40     10.75           1.10                 5.05          
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      25.0     128.94     41.25     268.13     0.00     27.50    0.00     0.00     125.13    24.69 

190  176.6250     4.88     2.40     10.65           1.10                 4.87     3.95    

      25.0     121.75     66.25     266.56     0.00     27.50    0.00     0.00     121.25    98.88 

191  176.6500     4.84     3.40     10.70           1.10                 4.79     3.97    

      25.0     117.06     101.25    266.25     0.00     27.50    0.00     0.00     119.81    112.69 

192  176.6750     4.21     6.00     10.50           1.10                 4.80     6.12    

     25.0     106.31     154.00    255.63     0.00     20.63    11.88     8.88     120.31    114.75 

193  176.7000     4.38     6.64     9.40           0.00     1.90     1.42     4.85          

      25.0     114.62     124.50    176.25     0.00     0.00     35.62     26.62     124.25    0.00 

194  176.7250     5.20     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     130.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

195  176.7500     5.28     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     132.94     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

196  176.7750     5.43     0.00     0.00           0.00                 5.33          

     25.0     135.63     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

197  176.8000     5.41     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     137.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

198  176.8250     5.69     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     140.81     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

199  176.8500     5.46     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     138.31     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

200  176.8750     5.75     0.00     0.00           0.00                 5.33          

     25.0     143.75     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

201  176.9000     5.75     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     144.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

202  176.9250     5.87     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     146.38     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

203  176.9500     5.81     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     145.19     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

204  176.9750     5.80     0.00     0.00           0.00                 5.33          

     25.0     145.06     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

205  177.0000     5.81     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     143.63     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     133.25    0.00 

206  177.0250     5.55     0.00     0.00           0.00                 5.33          

      25.0     138.56     0.00     56.56     0.00     0.00     0.00     0.00     132.00    0.00 

207  177.0500     5.52     0.00     9.05           0.00                 5.13          

      25.0     133.94     7.31     230.63     0.00     6.25     0.00     0.00     126.94    0.00 

208  177.0750     4.87     1.17     9.75           1.00                 4.92          

     25.0     118.06     56.31     248.12     1.31     25.69    0.00     0.00     122.19    23.56 
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209  177.1000     4.28     5.50     10.45     0.21     1.11                 4.79     3.77    

      25.0     103.06     128.13    261.25     3.94     27.75    0.00     0.00     119.75    70.69 

210  177.1250     3.65     4.00     10.45           1.11                 4.79          

      25.0     97.56     125.31    262.81     0.00     27.75    0.00     0.00     119.75    0.00 

211  177.1500     4.66     8.05     10.70           1.11                 4.79          

      25.0     119.63     150.94    200.63     0.00     20.81    0.00     0.00     120.38    0.00 

212  177.1750     5.16     0.00     0.00           0.00                 4.89          

     25.0     127.44     17.50     66.88     0.00     11.94    0.00     0.00     122.63    0.00 

213  177.2000     4.91     2.80     10.70           1.91                 4.95          

      25.0     121.37     77.50     269.69     0.00     50.37    0.00     0.00     124.00    0.00 

214  177.2250     4.69     4.00     11.05           2.33                 4.99          

      25.0     122.63     87.56     271.56     0.00     57.19    0.00     0.00     127.38    0.00 

215  177.2500     5.55     2.01     10.30           2.16                 5.41          

      25.0     140.31     61.13     257.19     0.00     54.50    0.00     0.00     134.88    0.00 

216  177.2750     5.80     3.75     10.25           2.24                 5.35          

     25.0     154.38     70.31     192.19     0.00     42.00    0.00     0.00     144.25    0.00 

217  177.3000     7.30     0.00     0.00           0.00                 7.03          

      25.0     177.13     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     172.88    0.00 

218  177.3250     6.44     0.00     0.00           0.00                 6.57          

      25.0     158.94     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     161.81    0.00 

219  177.3500     6.11     0.00     0.00           0.00                 6.18          

      25.0     143.63     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     163.88    0.00 

220  177.3750     4.65     0.00     0.00           0.00                 7.68          

     25.0     124.00     18.56     60.63     0.00     3.06     13.31     8.88     180.63    0.00 

221  177.4000     5.89     2.97     9.70           0.49     2.13     1.42     5.86          

      25.0     145.56     67.69     241.88     0.00     20.88    39.94     26.63     142.81    0.00 

222  177.4250     5.62     1.92     9.60           1.87                 5.27          

      25.0     142.56     49.69     241.25     0.00     46.63    0.00     0.00     132.38    0.00 

223  177.4500     5.95     2.19     9.80           1.85                 5.37          

      25.0     149.69     52.00     244.69     0.00     46.50    0.00     0.00     134.06    0.00 

224  177.4750     6.10     1.75     9.75           1.89                 5.34          

     25.0     152.56     45.75     243.44     0.00     47.25    0.00     0.00     132.81    0.00 

225  177.5000     6.11     2.07     9.70           1.89                 5.23          

      25.0     153.19     50.00     242.50     0.00     47.63    0.00     0.00     129.69    0.00 

226  177.5250     6.18     1.79     9.70           1.95                 5.06          

      25.0     151.44     44.19     241.88     0.00     48.75    0.00     0.00     124.94    0.00 

227  177.5500     5.69     1.70     9.60           1.95                 4.81          

      25.0     144.19     35.06     238.44     0.00     44.94    0.00     0.00     127.50    0.00 

228  177.5750     6.00     0.51     9.35           1.34                 5.97          
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     25.0     148.87     12.37     230.31     0.00     32.50    0.00     0.00     146.50    0.00 

229  177.6000     5.82     0.45     8.80           1.18                 5.53          

      25.0     144.81     22.88     218.13     0.00     28.94    0.00     0.00     135.63    0.00 

230  177.6250     5.71     2.31     8.50           1.09                 5.11          

      25.0     145.00     58.44     210.31     0.00     26.75    0.00     0.00     127.94    0.00 

231  177.6500     6.07     2.42     8.15           1.01                 5.14          

      25.0     151.38     60.13     204.69     0.00     25.50    0.00     0.00     129.50    0.00 

232  177.6750     6.01     2.36     8.30           1.05                 5.30          

     25.0     153.12     44.25     155.62     0.00     19.69    0.00     0.00     136.62    0.00 

233  177.7000     6.47     0.00     0.00           0.00                 5.96          

      25.0     155.44     23.31     55.63     0.00     0.00     17.06     11.25     145.56    0.00 

234  177.7250     5.46     3.73     8.90           0.00     2.73     1.80     5.41          

      25.0     141.56     85.69     220.63     0.00     0.00     68.94     45.25     136.75    0.00 

235  177.7500     6.27     2.52     8.60           0.00     2.84     1.84     5.65          

      25.0     153.25     53.56     213.75     0.00     6.63     53.25     34.50     138.31    0.00 

236  177.7750     5.71     1.01     8.40           1.06                 5.18          

     25.0     144.19     23.38     210.00     0.00     26.38    0.00     0.00     131.31    0.00 

237  177.8000     5.94     0.71     8.40           1.04                 5.47          

      25.0     151.50     28.31     220.00     0.00     30.44    0.00     0.00     135.75    0.00 

238  177.8250     6.42     2.40     10.00           1.75                 5.31          

      25.0     158.56     60.94     252.50     0.00     44.06    0.00     0.00     133.75    0.00 

239  177.8500     6.11     2.55     10.40           1.80                 5.47          

      25.0     156.06     61.56     261.88     0.00     45.31    0.00     0.00     137.56    0.00 

240  177.8750     6.64     2.20     10.70           1.85                 5.60          

     25.0     165.69     50.63     267.19     0.00     46.25    0.00     0.00     138.94    0.00 

241  177.9000     6.59     1.50     10.65           1.85                 5.43          

      25.0     156.88     43.13     265.31     0.00     46.06    0.00     0.00     134.50    0.00 

242  177.9250     5.33     2.40     10.50           1.82                 5.23          

      25.0     135.62     61.25     255.31     0.00     34.12    20.00     16.25     132.94    0.00 

243  177.9500     5.71     2.60     9.35           0.00     3.20     2.60     5.58          

      25.0     142.31     55.88     230.94     0.00     11.69    60.00     48.75     139.50    0.00 

244  177.9750     5.64     1.14     8.90           1.87                 5.58          

     25.0     140.00     32.69     224.38     0.00     46.75    0.00     0.00     139.94    0.00 

245  178.0000     5.48     1.81     9.20           1.87                 5.65          

      25.0     140.25     44.56     230.63     0.00     46.63    0.00     0.00     142.75    0.00 

246  178.0250     6.00     1.70     9.30           1.85                 5.89          

      25.0     146.63     42.50     232.19     0.00     46.25    0.00     0.00     145.19    0.00 

247  178.0500     5.46     1.70     9.25           1.85                 5.56          

      25.0     134.00     51.75     236.25     0.00     48.12    0.00     0.00     135.44    0.00 
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248  178.0750     5.06     3.18     10.05           2.15                 4.99          

     25.0     123.75     77.31     251.56     0.00     54.06    0.00     0.00     123.13    0.00 

249  178.1000     4.62     2.83     10.10           2.20                 4.73          

      25.0     114.44     68.94     252.81     0.00     55.00    0.00     0.00     117.75    0.00 

250  178.1250     4.45     2.54     10.15           2.20                 4.65          

      25.0     111.44     62.13     254.38     0.00     55.00    0.00     0.00     116.63    0.00 

251  178.1500     4.48     2.32     10.25           2.20                 4.71          

      25.0     106.25     62.25     255.63     0.00     54.69    0.00     0.00     118.00    0.00 

252  178.1750     3.56     3.00     10.15           2.15                 4.75          

     25.0     93.94     67.25     248.44     0.00     50.31    0.00     0.00     121.50    0.00 

253  178.2000     4.35     1.76     9.30           1.60                 5.19          

      25.0     117.50     44.63     232.81     0.00     41.56    0.00     0.00     132.63    0.00 

254  178.2250     5.75     1.86     9.35           1.85                 5.65          

      25.0     155.75     45.19     233.13     0.00     46.25    0.00     0.00     144.44    0.00 

255  178.2500     7.67     1.65     9.25           1.85                 6.16          

      25.0     186.06     41.25     231.25     0.00     46.25    0.00     0.00     153.63    0.00 

256  178.2750     6.76     1.65     9.25           1.85                 6.10          

     25.0     170.31     40.63     231.25     0.00     46.25    0.00     0.00     152.25    0.00 

257  178.3000     6.97     1.55     9.25           1.85                 6.06          

      25.0     170.94     39.06     231.25     0.00     42.19    0.00     0.00     152.00    0.00 

258  178.3250     6.44     1.60     9.25           1.20                 6.14          

      25.0     158.13     39.69     231.56     0.00     30.06    0.00     0.00     152.63    0.00 

259  178.3500     5.98     1.55     9.30           1.21                 6.00          

      25.0     151.94     39.06     233.13     0.00     30.19    0.00     0.00     150.25    0.00 

260  178.3750     6.37     1.60     9.40           1.20                 6.04          

     25.0     157.94     40.00     235.31     0.00     30.00    0.00     0.00     151.75    0.00 

261  178.4000     6.16     1.60     9.45           1.20                 6.16          

      25.0     152.13     39.38     236.88     0.00     30.00    0.00     0.00     153.75    0.00 

262  178.4250     5.86     1.50     9.55           1.20                 6.12          

      25.0     146.44     37.19     239.69     0.00     30.00    0.00     0.00     153.19    0.00 

263  178.4500     5.85     1.45     9.70           1.20                 6.15          

      25.0     148.81     36.88     243.13     0.00     30.00    0.00     0.00     153.31    0.00 

264  178.4750     6.26     1.55     9.80           1.20                 6.08          

     25.0     149.31     38.31     243.13     0.00     29.06    0.00     0.00     149.31    0.00 

265  178.5000     5.11     1.48     9.50           1.05                 5.65          

      25.0     122.69     35.88     233.44     0.00     27.81    0.00     0.00     138.50    0.00 

266  178.5250     4.30     1.30     8.85           1.30                 5.21          

      25.0     97.50     24.38     193.75     0.00     24.38    0.00     0.00     115.63    0.00 

267  178.5500     2.70     0.00     4.45           0.00                 2.87          
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126a  175.0250     2.22     2.54     8.88           1.30                 2.67          

     25.0     61.06     55.00     222.19     0.00     32.50    0.00     0.00     66.44     0.00 

127a  175.0500     3.11     1.18     8.91           1.30                 2.62          

      25.0     75.81     32.25     219.44     0.00     32.50    0.00     0.00     65.81     0.00 

128a  175.0750     2.80     1.62     8.38           1.30                 2.67          

      25.0     69.31     41.13     217.25     0.00     32.44    0.00     0.00     66.75     0.00 

129a  175.1000     2.69     1.72     9.62           1.29                 2.67          

     25.0     61.13     50.88     236.75     0.00     24.19    13.88     12.38     66.38     0.00 

130a  175.1250     1.71     2.98     9.02           0.00     2.22     1.98     2.61          

      25.0     53.44     55.88     169.13     0.00     0.00     41.63     37.13     70.00     0.00 

131a  175.1500     3.42     0.00     0.00           0.00                 3.37          

      25.0     85.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     84.25     0.00 

132a  175.1750     3.42     0.00     0.00           0.00                 3.37          

     25.0     85.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     84.25     0.00 

133a  175.2000     3.42     0.00     0.00           0.00                 3.37          

      25.0     82.88     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     82.31     0.00 

134a  175.2250     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

135a  175.2500     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

     25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

136a  175.2750     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

137a  175.3000     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

138a  175.3250     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

     25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

139a  175.3500     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

140a  175.3750     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

141a  175.4000     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

     25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

142a  175.4250     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

143a  175.4500     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

144a  175.4750     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

     25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 
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145a  175.5000     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

146a  175.5250     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

      25.0     75.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     76.50     0.00 

147a  175.5500     3.00     0.00     0.00           0.00                 3.06          

     25.0     74.56     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     80.75     0.00 

148a  175.5750     2.93     0.00     0.00           0.00                 3.74          

      25.0     73.25     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     93.50     0.00 

149a  175.6000     2.93     0.00     0.00           0.00                 3.74          

      25.0     73.25     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     93.50     0.00 

150a  175.6250     2.93     0.00     0.00           0.00                 3.74          

     25.0     73.25     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     93.50     0.00 

151a  175.6500     2.93     0.00     0.00           0.00                 3.74          

      25.0     73.25     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     93.50     0.00 

152a  175.6750     2.93     0.00     0.00           0.00                 3.74          

      25.0     70.69     15.56     38.25     0.00     0.00     12.25     9.69     87.06     0.00 

153a  175.7000     2.52     2.49     6.12           0.00     1.96     1.55     2.71          

     25.0     58.94     55.56     146.75     0.00     7.00     36.75     29.06     68.31     0.00 

154a  175.7250     1.87     1.42     5.12           1.12                 2.80          

      25.0     48.38     40.56     129.63     0.00     21.00    13.19     9.13     72.06     0.00 

155a  175.7500     2.13     2.23     5.38           0.00     2.11     1.46     3.13          

      25.0     50.19     41.81     100.88     0.00     0.00     39.56     27.38     75.50     0.00 

156a  175.7750     1.64     0.00     0.00           0.00                 2.69          

     25.0     39.25     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     66.44     0.00 

157a  175.8000     1.36     0.00     0.00           0.00                 2.56          

      25.0     34.37     13.62     31.44     0.00     0.00     12.06     8.50     65.50     0.00 

158a  175.8250     1.42     2.18     5.03           0.00     1.93     1.36     2.80          

      25.0     37.69     48.13     142.13     0.00     12.19    36.19     25.50     67.81     0.00 

159a  175.8500     1.77     1.16     7.65           1.95                 2.45          

     25.0     39.81     36.38     175.94     0.00     47.00    0.00     0.00     61.88     0.00 

160a  175.8750     1.06     2.34     5.20           1.67                 2.55          

      25.0     28.63     58.44     130.00     0.00     41.75    0.00     0.00     64.13     0.00 

161a  175.9000     1.40     2.33     5.20           1.67                 2.61          

            0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

                                                              

Suma kubatur   36017   15279   56246   345   7269   951   748   36827   781 
Kubatury mimo rozsah řezů 172.26           2244.32                     

Suma kubatur   36190   15279   56246   2590   7269   951   748   36827   781 
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    Násypy mimo rozsah řezů              
    násypové těleso před a za mostem 171.888 149.17 m3  
    rezerva pro zásyp jámy kolem podchodu 1250 m3  
    nájezd na těleso Adamov zastávka  268.15 m3  
    nájezd na těleso za mostem přes Svitavu 387 m3  
    nájezd na těleso za tunely 8/1 a 8/2  190 m3  
    CELKEM 2244.32 m3  
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13.  2. Trativodní  a  kanalizační  šachty 
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L1     km 171,896 566        lapač splavenin  241.365        239.852 239.852 239.702                0.56
V2     km 172,056 169        výusť  244.484                      

ŠK3     km 172,056 169        plastová DN400  245.690  244.484        244.484 244.484 244.284 1.21             1  1 1.4 1.09 0.31 0.00 0.63

ŠK4     km 172,093 028        plastová DN400  245.853  244.647        244.647 244.647 244.447 1.21             1  1 1.4 1.09 0.31 0.00 0.63

ŠV5     km 172,128 521        plastová DN400  245.662           244.442 244.442 244.242 1.22             1  1 1.4 1.11 0.31 0.00 0.65

ŠK6     km 172,133 000        plastová DN400  246.031  244.825        244.825 244.825 244.625 1.21             1  1 1.4 1.09 0.31 0.00 0.63

ŠK7     km 172,170 999        plastová DN400  245.851  244.315        244.315 244.315 244.115 1.54             1  1 1.4 1.59 0.31 0.00 1.09

ŠV8     km 172,173 000        plastová DN400  245.909           245.003 245.003 245.003 244.803 0.91             1  1 1.4 0.62 0.31 0.00 0.20

ŠP9     km 172,214 277        plastová DN400  245.951  243.220  243.220     243.220 243.220 243.020 2.73             1  1 1.4 3.43 0.31 0.00 2.78

Š10     km 172,214 277        betonová DN800  247.207  243.125  244.128     243.074 242.464 242.264 0.61 4.74 1  2  4        1 1.5 7.50 0.09 0.27 3.57

ŠP11     km 172,214 277        plastová DN400  246.042  244.186  244.186     244.186 244.186 243.986 1.86             1  1 1.4 2.09 0.31 0.00 1.55

ŠV12     km 172,225 967        plastová DN400  246.460           243.282 243.282 243.082 3.18             1  1 1.4 4.12 0.31 0.00 3.42

ŠV13     km 172,225 775        plastová DN400  246.458           244.873 244.873 244.673 1.59             1  1 1.4 1.67 0.31 0.00 1.16

ŠV14     km 172,237 548        plastová DN400  246.510           244.836 244.836 244.636 1.67             1  1 1.4 1.81 0.31 0.00 1.29

ŠV15     km 172,237 467        plastová DN400  246.510           244.908 244.908 244.708 1.60             1  1 1.4 1.70 0.31 0.00 1.19

V16     km 172,249 534        výusť  244.236                      

ŠP17     km 172,249 534        betonová DN800  246.085  244.776  244.764  244.290  244.261 243.615 243.415 0.65 2.47 1 1 1     3  1     1.5 3.48 0.09 0.27 1.26

ŠP18     km 172,249 564        plastová DN400  246.028  244.848  244.848     244.848 244.848 244.648 1.18             1  1 1.4 1.05 0.31 0.00 0.59

ŠK19     km 172,297 613        plastová DN400  246.777  245.530        245.530 245.530 245.330 1.25             1  1 1.4 1.15 0.31 0.00 0.69

ŠK20     km 172,297 681        plastová DN400  246.201  245.061        245.061 245.061 244.861 1.14             1  1 1.4 0.99 0.31 0.00 0.53

ŠK21     km 172,337 666        plastová DN400  246.379  245.239        245.239 245.239 245.039 1.14             1  1 1.4 0.99 0.31 0.00 0.53

ŠV22     km 172,344 121        plastová DN400  246.983           245.764 245.764 245.564 1.22             1  1 1.4 1.11 0.31 0.00 0.65

ŠV23     km 172,369 495        plastová DN400  246.519           245.381 245.381 245.181 1.14             1  1 1.4 0.98 0.31 0.00 0.53

V24     km 172,376 410        vtoková jímka  245.780  245.835     245.632               

ŠP25     km 172,376 410        betonová  247.117  245.552  245.542     242.365 242.065 5.052 Součást SO 26‐27‐02 jako                

ŠK26     km 172,410 486        plastová DN400  247.245  245.955        245.955 245.955 245.755 1.29             1  1 1.4 1.22 0.31 0.00 0.75

ŠK27     km 172,454 964        plastová DN400  247.399  246.182        246.182 246.182 245.982 1.22             1  1 1.4 1.10 0.31 0.00 0.64

ŠV28     km 172,504 552        plastová DN400  247.550           246.434 246.434 246.234 1.12             1  1 1.4 0.95 0.31 0.00 0.50

ŠV29     km 172,504 552        plastová DN400  247.217           246.017 246.017 245.817 1.20             1  1 1.4 1.08 0.31 0.00 0.62

ŠK30     km 172,544 276        plastová DN400  247.325  245.897        245.897 245.897 245.697 1.43             1  1 1.4 1.43 0.31 0.00 0.94

ŠK31     km 172,582 095        plastová DN400  247.429  245.783        245.783 245.783 245.583 1.65             1  1 1.4 1.76 0.31 0.00 1.25

ŠP32     km 172,622 095        plastová DN400  247.538  245.663  245.663     245.663 245.663 245.463 1.88             1  1 1.4 2.12 0.31 0.00 1.57

V33     km 172,622 095        výusť  245.540                      

V34     km 172,634 885        výusť  245.250                      

ŠP35     km 172,634 885        plastová DN400  247.373  246.088  246.088     246.088 246.088 245.888 1.29             1  1 1.4 1.21 0.31 0.00 0.74

ŠK36     km 172,680 984        plastová DN400  247.552  246.312        246.312 246.312 246.112 1.24             1  1 1.4 1.14 0.31 0.00 0.68

ŠV37     km 172,726 524        plastová DN400  247.744           246.553 246.553 246.353 1.19             1  1 1.4 1.06 0.31 0.00 0.61

V38a     km 175,700 300        výusť do  259.079                      

ŠK38     km 175,700 300        plastová DN400  260.352  259.171  259.171     259.171 259.171 258.971 1.18             1  1 1.4 1.05 0.31 0.00 0.59

ŠK39     km 175,723 519        plastová DN400  260.425  259.325        259.325 259.325 259.125 1.10             1  1 1.4 0.92 0.31 0.00 0.48

ŠV40     km 175,746 489        plastová DN400  260.717           259.443 259.443 259.243 1.27             1  1 1.4 1.19 0.31 0.00 0.72

V41     km 175,812 096        výusť  259.840                      

ŠK42     km 175,816 261        plastová DN400  260.889  259.889        259.889 259.889 259.689 1.00             1  1 1.4 0.77 0.08 0.00 0.57

ŠV43     km 175,843 707        plastová DN400  261.070           260.070 260.070 259.870 1.00             1  1 1.4 0.77 0.08 0.00 0.57

V44     km 175,872 541        výusť  259.800                      

ŠK45     km 175,872 541        plastová DN400  261.222  259.876        259.876 259.876 259.676 1.35             1  1 1.4 1.30 0.31 0.00 0.83

ŠK46     km 175,907 936        plastová DN400  261.438  260.086        260.086 260.086 259.886 1.35             1  1 1.4 1.31 0.31 0.00 0.83

ŠK47     km 175,948 125        plastová DN400  261.607  260.254        260.254 260.254 260.054 1.35             1  1 1.4 1.31 0.31 0.00 0.84

ŠV48     km 175,988 196        plastová DN400  261.804           260.454 260.454 260.254 1.35             1  1 1.4 1.31 0.31 0.00 0.83

V49     km 176,684 686        výusť  262.944                      
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ŠK50     km 176,684 686        plastová DN400  264.187  263.014        263.014 263.014 262.814 1.17             1  1 1.4 1.04 0.31 0.00 0.58

ŠK50a     km 176,718 187        plastová DN400  264.853           263.182 263.182 262.982 1.67             1  1 1.4 1.80 0.31 0.00 1.28

V51     km 177,275 749        výusť  265.400                      

ŠK52     km 177,275 749        plastová DN400  266.887  265.482        265.482 265.482 265.282 1.40             1  1 1.4 1.39 0.31 0.00 0.91

ŠK52a     km 177,295 391        plastová DN400  267.101           265.596 265.596 265.396 1.51             1  1 1.4 1.55 0.31 0.00 1.05

ŠV53     km 177,401 236        plastová DN400  267.853           266.208 266.208 266.008 1.64             1  1 1.4 1.76 0.31 0.00 1.25

ŠK54     km 177,427 756        plastová DN400  267.767  266.074        266.074 266.074 265.874 1.69             1  1 1.4 1.84 0.31 0.00 1.32

V55     km 177,430 342        výusť  266.030                      

V56     km 177,436 916        výusť  266.280                      

ŠK57     km 177,442 038        plastová DN400  267.849  266.350        266.350 266.350 266.150 1.50             1  1 1.4 1.54 0.31 0.00 1.04

ŠK58     km 177,481 348        plastová DN400  268.077  266.577        266.577 266.577 266.377 1.50             1  1 1.4 1.54 0.31 0.00 1.04

ŠK59     km 177,520 747        plastová DN400  268.214  266.805        266.805 266.805 266.605 1.41             1  1 1.4 1.40 0.31 0.00 0.91

ŠV60     km 177,566 485        plastová DN400  268.267           267.067 267.067 266.867 1.20             1  1 1.4 1.08 0.31 0.00 0.62

V61     km 177,707 445        výusť  267.780                      

ŠP62     km 177,710 420        plastová DN400  269.399  267.869  267.869     267.869 267.869 267.669 1.53             1  1 1.4 1.59 0.31 0.00 1.09

ŠV63     km 177,732 223        plastová DN400  269.901           267.971 267.971 267.771 1.93             1  1 1.4 2.20 0.31 0.00 1.65

ŠV64     km 177,740 592        plastová DN400  269.940           268.072 268.072 267.872 1.87             1  1 1.4 2.11 0.31 0.00 1.56

ŠP65     km 177,747 013        plastová DN400  269.720  268.040  268.040     268.040 268.040 267.840 1.68             1  1 1.4 1.82 0.31 0.00 1.30

V66     km 177,744 285        výusť  267.970                      

V67     km 177,945 696        vtoková jímka  269.610        268.857 268.728                0.60

ŠP67a     km 177,945 696        betonová DN800  270.677  268.875  268.766     268.766 268.207 268.007 0.56 2.47 1 1 1     3  1     1.5 3.48 0.09 0.27 1.26

ŠK68     km 177,945 696        betonová DN800  270.341  268.861        268.681 268.121 267.921 0.56 2.22 1 1 1     3        1.5 3.04 0.09 0.27 1.01

V68a     km 177.937 828        výusť  268.100                      

ŠK69     km 178,000 265        plastová DN400  270.973  269.647        269.647 269.647 269.447 1.33             1  1 1.4 1.27 0.31 0.00 0.80

ŠV70     km 178,054 253        plastová DN400  271.028           269.921 269.921 269.721 1.11             1  1 1.4 0.93 0.31 0.00 0.49

V71     km 178,184 329        výusť  270.090                      

ŠK72     km 178,184 329        plastová DN400  271.564  270.184        270.184 270.184 269.984 1.38             1  1 1.4 1.35 0.31 0.00 0.87

ŠK73     km 178,223 844        plastová DN400  271.995  270.383        270.383 270.383 270.183 1.61             1  1 1.4 1.71 0.31 0.00 1.20

ŠK74     km 178,263 303        plastová DN400  272.269  270.583        270.583 270.583 270.383 1.69             1  1 1.4 1.83 0.31 0.00 1.31

ŠK75     km 178,302 741        plastová DN400  272.452  270.783        270.783 270.783 270.583 1.67             1  1 1.4 1.80 0.31 0.00 1.28

ŠK76     km 178,342 173        plastová DN400  272.508  270.983        270.983 270.983 270.783 1.52             1  1 1.4 1.58 0.31 0.00 1.08

ŠK77     km 178,381 585        plastová DN400  272.631  271.183        271.183 271.183 270.983 1.45             1  1 1.4 1.46 0.31 0.00 0.97

ŠK78     km 178,420 976        plastová DN400  272.796  271.384        271.384 271.384 271.184 1.41             1  1 1.4 1.40 0.31 0.00 0.92

ŠK79     km 178,460 365        plastová DN400  272.876  271.584        271.584 271.584 271.384 1.29             1  1 1.4 1.22 0.31 0.00 0.75

ŠV80     km 178,499 954        plastová DN400  272.973           271.784 271.784 271.584 1.19             1  1 1.4 1.06 0.31 0.00 0.60

ŠK81     km 174,634 602        plastová DN400  256.667  255.611        255.611 255.611 255.411 1.06             1  1 1.4 0.86 0.31 0.00 0.42

ŠK82     km 174,670 109        plastová DN400  256.839  255.759        255.759 255.759 255.559 1.08             1  1 1.4 0.89 0.31 0.00 0.45

ŠV83     km 174,715 603        plastová DN400  256.843  255.910        255.910 255.910 255.710 0.93             1  1 1.4 0.67 0.31 0.00 0.24

ŠK84     km 174,765 784        plastová DN400  256.916  255.659        255.659 255.659 255.459 1.26             1  1 1.4 1.17 0.31 0.00 0.70

V85     km 174,778 700        výusť  255.584                      

V86     km 173,779 000        výusť  250.460                      

ŠK87     km 173,779 000        plastová DN400  251.278  250.478        250.478 250.478 250.278 0.80             1  1 1.4 1.54 0.31 0.00 1.13

ŠK88     km 173,811 500        plastová DN400  251.462  250.662        250.662 250.662 250.462 0.80             1  1 1.4 1.54 0.31 0.00 1.13

ŠV89     km 173,844 000        plastová DN400  251.652           250.852 250.852 250.652 0.80             1  1 1.4 1.54 0.31 0.00 1.13

V90     km 175,133 533        vtoková jímka  256.930        256.930 256.430                0.60

             Celkem 0 3 3 0 4 2 13 2 69 69 1   115 23 2 72 
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13.  3. Výměry  odvodnění  

Trativody DN 150 

Od  Do 

Délka 
větve 

Prům. 
hloubka 

Šířka 
rýhy 

Výkop 
Štěrko‐
písek 

Geotex‐
tílie 

Výplň 

[m]  [m]  [m]  [m3]  [m3]  [m2]  [m3] 

V2  ŠV8  118.10  0.35  0.50  20.67  2.95  259.82  33.30 

ŠV8  ŠV12  53.20  1.64  0.50  43.62  1.33  254.30  49.32 

ŠV5  ŠV13  97.10  1.06  0.50  51.46  2.43  351.50  61.85 

ŠV14  ŠV22  106.70  0.86  0.50  45.88  2.67  343.57  57.30 

ŠV15  ŠV23  132.10  0.80  0.50  52.84  3.30  409.51  66.97 

ŠP25  ŠV28  131.40  0.67  0.50  44.02  3.29  373.18  58.08 

ŠV29  ŠP32 / V33  133.00  1.10  0.50  73.15  3.33  492.10  87.38 

ŠP35 / V34  ŠV37  105.00  0.98  0.50  51.45  2.63  363.30  62.69 

V86  ŠV89  68.50  0.85  0.50  29.11  1.71  219.20  36.44 

ŠK81  ŠV83  85.20  0.39  0.50  16.61  2.13  194.26  25.73 

ŠV83  V85  65.00  0.60  0.50  19.50  1.63  175.50  26.46 

ŠP38  ŠV40  50.40  0.67  0.50  16.88  1.26  143.14  22.28 

V41  ŠV43  33.10  0.55  0.50  9.10  0.83  86.06  12.64 

V44  ŠV48  122.60  1.00  0.50  61.30  3.07  429.10  74.42 

V49  ŠK50a  39.20  0.67  0.50  13.13  0.98  111.33  17.33 

V51  ŠK52a  26.50  0.65  0.50  8.61  0.66  74.20  11.45 

ŠV53  V55  31.50  1.06  0.50  16.70  0.79  114.03  20.07 

V56  ŠV60  132.90  0.90  0.50  59.81  3.32  438.57  74.03 

V61  ŠV63  34.20  0.65  0.50  11.12  0.86  95.76  14.77 

ŠV64 / V66  ŠP65  26.70  0.65  0.50  8.68  0.67  74.76  11.53 

ŠP67a  ŠV70  110.10  0.71  0.50  39.09  2.75  321.49  50.87 

V71  ŠV80  331.80  0.65  0.50  107.84  8.30  929.04  143.34 

Celkem  2035        801  51  6254  1019 

 

Svodná potrubí DN 200                         

Od  Do 
Délka 

Prům. 
hloubka 

Šířka 
rýhy 

Výkop 
Štěrko‐
písek 

Beton 
lože 

C20/25 

Obetono‐
vání 

C25/30 
Zásyp 

[m]  [m]  [m]  [m3]  [m3]  [m3]  [m3]  [m3] 

ŠP9  Š10  7.55  2.40  0.80  14.50  0.30  0.60  1.31  12.05 

ŠP11  Š10  7.55  1.35  0.80  8.15  0.30  0.60  1.31  5.71 

V16  ŠP17  3.00  0.80  0.80  1.92  0.12  0.24  0.52  0.95 

ŠP18  ŠP17  15.56  1.25  0.80  15.56  0.62  1.24  2.69  10.52 

ŠP38  V38a  9.50  0.80  0.80  6.08  0.38  0.76  1.65  3.00 

Celkem  44        47  2  4  8  33 

 

Kanalizace DN 300                         

Od  Do 
Délka 

Prům. 
hloubka

Šířka rýhy  Výkop
Štěrko‐
písek 

Beton 
lože 

C20/25 

Obetono‐
vání 

C25/30 
Zásyp 

[m]  [m]  [m]  [m3]  [m3]  [m3]  [m3]  [m3] 

V24  ŠP25  8.24  0.95  1.30  10.18  0.54  1.07  2.50  5.27 

V67  ŠP67a  9.50  0.90  1.30  11.12  0.62  1.24  2.89  5.46 

ŠP67a  ŠK68  9.50  1.65  1.30  20.38  0.62  1.24  2.89  14.73 

ŠK68  V68a  8.00  1.50  1.30  15.60  0.52  1.04  2.43  10.84 

Celkem  36        58  3  5  11  37 



Adamov – Blansko, BC – Technická zpráva    Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
D.2.1.1 Železniční svršek, D.2.1.2 Železniční spodek    13. Přílohy 

 

45 

Nové žlaby z prefa žlabových tvárnic                

Typ 
žlabové 
tvárnice 

Od (km)  Do (km) 
Délka 

Výplň z 
neprop. 
zeminy 

Hydroizolační 
nátěr 

Kamenný filtr 
fr.16‐32 

Podkladní beton 
C12/15 

[m]  [m3]  [m2]  [m3]  [m3] 

UCB1  172.345 090  172.488 330  142.50  19.67  441.75  27.08  24.51 

UCH1  172.488 330  172.562 626  74.00  20.42  266.40  67.93  15.84 

UCH0  174.326 733  174.629 516  305.00  84.18  976.00  256.20  65.27 

UCH0  175.119 993  175.132 633  12.50  3.45  40.00  9.88  2.68 

UCB0  177.252 861  177.285 185  32.50  8.97  104.00  22.75  6.96 

UCB0  177.607 017  177.681 402  75.00  20.70  240.00  45.00  16.05 

U  okolo rekonstr. propustků  20  5.52  64.00  12.00  4.28 

krab. zdi U3  km 174.310 ‐ km 174.385  75  4.07  113.10  9.05  10.56 

poklopy  výměna poškozených  156  Celkem s rezervou 5% 

Celkem     662  175  2358  473  154 

 

Nové příkopy z prefa příkopových tvárnic    

Typ 
žlabové 
tvárnice 

Od (km)  Do (km) 
Délka 

Podkladní 
beton 
C12/15 

[m]  [m3] 

TZZ3  171.903 815  172.056 043  154  32.70 

TZZ3  173.259 188  173.339 287  82  17.38 

TZZ4a  174.298 542  174.399 937  44  4.94 

TZZ3  175.812 016  175.856 382  45  9.54 

TZZ4a  177.759 913  177.936 962  180  20.16 

Celkem     506  89 

 

Nové monolitické žlaby             

Od (km)  Do (km) 
Délka  Výztuž B500B 

Kompozitní 
rošt 

[m]  [m]  [t] + 25% [m2] 

176.676 409  176.681 166  4.85  247  0.186 
5.70  stavba současně s 

propustkem 176.683 164  176.685 668  2.55  130  0.098 

177.399 793  177.432 352  32.6  1190  0.892 
bez roštu 

177.435 387  177.440 616  5.5  201  0.151 

Celkem     1769  2.0  6 

 

Odstranění stávajících odvodňovacích zařízení 

Druh  délka (m)  objem (m3) 
 
 

odstranění U žlabů (s poklopy)  207      
odstranění příkop. tvárnic  222      

odstranění poškoz. poklopů  156    
10% z délky stáv. 
žlabů 

odstranění monol. L žlabu  40  20 

výtok. jímka u Adam. portálu tun.č. 
8/2 

   2     

Celkem     584  2   
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Pročištění stávajících odvodňovacích zařízení 

Druh  délka (m) 

obnova 
kam. 

filtru fr. 
16‐32 
(m3) 

pročištění U žlabů + obnova 
kamenného filtru 

1555  389 

pročištění otevřených přikopů  1062    

pročištění trativodů  798    

pročištění zatrubnění  95    

Celkem  3510  389 

 

Odláždění z lomového kamene do štěrkopískového lože 

Druh  objem kam. (m3)  objem ŠP (m3) 

před lapačem splavenin L1  2.0  0.2 

podél bet. prahu PHS   15.5  1.6 

pod výustěmi z trativodů ‐ 16x  16.0  1.6 

pod výustěmi ze žlabů a příkopů ‐ 
6x 

6.0  0.6 

Celkem     40  4 
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13.  4. Chráničky  

Podchod 
č. 

Ž km 
Koleje / 

komunikace 

Nárokovaný počet chrániček 
Novotub 160 

Výška 
horní 
hrany 
chrán. 

Orient. 
výška 
od TK 

Počet 
vrstev Zajišťuje  

PS, SO 
Způsob Poznámka 

Délka 
chr. 

půdorys 

Délka 
chr. 

rozvinut 

Délka 
celk. 

Hloubka 
rýhy 

Šířka 
rýhy

Výkop 
Obeto-
nování 
C25/30

Zásyp

zab. sděl siln zab. sděl siln 
celk. 

            rez rez rez [m] [m]   [m] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [m3] 

1  171.876  kolej 1, 2, 3     1  1     1  1  4  243,716  1.50  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐06‐01, SO 26‐10‐01  11.00  15.40  61.60  1.70  1.20  22.44  1.18  21.18 

2a  171.906  kolej 1, 3  1                 1  243,287  2.00  1  PS 25‐28‐01  překop     5.50  6.50  6.50                

2b  171.906  příkop  1                 1  241,787  3.50  1  PS 25‐28‐01  překop     6.00  7.00  7.00                

2c  171.942  příkop  1                 1  243,089  2.30  1  PS 25‐28‐01  překop     5.50  6.50  6.50                

3  171.999  kolej 1TK, 2TK        1        1  2  244,137  1.50  1  V rámci. žel. spodku     Pro SO 25‐06‐01  10.00  14.40  28.80  1.70  0.90  15.30  1.47  13.79 

4  172.084  kolej 1TK, 2TK  1                 1  244,014  2.00  1  PS 25‐28‐01  překop     14.00  15.00  15.00                

5  172.091  kolej 1TK        2           2  244,543  1.50  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01, SO 26‐06‐01  7.00  11.40  22.80  1.70  0.90  10.71  1.03  9.64 

6  172.140  kolej 1TK  1        1        2  244,262  2.00  1  PS 25‐28‐01  překop     7.00  8.00  16.00                

7  172.140  kolej 1TK, 2TK  1                 1  243,952  2.30  1  PS 25‐28‐01  překop     14.00  15.00  15.00                

8  172.143  kolej 2TK     1        1     2  244,288  2.00  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐10‐01  6.00  11.40  22.80  2.20  0.90  11.88  0.88  10.96 

9  172,224 ‐ 172,240  komunikace     1              1  241,750  2.00  1  SO 26‐10‐01     provizorní trasa  16.00  17.00  17.00                

10  172.627  kolej 1TK, 2TK     1              1  246,173  2.00  1  SO 26‐10‐01     provizorní trasa  11.00  12.00  12.00                

11  173.531  kolej 1TK, 2TK        1           1  249,703  1.50  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01  10.00  14.40  14.40  1.70  0.70  11.90  1.67  10.21 

12  174.242  kolej 1TK, 2TK        1           1  253,222  1.50  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01  10.00  14.40  14.40  1.70  0.70  11.90  1.67  10.21 

13  174.246  kolej 1TK, 2TK        1           1  253,246  1.50  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01  10.00  14.40  14.40  1.70  0.70  11.90  1.67  10.21 

14  174.339  kolej 1TK, 2TK        1        1  2  253,288  2.00  1  V rámci. žel. spodku      SO 26‐06‐02  15.00  20.40  40.80  2.20  0.90  29.70  2.21  27.45 

15  175.115  kolej 2TK        1           1  257,094  1.50  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01  7.00  11.40  11.40  1.70  0.70  8.33  2.38  5.93 

16  175.141  kolej 1TK/příkop        2        1  3  257,189  1.70  1  V rámci. žel. spodku      SO 26‐06‐02, SO 26‐12‐01  10.00  14.80  44.40  1.90  1.00  19.00  1.27  17.67 

17  175.742  kolej 1TK     1        1     2  260,066  1.60  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐10‐01  7.00  11.60  23.20  1.80  0.90  11.34  1.43  9.87 

18  175.824  kolej 1TK/příkop        1           1  260,113  1.90  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01  9.50  14.70  14.70  2.10  0.70  13.97  1.59  12.36 

19  175.866  kolej 2TK        1           1  260,418  1.50  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01  7.00  11.40  11.40  1.70  0.70  8.33  1.17  7.14 

20  176.719  kolej 1TK, 2TK        1           1  263,241  1.80  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01  10.00  15.00  15.00  2.00  0.70  14.00  1.67  12.31 

21  177.121  kolej 1TK, 2TK        2           2  264,948  1.50  1  V rámci. žel. spodku    
SO 26‐12‐01 (trubky u koleje č.1 
zaústí do pochozího kabelového 

žlabu) 
10.00  14.40  28.80  1.70  0.90  15.30  1.47  13.79 

22  177.400  kolej 1TK, 2TK        1           1  266,252  1.80  1  V rámci. žel. spodku     SO 26‐12‐01  9.50  14.50  14.50  2.00  0.70  13.30  1.59  11.69 

23  178.396  kolej 4a        1           1  271,320  1.50  1  SO 26‐12‐01  překop     6.00  7.00  7.00                

24  178.408  kolej 1TK, 2TK        1        1  2  271,052  2.00  1  V rámci. žel. spodku     SO 27‐06‐01  10.00  15.40  30.80  2.20  0.90  19.80  2.05  17.71 

25  178.495  kolej 4b, 6, 8        1        1  2  271,570  1.50  1  SO 27‐06‐01     SO 27‐06‐01  11.00  12.00  24.00                

26  178.495  kolej 6. 8        1           1  271,730  1.50  1  SO 27‐06‐01     SO 27‐06‐01  11.00  12.00  12.00                

27  178.495  kolej 4b     1  1     1     3  271,730  1.50  1  SO 27‐06‐01     SO 27‐06‐01, SO 26‐10‐01  11.00  12.00  36.00                

            Celkem v rámci železničního spodku      414     249 26 222 

Poznámka: u chrániček, které neprochází pod kolejemi je orientační výška od TK rovna krytí chráničky.      
Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění. 

Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.     
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13.  5. Výpočty výměr  železničního  spodku 

Hloubení rýh               m  m3 

trativody DN 150 (v rozpočtu výkop součástí položky zřízení trativodu)  2035  801 

svodná potrubí DN 200    44  47 

kanalizace DN 300     36  58 

chráničky      414  249 

Celkem hloubení rýh               1155 

 

Výkopová zemina celkem           m3  t 

suma kubatur     15279  27502 

suma hloubení rýh     1155  2079 

hloubení šachet     115  207 

Celkem + rezerva 10%           18204  32767 

 

Výkopová zemina roztřídění           m3  t 

zemina určená rovnou na biodegradaci (pouze tř. I):       

pod vyjmutou částí výhybek na Blanenském zhlaví ŽST Adamov  136  244 

podél stávajících nástupišť zastávky Adamov zastávka  411  740 

v místech okolo návěstidel  381  685 

Celkem bez zeminy určené rovnou k biodegradaci     17277  31098 

Z toho:    
 

Odhad 10% podílu výkopů v zemině tř. III (v blízkosti skal. svahů)  1728  3110 

zemina znečištěná s překročenými limity  odhad 2,5 % z celku =  43  78 

zemina znečištěná k biodegradaci     odhad 2,5 % z celku =  43  78 

zemina čistá             1641  2954 

Zbytek ‐ 90% výkopů v zemině tř. I  15549  27988 

zemina znečištěná s překročenými limity  odhad 2,5 % z celku =  389  700 

zemina znečištěná k biodegradaci     odhad 2,5 % z celku =  389  700 

zemina čistá             14772  26589 

Celkem                 17277  31098 

 

Nové konstrukční vrstvy žel. spodku     m2  m3  t 

Štěrkodrť fr. 0‐32 mm ‐ suma kubatur + rezerva 10%  7996  15992 

Geomřížka v k.č.2 km 177.840 ‐ km 178.500 + rezerva 5%  3465  2 

ZKPP ‐ minerální směs fr. 0‐32 mm ‐ suma kubatur + rezerva 5%  1386  2771 

ZKPP ‐ štěrkodrť stabilizovaná cementem ‐ suma kubatur + rezerva 5%  1107  2434 

Celkem              3465  10488  21199 
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Základy z prostého betonu C20/25           m3 

svodná potrubí DN 200    4 

kanalizace DN 400     5 

Celkem                    9 

 

Obetonování potrubí z prostého betonu C25/30        m3 

svodná potrubí DN 200  8 

kanalizace DN 400  11 

chráničky    26 

Celkem                    45 

 

Štěrkopískový podsyp              m3 

šachty    23 

trativody DN 150     51 

svodná potrubí DN 200    2 

kanalizace DN 400     3 

Celkem                    79 

 

Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním           m3 

svodná potrubí DN 200    33 

kanalizace DN 400     37 

chráničky      222 

Celkem                    292 

 

Demolice starých konstrukcí ze 
železobetonu/betonu  m 

m3  t 

Stávající zídka podél nástupiště u koleje č. 1  57  171.0  342.0 

Betonový blok u mostu km 172,229  5.4  13.6 
Snesení U žlabů v délce vyosení koleje č. 1 a u reko 
propustů  207  123.9  309.8 

Stávající zídka podél nást u koleje č. 2  101  101.0  202.0 

Betonový základ za propustkem km 173.096  5.6  11.3 

"Domek" vpravo před tunelem č. 7 a vpravo za tunelem č. 10  9.5  23.8 

Otevřený příkopový žlab za tunelem č.10   40  20.0  50.0 

Poškozené poklopy U žlabů (odhad 10% z délky žlabů)  156  7.0  14.0 

Příkopové žlabovky  222  28.9  57.7 

výtok. jímka u Adam. portálu tun.č. 8/2  2.0  4.0 

Celkem              782  474  1028 

Vzdálenost na skládku 40km   
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13.  6. Výpočty výměr  železničního  svršku 

Demontáž svršku    
Kolej Úsek               
  Kolejnice UIC 60 R 65 S49 S49 S49 T   
  Pražce b B91S 

b 
SB8P

b SB8P 
b 

SB5 
d buk d buk 

  
  Rozdělení               
  Upevnění               

Délky [m]                      
1TK (TUDU 200208)  km 171,888 ‐ 174,859  2971.000                

   
1TK (TUDU 200230)  km 174,859 ‐ 175,986  1127.000                

   
1TK (TUDU 200232)  km 175,986 ‐ 178,535  2549.000                

   
2TK (TUDU 200208)  km 171,888 ‐ 174,859  1280.000     1691.000          

   
2TK (TUDU 20022A)  km 174,859 ‐ 176,000        1068.000     73.000    

   
2TK (TUDU 200232)  km 175,986 ‐ 178,535        2117.000     432.000    

   
Celkem jednotlivých typů 7927.000 0.000 4876.000 0.000 505.000 0.000   
Celkem koleje             13308.000   
Celkem kolejnic             26616.000   

Počty pražců [ks]   

1TK (TUDU 200208)  km 171,888 ‐ 174,859  5466.640                

   
1TK (TUDU 200230)  km 174,859 ‐ 175,986  2073.680                    
1TK (TUDU 200232)  km 175,986 ‐ 178,535  4690.160                    
2TK (TUDU 200208)  km 171,888 ‐ 174,859  2141.440     2829.043              
2TK (TUDU 20022A)  km 174,859 ‐ 176,000        1750.452     119.647        
2TK (TUDU 200232)  km 175,986 ‐ 178,535        3471.880     708.480        
Celkem jednotlivých druhů 14372 0 8051 0 828 0   
Celkem pražců             23251   
   CELKEM 

Podložky 
pryžové  6.9  0.0  3.9  0.0  0.4  0.0  11.2  t 

polyethylenové     0.0  1.7  0.0  0.2  0.0  1.9  t 
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Rozdělení materiálu svršku       

Kolej Úsek Od Do Délka [m] Pražců  [ks] 

Odpad 

Kolejnice Pražce Upev.  Celk. Celk. 

UIC60 R65 S49 B91S SB 8P d buk hmot. hmot. žel. hmot. bet.

[m] [t] [m] [t] [m] [t] [ks] [t] [ks] [t] [ks] [t] [t] [t] [t] 

1TK (TUDU 200208)  km 171,888 ‐ 174,859  171.888  174.859  2971  5467  5942  358              5467  1661.859              34.549  392.317  1661.859

1TK (TUDU 200230)  km 174,859 ‐ 175,986  174.859  175.986  1127  2074  2254  136              2074  630.399              13.106  148.819  630.399 

1TK (TUDU 200232)  km 175,986 ‐ 178,535  175.986  178.535  2549  4690  5098  307              4690  1425.809              29.642  336.592  1425.809

2TK (TUDU 200208)  km 171,888 ‐ 174,859  171.888  174.859  2971  4970  2560  154        3382.000  167.037  2150  653.600  2820  761.400        125.655  446.829  1415.000

2TK (TUDU 20022A)  km 174,859 ‐ 176,000  174.859  176  1141  1870              2282.000  112.708        1750  472.527  120  9.734  103.495  216.202  472.527 

2TK (TUDU 200232)  km 175,986 ‐ 178,535  175.986  178.535  2549  4180              5098.000  251.790        3471  937.267  709  57.514 255.137  506.927  937.267 

Celkem       13308 23251 15854 955 0 0 10762 532 14380 4372 8041 2171 829 67.25 562 2047.69 6542.86

 

Směrová a výšková úprava koleje Blan. zhlaví ŽST Adamov  

Kolej  Délka [m]  Výh. č.  rozvin. 
délka [m]   

1  58.950  14  53.608   
2  58.950  15  53.608   
3  9.000  16  39.287   
4  9.000  17  39.287   
      18  39.287   
      19  39.287   
      střed DKS  106.710   
             

Celkem 136 m 371 m 

 

 

Směrová a výšková úprava koleje Adam. zhlaví ŽST Blansko  

Kolej  Délka [m]  Výh. č.  rozvin. 
délka [m]   

1  59.002  4  37.833   
2  65.675  5  49.846   
3  16.000  6  39.287   
4  11.000  7  39.287   
sp.vyh.č. 4 ‐ č.5  10.000  8  39.287   
před a za výh. č. 4  20.000  9  39.287   
      střed DKS  106.710   
      10  62.391   
      11  62.391   

Celkem 182 m 476 m 
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Řezání kolejnic                  ks 
pilou po 20 m (50 % 
materiálu)    (13308m/2)/20+2 =  335 

plamenem po 20 m (50 % materiálu)  (13308m/2)/20+2 =  335 

pilou nové kolejnice LIS    2x2x14 =  56 

pilou nové kolejnice ostatní     
součet řezů dle kladu kol. pasů + 5% 

rezerva  19 

Celkem                    744 

               

Svařování kolejnic                  ks 
koleje nový materiál po pásech dl. 120m tvar 60E2 
R350HT    součet svarů  132 

koleje nový materiál po pásech dl. 75m tvar 60E2 R260  součet svarů  80 

LISy tvaru 60E2 R350HT    2x2x10 =  40 

LISy tvaru 60E2 R260   2x2x4 =  16 

ostatní tvaru 60E2 (mezi R350HT a R260 a závěrné svary) 
součet 
svarů  56 

Celkem spojitě + 5% rezerva              223 

Celkem jednotlivě + 5% rezerva  118 

       

Odtěžení štěrkového lože celkem        m3  t 

suma kubatur + rezerva 10%    39809  79618 

objem demontovaných pražců v kolejích  2718  5436 

objem demontovaných pražců ve výhybkách  6  12 

Celkem                 37085  74170 

               

Odtěžení štěrkového lože roztřídění        m3  t 

štěrk kontaminovaný pod výhybkami  pod částmi výh.č.19 a 20 63  126 

štěrk pod stáním lokomotiv 
u nástupišť 908  1816 

u návěstidel 400  801 

štěrk pro recyklaci     35714  71428 

po recyklaci ‐ čistý zpět do stavby ‐ 85% z koleje č. 1, 70% z koleje č. 2  27678  55357 

po recyklaci ‐ uložení na skládku ‐ 7,5% z k.č.1, 15% z k.č.2     4018  8036 

po recyklaci ‐ nesplň. uložení na povrch terénu ‐ 7,5% z k.č.1, 15% z k.č.2  4018  8036 

štěrk znečištěný k biodegradaci celkem        1371  2742 

Celkem                 37085  74170 

               

Nové kolejové lože z drceného kameniva     m3  t 

suma kubatur + rezerva 10%  40510  81019 

odečet objemu pražců v kolejích  2776  5552 

odečet objemu pražců ve výhybkách (část výhybek č. 18 a č. 19)  2  3 

doplnění štěrku v místě směrové a výškové úpravy koleje  198  396 

Celkem                 37930  75860 

odečet recyklovaného štěrku zpět do stavby  27678  55357 

Celkem nový štěrk lože           10252  20503 
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Nové drážní stezky tl. 100 mm              m2 

Celkem + rezerva 10%      1791 

 

Lepené izolované styky (LIS)     60E2  49E1  R65  celkem 

ve výhybkách     0  0     0 

LIS standartní délky (3,4 ‐ 8 m)    14  0  14 

LIS délky větší než standartní (přes 8m)  0  0 

demontáž LIS     6  6  12 

 

Protikorozní úprava upevňovadel (tunely)        celkem (m) 

Tunel č. 7  195     390 

Tunel č. 8/1  526  526 

Tunel č. 8/2  591  591 

Tunel č. 9  359  718 

Tunel č. 10  133  266 

Celkem + rezerva 10%              2740 

 

Podpražcové podložky tl. 10 mm     m  ks  m2 

s tuhostí 0,36 kN/mm3    12902.597 21506  16775 

s tuhostí 0,26 kN/mm3 (tunel č. 7)  328.906  550  429 

Celkem                 22057  17204 

 

Kolejnicové absorbéry hluku ‐ bokovnice        m  m2 

Celkem      324  156 

 

Zajišťovací značky 

Typ značky   
délka úseku 

(m)  ks 

Hřebová v základu sloupu TV nebo zdi   8713  174 

Konzolová na PHS  744  15 

Konzolová na zdi nebo ostění tunelu  3865  77 

Celkem + rezerva 10%             293 

 

Panely na pláni žel. spodku při stavbě 

Místo  délka (m)  počet panelů (3x2m)  plocha (m2)  hmotnost (t) 

Před tunelem č.7 v obou kolejích  1000  500  3000  1613 

Mezi tunely č. 9 a č. 10 v koleji č. 1  200  100  600  323 

    
Celkem + rezerva 10%  1320  660  3960  2129 
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Pražcové kotvy                   

Demontáž stávajících pražcových kotev             

Oblouk celkové délky (m)  k.č.  na každém x‐tém pražci  ks 

465.00  1  3  259 

368.00  1  3  205 

354.00  1  2  296 

358.00  2  3  199 

51.00  2  2  43 

51.00  2  3  29 

50.00  2  3  28 

363.00  2  3  202 

365.00  2  3  203 

Celkem                    1463 

     

 

Montáž nových pražcových kotev             

délka úseku (m) viz. Tabulka 6  k.č.  na každém x‐tém pražci  ks 

287.00  1  3  160 

289.00  2  3  161 

242.00  1  3  135 

244.00  2  3  136 

235.00  1  3  131 

235.00  2  3  131 

Celkem + 10% rezerva              938 
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Přehled sestav železničního svršku T.ú. Adamov ‐ Blansko 

Traťová 
kolej 

Staničení dle 
koleje č. 1 

Stavební 
staničení dle 
koleje č. 2 

Délka úseku [m] 
Typ kolejnic (pro R<1300m 
‐ použity kolejnice R350HT) 

Typ sestavy (pro 
R<500m ‐ použito 
upevnění W 30HH) 

Tuhost podpražcové 
podložky (kN/mm3) 

Poznámka 

1.TK 

km 171.705 482 ‐ km 
171,886 479 / km 

171,889 511    

180.997  stávající (SVÚ zhlaví)  KS  bez podložek  V případě realizace stavební akce 
rekonstrukce ŽST. Adamov se 

nezřizuje km 171,889 511 ‐ km 
171,938 277    

48.766  R260  W14  bez podložek 

km 171,938 277 ‐ km 
172,898 287     

960.010  R350HT  W 30HH  0.36    

km 172,898 287 ‐ km 
173,092 287    

194.000  R260  W 30HH  0.36    

km 173,092 287 ‐ km 
173,582 017    

489.730  R350HT  W 30HH  0.36  Po portál tunelu č. 7 

km 173,582 017 ‐ km 
173,692 287 ‐    

110.270  R350HT  W 30HH  0.26 
Tunel č. 7 s tloušťkou kolejového 

lože <350mm km 173,692 287 ‐ km 
173,746 470    

54.183  R260  W 30HH  0.26 

km 173,746 470 ‐ km 
173,892 287    

145.817  R260  W 30HH  0.36  Za tunelem č. 7 

km 173,892 287 ‐ km 
175,333 121    

1440.834  R350HT  W 30HH  0.36    

km 175,333 121 ‐ km 
176,453 092    

1119.971  R260  W14  0.36    

km 176,453 092 ‐ km 
176,693 092    

240.000  R350HT  W14  0.36    

km 176,693 092 ‐ km 
177,131 187    

438.095  R260  W14  0.36    

km 177,131 187 ‐ km 
178,571 186    

1439.999  R350HT  W 30HH  0.36    

km 178,571 186 ‐ km 
178,752 443    

181.257  stávající (SVÚ zhlaví)  KS/W14  bez podložek  Zhlaví ŽST Blansko 
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2. TK 

km 171.705 482 ‐ km 
171,886 479 / km 

171,889 511 

km 171,706 968 ‐ km 
171,887 965 / km 

171,889 511 
180.997  stávající (SVÚ zhlaví)  KS  bez podložek 

V případě realizace stavební akce 
rekonstrukce ŽST. Adamov se 

nezřizuje 
km 171,889 511 ‐ km 

171,934 481 
km 171,889 511 ‐ km 

171,934 481 
44.970  R260  W14  bez podložek 

km 171,934 481 ‐ km 
172,175 660 

km 171,934 481 ‐ km 
172,174 481 

240.000  R350HT  W 30HH  0.36    

km 172,175 660 ‐ km 
172,326 112 

km 172,174 481 ‐ km 
172,324 481 

150.000  R260  W 30HH  0.36    

km 172,326 112 ‐ km 
172,563 492 

km 172,324 481 ‐ km 
172,564 481 

240.000  R350HT  W 30HH  0.36    

km 172,565 636 ‐ km 
172,638 471 

km 172,564 481 ‐ km 
172,639 481 

75.000  R260  W 30HH  0.36    

km 172,638 471 ‐ km 
172,879 870 

km 172,639 481 ‐ km 
172,879 481 

240.000  R350HT  W 30HH  0.36    

km 172,879 870 ‐ km 
173,089 870 

km 172,879 481 ‐ km 
173,089 481 

210.000  R260  W 30HH  0.36    

km 173,089 870 ‐ km 
173,582 017 

km 173,089 481 ‐ km 
173,576 415 

486.934  R350HT  W 30HH  0.36  Po portál tunelu č. 7 

km 173,582 017 ‐ km 
173,694 724  

km 173,576 415 ‐km 
173,689 481 

113.066  R350HT  W 30HH  0.26 

Tunel č. 7 s tloušťkou kolejového lože 
<350mm 

km 173,694 724 ‐ km 
173,746 470 

km 173,689 481 ‐ km 
173,741 236 

51.755  R260  W 30HH  0.26 

km 173,746 470 ‐ km 
173,904 775 

km 173,741 236 ‐ km 
173,899 511 

158.275  R260  W 30HH  0.36  Za tunelem č. 7 
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km 173,904 775 ‐ km 
175,221 953 

km 173,899 511 ‐km 
175,221 954 

1322.443  R350HT  W 30HH  0.36    

Samostatné staničení 
koleje č.2 jako TUDU 

20022A 

km 175,221 954 ‐ km 
175,521 954 

300.000  R260  W 30HH  0.36    

km 175,521 954 ‐ km 
176,001 954 / km 

175,999 513 
480.000  R350HT  W 30HH  0.36 

v koleji č. 2 skok ve stavebním 
staničení km 176.000 102 = km 

175,997 660 

km 176,001 852 ‐ km 
176,451 852 

km 175,999 513 ‐ km 
176,449 513 

450.000  R260  W14  0.36    

km 176,451 852 ‐ km 
176,692 663 

km 176,449 513 ‐ km 
176,689 513 

240.000  R350HT  W14  0.36    

km 176,692 663 ‐ km 
177,142 663 

km 176,689 513 ‐ km 
177,139 513 

450.000  R260  W14  0.36    

km 177,142 663 ‐ km 
178,531 282 

km 177,139 513 ‐ km 
178,533 075 

1393.562  R350HT  W 30HH  0.36    

km 178,531 282 ‐ km 
178,752 443 

km 178,533 075 ‐ km 
178,754 237 

221.162  stávající (SVÚ zhlaví)  KS/W14  bez podložek  Zhlaví ŽST Blansko 

Poznámka: Staničení je uvažováno jako průmět teoretického propojení styků kolejnicových pasů na osu koleje. 

 

 

 

 

 

Souhrn jednotlivých sestav upevnění 

Specifikace  Celková délka [m] 
kolejnice 60E2‐R260; upevnění W14; bez podložek  93.736 

kolejnice 60E2‐R260; upevnění W14; podložky 0,36 kN/mm3  2458.066 

kolejnice 60E2‐R260; upevnění W 30HH; podložky 0,36 kN/mm3  1233.092 

kolejnice 60E2‐R260; upevnění W 30HH; podložky 0,26 kN/mm3  105.938 

kolejnice 60E2‐R350HT; upevnění W14, podložky 0,36 kN/mm3  480.000 

kolejnice 60E2‐R350HT; upevnění W 30HH, podložky 0,36 kN/mm3  8733.512 

kolejnice 60E2‐R350HT; upevnění W 30HH, podložky 0,26 kN/mm3  223.336 
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T.Ú. Adamov ‐ Blansko ‐ klad kolejnicových pasů  

Kolej  Ucelený úsek 
Kolejový pás 

(LKP ‐ levý, PKP 
‐ pravý) 

Celková délka [m] 
Potřebné délky 
kolejnic [m] 

Typ kolejnic  Řezání kolejnic [m]  Poznámka 

1.TK 

0 úsek  LKP  48.794  (25+23.794)  R260  řez z 25m  V případě realizace stavební akce 
rekonstrukce ŽST. Adamov se nezřizuje    PKP  48.794  (25+23.794)  R260  řez z 25m 

1 úsek  LKP  960  (8x120)  R350HT       

   PKP  960  (8x120)  R350HT       

2 úsek  LKP  194  (2x75+25+19)  R260  řez z 25m    

   PKP  194  (2x75+25+19)  R260  řez z 25m    

3 úsek  LKP  600  (5x120)  R350HT       

   PKP  600  (5x120)  R350HT       

4 úsek  LKP  200  (2x75+50)  R260  řez z 75m  možnost (2x75+2x25 bez řezu, ale svár navíc) 

   PKP  200  (2x75+50)  R260  řez z 75m  možnost (2x75+2x25 bez řezu, ale svár navíc) 

5 úsek  LKP  1440  (12x120)  R350HT       

   PKP  1440  (12x120)  R350HT       

6 úsek  LKP  1120  (14x75+70)  R260  řez z 75m    

   PKP  1120  (14x75+70)  R260  řez z 75m    

7 úsek  LKP  240  (2x120)  R350HT       

   PKP  240  (2x120)  R350HT       

8 úsek  LKP  437.544  (5x75+36+26.544)  R260  řez z 36m    

   PKP  438.646  (5x75+36+27.646)  R260  řez z 36m    

9 úsek  LKP  1440  (12x120)  R350HT       

   PKP  1440  (12x120)  R350HT       
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2.TK 

0 úsek LKP  44.97 (25+19.97) R260  řez z 25m V případě realizace stavební akce 
rekonstrukce ŽST. Adamov se nezřizuje PKP  44.97 (25+19.97) R260  řez z 25m

1 úsek LKP  240 (2x120) R350HT 

PKP  240 (2x120) R350HT 

2 úsek LKP  150 (2x75) R260 

PKP  150 (2x75) R260 

3 úsek LKP  240 (2x120) R350HT 

PKP  240 (2x120) R350HT 

4 úsek LKP  75 (1x75) R260 

PKP  75 (1x75) R260 

5 úsek LKP  240 (2x120) R350HT 

PKP  240 (2x120) R350HT 

6 úsek LKP  210 (2x75+60) R260  řez z 75m

PKP  210 (2x75+60) R260  řez z 75m

7 úsek LKP  600 (5x120) R350HT 

PKP  600 (5x120) R350HT 

8 úsek LKP  210.03 (2x75+60.03) R260  řez z 75m

PKP  210.03 (2x75+60.03) R260  řez z 75m

9 úsek LKP  1320 (11x120) R350HT 

PKP  1320 (11x120) R350HT 

10 úsek LKP  300 (4x75) R260 

PKP  300 (4x75) R260 

11 úsek LKP  480 (4x120) R350HT 

PKP  480 (4x120) R350HT 

12 úsek LKP  450 (6x120) R260 

PKP  450 (6x120) R260 

13 úsek LKP  240 (2x120) R350HT 

PKP  240 (2x120) R350HT 

14 úsek LKP  450 (6x75) R260 

PKP  450 (6x75) R260 
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15 úsek LKP  1393.815 (11x120+73.815) R350HT  řez z 120m

PKP  1393.308 (11x120+73.308) R350HT  řez z 120m

    
  Délka pasů v 1.TK 13361.778 m   
  Délka pasů v 2.TK 13287.123 m   
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13.  7. Další  dokumenty k  železničnímu  svršku 

 Karta kategorizovaného materiálu – výhybka – DKS v ŽST  

 Karta kategorizovaného materiálu – kolej, TUDU 200208 kolej č. 1 

 Karta kategorizovaného materiálu – kolej, TUDU 200208 kolej č. 2 

 Karta kategorizovaného materiálu – kolej, TUDU 20022A kolej č. 2 

 Karta kategorizovaného materiálu – kolej, TUDU 200230 kolej č. 1 

 Karta kategorizovaného materiálu – kolej, TUDU 200232 kolej č. 1 

 Karta kategorizovaného materiálu – kolej, TUDU 200232 kolej č. 2 

 



Výhybka č. Km poloha x Stav. délka [m] Stav při vložení Řád V hl/V vedl
901 170,908 x 106,98 N 3 75/ 40

Rok obnovy TuDu Díl vým."b" Díl srdc."b" Sk. délka [m] Datum vyjmutí Rok výroby Vady/lomy [ks]
1996 2002D1 nedemontované nedemontované 1996 2 / 0

Zkušební úseky Díl vým."a" Díl střed Díl srdc. "a" Místo uložení BV Druh svaru
nedemontované nedemontované nedemontované vevareni do BK aluminotermicky

Žlabový pražec Směr odbočení Pol. stav. zař. Druh závěru Druh upevnění Typ srdcovky Kampaň PŽSv
PŽSv 0   ez vnejsiho zaverbrove/pruzna,sro ZPT-Monoblok 20180002
Oprava údajů zebrove/pruzna, ZPT-Monoblok x

PŽSv 0 P l celistovy brove/pruzna,sro výhybka  1 
Oprava údajů
PŽSv 0 L p celistovy brove/pruzna,sro výhybka  2 
Oprava údajů
PŽSv 0 L p celistovy zebrove/tuha výhybka  3 
Oprava údajů
PŽSv 0 P l celistovy zebrove/tuha výhybka  4 
Oprava údajů

% opotřebení 5

v d d v v d d v

výh.B v komb.

Regenerace Regenerace Regenerace Regenerace x x x x

výh.C v komb.

0
kratší 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3

Užité
Regenerace

Vyřazené
Užité

Regenerace
Vyřazené

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 delší
Užité

Regenerace
Vyřazené

Užité
Regenerace

Vyřazené
kratší 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3

Užité
Regenerace

Vyřazené
Užité

Regenerace
Vyřazené

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 delší
Užité

Regenerace
Vyřazené

Užité
Regenerace

Vyřazené

% opotřebení 5
Upev.mat Spojky Spojk. šrouby Matice Kroužky

brove/pruzna,sroub
sada ks ks ks ks

1

5 5

Číslo karty
46699 OŘ Brno Předkategorizace 2019-15-2002D1-v901
Správce majetku KARTA KATEGORIZOVANÉHO MATERIÁLU - VÝHYBKA

46621 TO Blansko Z investice
Mezistaniční úsek - žst Dopravní specifikace

SZDC
Vlastnictví úložiště

žst. Adamov ost.dopravni koleje
Vlastník Speciální označení výhybky

Druh mim. poškození a délka:

DKS 60  1 : 11- 0   bkomb 0/ 0
DKS 60-1:11 b 4,75

Tvar výhybky:
Druh konstrukce (ŘČV) Transformace

J 60  1 : 11- 300 L p bkomb 0/ 0

Výhybky v kombinaci:
J 60  1 : 11- 300 P l bkomb 0/ 0

J 60  1 : 11- 300 P l bkomb 0/ 0

J 60  1 : 11- 300 L p bkomb 0/ 0

l p l p

Hlavní součásti výhybky
Stav součásti Označení štítky

Část "a"

výh.A v komb.
Srdcovka j Regenerace

Kolejnice u přídr. x Regenerace

Přídržnice j Regenerace Regenerace

Přídržnice j Regenerace Regenerace x x

SDKS "a"
Srdcovka 2 Regenerace
Přídržnice 2 Regenerace Regenerace x x

x x

Kolejnice u přídr. Regenerace x x
x x

x

Srdcovka j Regenerace

střed "x" DKS "x"
Srdcovka d Regenerace

Kolejnice

x
x

Regenerace

x

x xPřídržnice d Regenerace Regenerace

Regenerace x
Regenerace x

Kolejnice u přídr.

x
Část "b"

Srdcovka j Regenerace
Přídržnice j Regenerace

SDKS "b"
Srdcovka 2 Regenerace

x

Přídržnice j Regenerace Regenerace x x

Přídržnice 2 Regenerace Regenerace

Kolejnice u přídr.

Rozpad dřevěných praž. [ks]
Cást "a" - délka pražců [m]

x Regenerace x x
výh.D v komb.

Srdcovka j Regenerace

Pražce výhybkové (ks)

tv
rd

é
tv

rd
é

m
ěk

ké
tv

rd
é

m
ěk

ké

Poznámka k pražcům:

m
ěk

ké

Cást "b" - délka pražců [m]

tv
rd

é
m
ěk

ké

typ
m.j.

Užité
Regenerace

Upevňovadla a drobné kolejivo
druh

Vyřazené
Poznámka:

Ostatní součásti % opotřebení ocel. pražců % opotřebení ostatní součásti

 

PjXal P2Xal
SdXxp

K*Xxlv 

K*Xxld

SdXxl

PdXxp 
PdXxl 

K*Xxpv 

K*Xxpd 

KpXbl 

PjXbl 
SjXbp 

P2Xbp

KpXbp 

SjXbl 
PjXbp 

P2Xbl PjXbl 

S2Xb 

PjXbp 

KpXap 

PjXap 
SjXap 

SjXal 

KpXal 

S2X

PjXal 

P2XapPjXap 

a x b

Bl 

Ap 

Dl

Cp

l 

p 

směr číslování výh.

X = STŘED DVOJITÉ KOLEJOVÉ SPOJKY



Přest. zař. Výměník Žl. pr. - vým. Žl. pr. - srd. Ocel. pražce Beton. pražce
ez vnejsiho zaveru

sada sada ks ks sada sada

1Regenerace
Vyřazené

Poznámka:

druh
typ
m.j.

Užité

Poznámky formalizované

Poznámky - volný text

SŽDC. s.o. Za OŘ Brno

Hodnocení stavu výzisku dle S 3, dílu 15 provedl: Souhlas správce s hodnocením:

Kounicova 26
Hradec Králové 61143  Brno 11

29.03.2019 10:20:13 05.04.2019 10:34:41

Technická ústředna dopravní cesty ST Brno
Oddělení kategorizace materiálu

Maruška Jaromír Maresch Jan
Kategorizátor Vedoucí provozní jednotky



Kolej č. Od km Do km Stav. délka [m] Stav při vložení Řád TR [km/ hod]

  1 171,888 174,859 2971,00 N 3 115
Rok obnovy TuDu Od km Do km Skut. délka [m] Datum vyjmutí Bez pr. [m] Rozdělení Skut.rozdělení Vady/lomy [ks]

1997 200208 171.888 174.859 2971 1667 1840 27 / 0
Poškození/délka Otěruvzdornost Zkušební úseky Kolejnice Pražce Upevnění Místo uložení délka BK [m] Druh svaru

95 O 1996 netříděné netříděné netříděné 2971 aluminotermicky

60 60 celkem:
1996 2017 x

nedemontované nedemontované x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

900 900
1500 1500
3542 3542

[m] celkem: 5042 900 0 0 0 0 0 0 0 5942
celkem:

x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B91S  celkem:

1996 x
nedemontované x

2287 2287
0

3180 3180
2.6 x

[ks] celkem: 5467 0 0 0 0 0 0 0 0 5467
celkem:

x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
9148 9148

0
12720 12720

[ks] celkem: 21868 0 0 0 0 0 0 0 0 21868
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skl14 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
9148 9148

0
12720 12720

[ks] celkem: 21868 0 0 0 0 0 0 0 0 21868
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uls7 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
9148 9148

0
12720 12720

[ks] celkem: 21868 0 0 0 0 0 0 0 0 21868
celkem:

x
x
x
x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Číslo karty

46699 OŘ Brno Předkategorizace

Mezistaniční úsek - žst Dopravní specifikace

Správce majetku KARTA KATEGORIZOVANÉHO MATERIÁLU Z KOLEJÍ
2019-16-200208__1_

46621 TO Blansko Z investice

Adamov - km 174,859 DÚ 2002 30, 2002 2A hlavni a prub.koleje
Vlastník
SZDC

Vlastnictví úložiště

Rok výroby
Stav demontáže

KATEGORIZOVANÝ MATERIÁL - podle druhu a tvaru (v měrných jednotkách)
Kolejnice

Rok výroby
Stav demontáže
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce dřevěné + mostnice

Regenerace
Vyřazené

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce betonové
Rok výroby
Stav demontáže

Užité
Regenerace

Vyřazené
Vady dle S 68

Pražce ocelové
Rok výroby
% opotřebení

Užité

Vyřazené

Matice

Podkladnice, můstkové desky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Vrtule
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Šrouby svěrkové
% opotřebení

Užité
Regenerace

Šrouby spojkové
% opotřebení

% opotřebení
Užité

Regenerace
Vyřazené

Svěrky a spony
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Spojky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Regenerace

Užité
Regenerace

Vyřazené

Kroužky a podložky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Poznámky formalizované

Ostatní materiál
Tvar kolejnice
Šířka [cm]
Výška [cm]
Délka [m]
Hmotnost [kg]

Užité

Vyřazené

Poznámky - volný text Úhlová vložka Wfp14K užitá - 9148 ks, vyřazená - 12720 ks.

Hodnocení stavu výzisku dle S 3, dílu 15 provedl: Souhlas správce s hodnocením:

Hradec Králové 61143  Brno 11
Oddělení kategorizace materiálu Kounicova 26

SŽDC. s.o. Za OŘ Brno
Technická ústředna dopravní cesty ST Brno

29.03.2019 10:23:54 05.04.2019 10:34:06
Maruška Jaromír Maresch Jan

Kategorizátor Vedoucí provozní jednotky



Kolej č. Od km Do km Stav. délka [m] Stav při vložení Řád TR [km/ hod]

  2 171,888 174,859 2971,00 N 3 105
Rok obnovy TuDu Od km Do km Skut. délka [m] Datum vyjmutí Bez pr. [m] Rozdělení Skut.rozdělení Vady/lomy [ks]

1996 200208 171.888 174.859 2971 1667 1673 21 / 1
Poškození/délka Otěruvzdornost Zkušební úseky Kolejnice Pražce Upevnění Místo uložení délka BK [m] Druh svaru

95 O 1992 netříděné netříděné netříděné 2971odtavovaci stykovy

S49   S49   60 celkem:
1993 1996 1996 x

nedemontované nedemontované nedemontované x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

0
720 1560 2280

1158 1504 1000 3662
[m] celkem: 1158 2224 2560 0 0 0 0 0 0 5942

celkem:
x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SB8P   SB8P   SB8P   B91S  celkem:

1992 1993 1993 1995 x
nedemontované nedemontované nedemontované nedemontované x

520 305 15 700 1540
0

1350 630 1450 3430
2.6 2.6 2.6 x

[ks] celkem: 1870 0 935 0 15 0 2150 0 0 4970
celkem:

x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S4pl S4pl S4pl celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
1040 610 30 1680

0
2700 1260 3960

[ks] celkem: 3740 0 1870 0 30 0 0 0 0 5640
R1 R1 R1 R1 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
4160 2440 120 2800 9520

0
10800 5040 5800 21640

[ks] celkem: 14960 0 7480 0 120 0 8600 0 0 31160
RS0 prům.22 RS0 prům.22 RS0 prům.22 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
60 60

0
7480 3740 11220

[ks] celkem: 7480 0 3740 0 60 0 0 0 0 11280
22 / 18 22 / 18 22 / 18 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
60 60

0
7480 3740 11220

[ks] celkem: 7480 0 3740 0 60 0 0 0 0 11280
Skl12 Skl12 Skl24 Skl14 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
60 2800 2860

0
7480 3740 5800 17020

[ks] celkem: 7480 0 3740 0 60 0 8600 0 0 19880
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dvojitý Uls6 Dvojitý Uls6 Dvojitý Uls6 Uls7 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
4160 2440 120 60 2800 9580

0
10800 7480 5040 3740 5800 32860

[ks] celkem: 14960 7480 7480 3740 120 60 8600 0 0 42440
celkem:

x
x
x
x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Číslo karty

46699 OŘ Brno Předkategorizace

Mezistaniční úsek - žst Dopravní specifikace

Správce majetku KARTA KATEGORIZOVANÉHO MATERIÁLU Z KOLEJÍ
2019-16-200208__2_

46621 TO Blansko Z investice

Adamov - km 174,859 DÚ 2002 30, 2002 2A hlavni a prub.koleje
Vlastník
SZDC

Vlastnictví úložiště

Rok výroby
Stav demontáže

KATEGORIZOVANÝ MATERIÁL - podle druhu a tvaru (v měrných jednotkách)
Kolejnice

Rok výroby
Stav demontáže
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce dřevěné + mostnice

Regenerace
Vyřazené

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce betonové
Rok výroby
Stav demontáže

Užité
Regenerace

Vyřazené
Vady dle S 68

Pražce ocelové
Rok výroby
% opotřebení

Užité

Vyřazené

Matice

Podkladnice, můstkové desky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Vrtule
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Šrouby svěrkové
% opotřebení

Užité
Regenerace

Šrouby spojkové
% opotřebení

% opotřebení
Užité

Regenerace
Vyřazené

Svěrky a spony
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Spojky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Regenerace

Užité
Regenerace

Vyřazené

Kroužky a podložky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Poznámky formalizované

Ostatní materiál
Tvar kolejnice
Šířka [cm]
Výška [cm]
Délka [m]
Hmotnost [kg]

Užité

Vyřazené

Poznámky - volný text

Hodnocení stavu výzisku dle S 3, dílu 15 provedl: Souhlas správce s hodnocením:

Hradec Králové 61143  Brno 11
Oddělení kategorizace materiálu Kounicova 26

SŽDC. s.o. Za OŘ Brno
Technická ústředna dopravní cesty ST Brno

11.04.2019 09:06:17 15.04.2019 11:04:46
Fialka Radek Maresch Jan
Kategorizátor Vedoucí provozní jednotky



Kolej č. Od km Do km Stav. délka [m] Stav při vložení Řád TR [km/ hod]

  2 174,859 176,000 1141,00 R 3 105
Rok obnovy TuDu Od km Do km Skut. délka [m] Datum vyjmutí Bez pr. [m] Rozdělení Skut.rozdělení Vady/lomy [ks]

1992 20022A 174.859 176.000 1141 1640 1639 8 / 0
Poškození/délka Otěruvzdornost Zkušební úseky Kolejnice Pražce Upevnění Místo uložení délka BK [m] Druh svaru

95 O 1996 netříděné netříděné netříděné 1141odtavovaci stykovy

S49   S49   celkem:
1992 2015 x

nedemontované nedemontované x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

940 940
0

722 620 1342
[m] celkem: 722 1560 0 0 0 0 0 0 0 2282

buk celkem:
1992 x

nedemontované x
0
0

120 120
[ks] celkem: 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120

SB8P   SB8P   celkem:
1990 1996 x

nedemontované nedemontované x
638 447 1085

0
522 143 665

2.6 2.6 x
[ks] celkem: 0 1160 590 0 0 0 0 0 0 1750

celkem:
x

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S4 S4pl S4pl celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
1276 894 2170

0
240 1044 286 1570

[ks] celkem: 240 2320 1180 0 0 0 0 0 0 3740
R1 R1 R1 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
5104 3576 8680

0
960 4176 1144 6280

[ks] celkem: 960 9280 4720 0 0 0 0 0 0 14960
RS1 RS1 RS0 prům.22 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
1788 1788

0
480 4640 572 5692

[ks] celkem: 480 4640 2360 0 0 0 0 0 0 7480
24 / 19 22 / 18 22 / 18 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
1788 1788

0
480 4640 572 5692

[ks] celkem: 480 4640 2360 0 0 0 0 0 0 7480
ŽS3 ŽS3 Skl24 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
1788 1788

0
480 4640 572 5692

[ks] celkem: 480 4640 2360 0 0 0 0 0 0 7480
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dvojitý Dvojitý Dvojitý Uls6 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
5104 3576 1788 10468

0
1440 8816 1144 572 11972

[ks] celkem: 1440 13920 4720 2360 0 0 0 0 0 22440
celkem:

x
x
x
x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Číslo karty

46699 OŘ Brno Předkategorizace

Mezistaniční úsek - žst Dopravní specifikace

Správce majetku KARTA KATEGORIZOVANÉHO MATERIÁLU Z KOLEJÍ
2019-16-20022A__2_

46621 TO Blansko Z investice

4,859 DÚ 2002 08 (kol.2) - km 175,986 DÚ 2002 32 ( hlavni a prub.koleje
Vlastník
SZDC

Vlastnictví úložiště

Rok výroby
Stav demontáže

KATEGORIZOVANÝ MATERIÁL - podle druhu a tvaru (v měrných jednotkách)
Kolejnice

Rok výroby
Stav demontáže
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce dřevěné + mostnice

Regenerace
Vyřazené

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce betonové
Rok výroby
Stav demontáže

Užité
Regenerace

Vyřazené
Vady dle S 68

Pražce ocelové
Rok výroby
% opotřebení

Užité

Vyřazené

Matice

Podkladnice, můstkové desky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Vrtule
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Šrouby svěrkové
% opotřebení

Užité
Regenerace

Šrouby spojkové
% opotřebení

% opotřebení
Užité

Regenerace
Vyřazené

Svěrky a spony
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Spojky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Regenerace

Užité
Regenerace

Vyřazené

Kroužky a podložky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Poznámky formalizované

Ostatní materiál
Tvar kolejnice
Šířka [cm]
Výška [cm]
Délka [m]
Hmotnost [kg]

Užité

Vyřazené

Poznámky - volný text

Hodnocení stavu výzisku dle S 3, dílu 15 provedl: Souhlas správce s hodnocením:

Hradec Králové 61143  Brno 11
Oddělení kategorizace materiálu Kounicova 26

SŽDC. s.o. Za OŘ Brno
Technická ústředna dopravní cesty ST Brno

11.04.2019 09:06:29 15.04.2019 11:04:49
Fialka Radek Maresch Jan
Kategorizátor Vedoucí provozní jednotky



Kolej č. Od km Do km Stav. délka [m] Stav při vložení Řád TR [km/ hod]

  1 174,859 175,986 1127,00 N 3 115
Rok obnovy TuDu Od km Do km Skut. délka [m] Datum vyjmutí Bez pr. [m] Rozdělení Skut.rozdělení Vady/lomy [ks]

1997 200230 174.859 175.986 1127 1667 1840 4 / 0
Poškození/délka Otěruvzdornost Zkušební úseky Kolejnice Pražce Upevnění Místo uložení délka BK [m] Druh svaru

95 O 1996 netříděné netříděné netříděné 1127 aluminotermicky

60 celkem:
1996 x

nedemontované x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

0
1000 1000
1254 1254

[m] celkem: 2254 0 0 0 0 0 0 0 0 2254
celkem:

x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B91S  celkem:

1996 x
nedemontované x

796 796
0

1278 1278
2.6 x

[ks] celkem: 2074 0 0 0 0 0 0 0 0 2074
celkem:

x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
3184 3184

0
5112 5112

[ks] celkem: 8296 0 0 0 0 0 0 0 0 8296
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skl14 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
3184 3184

0
5112 5112

[ks] celkem: 8296 0 0 0 0 0 0 0 0 8296
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uls7 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
3184 3184

0
5112 5112

[ks] celkem: 8296 0 0 0 0 0 0 0 0 8296
celkem:

x
x
x
x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Číslo karty

46699 OŘ Brno Předkategorizace

Mezistaniční úsek - žst Dopravní specifikace

Správce majetku KARTA KATEGORIZOVANÉHO MATERIÁLU Z KOLEJÍ
2019-16-200230__1_

46621 TO Blansko Z investice

4,859 DÚ 2002 08 (kol.1) - km 175,986 DÚ 2002 32 ( hlavni a prub.koleje
Vlastník
SZDC

Vlastnictví úložiště

Rok výroby
Stav demontáže

KATEGORIZOVANÝ MATERIÁL - podle druhu a tvaru (v měrných jednotkách)
Kolejnice

Rok výroby
Stav demontáže
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce dřevěné + mostnice

Regenerace
Vyřazené

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce betonové
Rok výroby
Stav demontáže

Užité
Regenerace

Vyřazené
Vady dle S 68

Pražce ocelové
Rok výroby
% opotřebení

Užité

Vyřazené

Matice

Podkladnice, můstkové desky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Vrtule
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Šrouby svěrkové
% opotřebení

Užité
Regenerace

Šrouby spojkové
% opotřebení

% opotřebení
Užité

Regenerace
Vyřazené

Svěrky a spony
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Spojky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Regenerace

Užité
Regenerace

Vyřazené

Kroužky a podložky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Poznámky formalizované

Ostatní materiál
Tvar kolejnice
Šířka [cm]
Výška [cm]
Délka [m]
Hmotnost [kg]

Užité

Vyřazené

Poznámky - volný text Úhlová vodící vložka Wfp14K - užitá 3184ks,5112ks - vyřazená.

Hodnocení stavu výzisku dle S 3, dílu 15 provedl: Souhlas správce s hodnocením:

Hradec Králové 61143  Brno 11
Oddělení kategorizace materiálu Kounicova 26

SŽDC. s.o. Za OŘ Brno
Technická ústředna dopravní cesty ST Brno

29.03.2019 10:23:40 05.04.2019 10:34:09
Maruška Jaromír Maresch Jan

Kategorizátor Vedoucí provozní jednotky



Kolej č. Od km Do km Stav. délka [m] Stav při vložení Řád TR [km/ hod]

  1 175,986 178,535 2549,00 N 3 115
Rok obnovy TuDu Od km Do km Skut. délka [m] Datum vyjmutí Bez pr. [m] Rozdělení Skut.rozdělení Vady/lomy [ks]

1997 200232 175.986 178.535 2549 1667 1840 18 / 0
Poškození/délka Otěruvzdornost Zkušební úseky Kolejnice Pražce Upevnění Místo uložení délka BK [m] Druh svaru

95 O 1996 netříděné netříděné netříděné 2549 aluminotermicky

60 celkem:
1996 x

nedemontované x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

0
1600 1600
3498 3498

[m] celkem: 5098 0 0 0 0 0 0 0 0 5098
celkem:

x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B91S  celkem:

1996 x
nedemontované x

2010 2010
0

2680 2680
2.6 x

[ks] celkem: 4690 0 0 0 0 0 0 0 0 4690
celkem:

x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
8040 8040

0
10720 10720

[ks] celkem: 18760 0 0 0 0 0 0 0 0 18760
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skl14 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
8040 8040

0
10720 10720

[ks] celkem: 18760 0 0 0 0 0 0 0 0 18760
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uls7 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
8040 8040

0
10720 10720

[ks] celkem: 18760 0 0 0 0 0 0 0 0 18760
celkem:

x
x
x
x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Číslo karty

46699 OŘ Brno Předkategorizace

Mezistaniční úsek - žst Dopravní specifikace

Správce majetku KARTA KATEGORIZOVANÉHO MATERIÁLU Z KOLEJÍ
2019-16-200232__1_

46621 TO Blansko Z investice

km 175,986 DÚ 2002 30 - Blansko hlavni a prub.koleje
Vlastník
SZDC

Vlastnictví úložiště

Rok výroby
Stav demontáže

KATEGORIZOVANÝ MATERIÁL - podle druhu a tvaru (v měrných jednotkách)
Kolejnice

Rok výroby
Stav demontáže
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce dřevěné + mostnice

Regenerace
Vyřazené

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce betonové
Rok výroby
Stav demontáže

Užité
Regenerace

Vyřazené
Vady dle S 68

Pražce ocelové
Rok výroby
% opotřebení

Užité

Vyřazené

Matice

Podkladnice, můstkové desky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Vrtule
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Šrouby svěrkové
% opotřebení

Užité
Regenerace

Šrouby spojkové
% opotřebení

% opotřebení
Užité

Regenerace
Vyřazené

Svěrky a spony
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Spojky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Regenerace

Užité
Regenerace

Vyřazené

Kroužky a podložky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Poznámky formalizované

Ostatní materiál
Tvar kolejnice
Šířka [cm]
Výška [cm]
Délka [m]
Hmotnost [kg]

Užité

Vyřazené

Poznámky - volný text Úhlová vodící vložka Wfp14K - 8040ks užitá,10720 vyřazená.

Hodnocení stavu výzisku dle S 3, dílu 15 provedl: Souhlas správce s hodnocením:

Hradec Králové 61143  Brno 11
Oddělení kategorizace materiálu Kounicova 26

SŽDC. s.o. Za OŘ Brno
Technická ústředna dopravní cesty ST Brno

29.03.2019 10:23:25 05.04.2019 10:34:14
Maruška Jaromír Maresch Jan

Kategorizátor Vedoucí provozní jednotky



Kolej č. Od km Do km Stav. délka [m] Stav při vložení Řád TR [km/ hod]

  2 175,986 178,535 2549,00 N 3 120
Rok obnovy TuDu Od km Do km Skut. délka [m] Datum vyjmutí Bez pr. [m] Rozdělení Skut.rozdělení Vady/lomy [ks]

1993 200232 175.986 178.535 2549 1640 1640 7 / 0
Poškození/délka Otěruvzdornost Zkušební úseky Kolejnice Pražce Upevnění Místo uložení délka BK [m] Druh svaru

95 O 2014 netříděné netříděné netříděné 2549odtavovaci stykovy

S49   S49   celkem:
1993 2014 x

nedemontované nedemontované x
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x

2000 2000
0

2798 300 3098
[m] celkem: 2798 2300 0 0 0 0 0 0 0 5098

buk buk celkem:
1996 1996 x

nedemontované nedemontované x
0
0

539 170 709
[ks] celkem: 539 0 170 0 0 0 0 0 0 709

SB8P   SB8P   SB8P   celkem:
1990 1993 1996 x

nedemontované nedemontované nedemontované x
1015 290 1305

0
164 1800 202 2166

2.6 2.6 2.6 x
[ks] celkem: 0 0 0 0 164 2815 0 492 0 3471

celkem:
x

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S4 S4 S4pl S4pl S4pl celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
2030 580 2610

0
1078 390 328 3600 404 5800

[ks] celkem: 1078 0 390 0 328 5630 0 984 0 8410
R1 R1 R1 R1 R1 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
8120 2320 10440

0
4312 1560 1312 14400 1616 23200

[ks] celkem: 4312 0 1560 0 1312 22520 0 3936 0 33640
RS0 prům.22 RS0 prům.22 RS1 RS0 prům.22 RS0 prům.22 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
780 1160 1940

0
2156 656 11260 808 14880

[ks] celkem: 2156 0 780 0 656 11260 0 1968 0 16820
22 / 18 22 / 18 24 / 19 22 / 18 22 / 18 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
780 1160 1940

0
2156 656 11260 808 14880

[ks] celkem: 2156 0 780 0 656 11260 0 1968 0 16820
Skl12 Skl24 ŽS3 Skl12 Skl24 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
780 1160 1940

0
2156 656 11260 808 14880

[ks] celkem: 2156 0 780 0 656 11260 0 1968 0 16820
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dvojitý Uls6 Dvojitý Uls6 Dvojitý Dvojitý Uls6 Dvojitý Uls6 celkem:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 x
780 8120 2320 1160 12380

0
4312 2156 1560 1968 14400 11260 1616 808 38080

[ks] celkem: 4312 2156 1560 780 1968 22520 11260 3936 1968 50460
celkem:

x
x
x
x
x

0
0
0

[ks] celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Číslo karty

46699 OŘ Brno Předkategorizace

Mezistaniční úsek - žst Dopravní specifikace

Správce majetku KARTA KATEGORIZOVANÉHO MATERIÁLU Z KOLEJÍ
2019-16-200232__2_

46621 TO Blansko Z investice

km 175,986 DÚ 2002 30 - Blansko hlavni a prub.koleje
Vlastník
SZDC

Vlastnictví úložiště

Rok výroby
Stav demontáže

KATEGORIZOVANÝ MATERIÁL - podle druhu a tvaru (v měrných jednotkách)
Kolejnice

Rok výroby
Stav demontáže
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce dřevěné + mostnice

Regenerace
Vyřazené

Užité
Regenerace

Vyřazené

Pražce betonové
Rok výroby
Stav demontáže

Užité
Regenerace

Vyřazené
Vady dle S 68

Pražce ocelové
Rok výroby
% opotřebení

Užité

Vyřazené

Matice

Podkladnice, můstkové desky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Vrtule
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Šrouby svěrkové
% opotřebení

Užité
Regenerace

Šrouby spojkové
% opotřebení

% opotřebení
Užité

Regenerace
Vyřazené

Svěrky a spony
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Spojky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Regenerace

Užité
Regenerace

Vyřazené

Kroužky a podložky
% opotřebení

Užité
Regenerace

Vyřazené

Poznámky formalizované

Ostatní materiál
Tvar kolejnice
Šířka [cm]
Výška [cm]
Délka [m]
Hmotnost [kg]

Užité

Vyřazené

Poznámky - volný text

Hodnocení stavu výzisku dle S 3, dílu 15 provedl: Souhlas správce s hodnocením:

Hradec Králové 61143  Brno 11
Oddělení kategorizace materiálu Kounicova 26

SŽDC. s.o. Za OŘ Brno
Technická ústředna dopravní cesty ST Brno

11.04.2019 09:06:41 15.04.2019 11:04:52
Fialka Radek Maresch Jan
Kategorizátor Vedoucí provozní jednotky


