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rack 19"/21U (max. výška 108 cm)
PS 02-14-02

OP.02

2x kabelová průchodka s
ucpávkou DN 75

PODKLADNA

ČEKÁRNA

SKLAD

PRODEJNA

skříň 19"/21U 600x600mm

OBSAZENÍ SKŘÍNĚ:
MK, POK, ukončení rozhlasových kabelů a kabelů pro IS
translátory, zdroj UPS
switch, patchpanel strukt. kabeláže

POŽADAVKY NA SKŘÍŇ:
rozměry: 19"/21U (max.výška 108cm), 600x600mm
dveře: z jedné strany, prosklené
vybavení skříně: 1x uzemňovací sběrnice 19"

servisní zásuvkový panel 19"/230V/8x zásuvka
připojení do rozvaděč nn na samostatný jistič 10A

dodávka skříní je v rámci PS 02-14-02

Odjezdový monitor
PS 02-14-05

rozhlas
PS 02-14-04

BÍLOVICE NAD SVITAVOU, VB

Blansko Brno

demontáž TORNZ
PS 02-14-04

RÚ

KS

rozhlas
PS 02-14-04

kabely v čekárně budou uložené v
elektroinstalační trubce pod omítkou
PS 02-14-04,05
(trubky budou připravené v rámci stav.
úprav čekárny v rámci jiné stavby)

1x MK 5XN0,6 - PS 02-14-01
1x POK 12vl. - PS 90-14-01
1x rozhl.kabel 3P1,0 - PS 02-14-04
2x FTP 4x2x0,5 - PS 02-14-05

dem.stáv.reproduktoru
PS 02-14-04

kabely v místn.pokladny budou
uložené v liště na zdi pod stropem
PS 02-14-04,05

stávající zařízení

stávající zařízení - upravované nebo demontované

nové zařízení - skříně (PS 02-14-02)

nové zařízení - kabely a technologie - sdělovací PS

stavební úpravy a doplnění

KS

2x kabelová skříňka
demontáž v rámci TK
PS 02-14-01

RP
2

opakovač hodinového signálu
PS 02-14-02

jednostranné analogové hodiny na zdi (PS 02-14-02)

kabel CYKY 2x0,8 - hodinové rozvody (PS 02-14-02)
kabel UTP 4x2x0,5 - datové rozvody (PS 02-14-02)

*) Kabely vedeny v elektroinstalační liště 40x20 mm  (PS 02-14-02)

patchpanel

datová dvojzásuvka 2xRJ45 na zdi pod
stolem (PS 02-14-02)

kabely vedeny v
elektroinstalační liště 40x20 mm
PS 02-14-02

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ZMĚNAREVIZE Č. DATUM

ČÍSLO SOUPRAVY:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO
Společník 2

Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD "Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC"

PRODEX spol s r.o.,
organizační složka
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

2.3.03zast. Bílovice nad Svitavou, VB, dispozice

PS 02-14-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení
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