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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278 
190 00 Praha 9 

 
 

Váš dopis zn.    
Ze dne    

 Naše zn. 1540/2021-SŽ-SSZ-OVZ  
   
Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz  
    
    
    
 
 
 

 
 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 30 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  
 
Dotaz č. 172: 

V technické zprávě architektonicko-stavebního řešení na str. 19 je kapitola sanace objektu: 
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Navržené souvrství skladby A pro sanaci stěn a stropů je v soupisu prací SO 201-01-01 
zohledněno v níže uvedených položkách: 

224 711112001 1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S nátěrem penetračním 

M2 592,560 

   

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S nátěrem penetračním   

   

Prostor pod eskalátorem - místnosti č. 
B.P1.52, 54, 55, 56  
Prostory stávajícího asijského bistra a 
večerky - místnost č. C.P1.K07.01 až 03, 
místnost č. C.P1.K08.01 až 03  
Snížený suterén s čerpadlem spodní vody - 
místnost č. A.P2.01 a 02  
Stěny:   
50.9*3.9+35.5*4.1+34.0*3.4=459.660 [A]  
Stropy:   
81.8+51.1+0=132.900 [B]  
Celkem: A+B=592.560 [C]   

   

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se 
oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 
10 m2.   

225 24551000 
 

nátěr penetrační mineralizační hloubkový KG 177,768 
   nátěr penetrační mineralizační hloubkový   

226 711191011 
 

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 
svislé S 

M2 592,560 

   
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 
svislé S   

227 58581001 
 

stěrka hydroizolační cementová 
síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa 
a zasolených podkladů 

KG 948,096 

   

stěrka hydroizolační cementová 
síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa 
a zasolených podkladů   

   
uvažovaná spotřeba materiálu 1,6 kg/m2  
592,56*1,6=948.096 [A]   

228 711192102 
 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou na ploše svislé S 
jednovrstvá na zdivu 

M2 592,560 

   

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou na ploše svislé S 
jednovrstvá na zdivu   

   

1. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci.   

229 58581005 
 

malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdorným pojivem 

KG 2 014,704 

   
malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdorným pojivem   

230 711192202 
 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou na ploše svislé S 
dvouvrstvá na zdivu 

M2 592,560 

   

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou na ploše svislé S 
dvouvrstvá na zdivu   
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1. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci.   

231 58581001 1 stěrka hydroizolační cementová 
síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa 
a zasolených podkladů 

KG 2 844,288 

   

stěrka hydroizolační cementová 
síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa 
a zasolených podkladů   

232 612821012 
 

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro 
vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou 
vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně 
štuková 

M2 592,560 

   

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro 
vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou 
vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně 
štuková   

   

1. Vcenách jsou započteny náklady na 
provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, 
sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -
1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky 
tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm 
ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách 
vcelkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové 
omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové 
omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové 
omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm 
strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách 
tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm 
strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 
mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 
20 mm strojně 2. Vcenách zatřených omítek 
nejsou započteny náklady na případné 
povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; 
tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto 
katalogu 3. Vcenách zatřených omítek 
nejsou započteny náklady na případné 
povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují 
cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 
4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro 
vyrovnání nerovností vlhkého nebo 
zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo vpřípadě 
požadované větší tloušťky omítky.   

233 784331001 
 

Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v 
místnostech výšky do 3,80 m 

M2 592,560 

   
Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v 
místnostech výšky do 3,80 m   

234 R71102 
 

Přípl za těsnící klín pro napojení vodorovné 
vnitřní hydroizolace 

M2 592,560 

   
Přípl za těsnící klín pro napojení vodorovné 
vnitřní hydroizolace   

Dotaz a)  
V položce č. 232 má být započítán: adhezní můstek (podhoz) + tepelně izolační omítka 
protiplísňového systému tl. 20 mm + finální stěrka protiplísňového systému tl. 2 mm? Dále 
v soupisu prací SO 201-01-02 je položka č. 57: 
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57 612821011 
 

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a 
zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. 
jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená 

M2 6 748,271 

   

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a 
zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. 
jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená 

  
Dotaz b) 
U této položky má uchazeč ocenit pouze adhezní můstek (podhoz) + jádrovou sanační omítku + 
finální stěrku (štuk) bez započítání hydroizolačního souvrství s vysokou odolností proti síranům 
(skladba A, viz. výše)? Tzn. že hydroizolační souvrství je počítáno pouze pro prostory:  
Prostor pod eskalátorem - místnosti č. B.P1.52, 54, 55, 56  
Prostory stávajícího asijského bistra a večerky - místnost č. C.P1.K07.01 až 03, místnost č. 
C.P1.K08.01 až 03  
Snížený suterén s čerpadlem spodní vody - místnost č. A.P2.01 a 02 
celkem 592,56 m2  a ostatní prostory 1pp a 2pp - celkem 6748,271 m2  budou pouze se sanační 
omítkou bez hydroizolace?  
 
Dotaz c) 
Zadavatel v rámci dodatečných informací č. 21 doplnil technický list požadovaných parametrů 
pro sanační omítku, obsaženou v položce č. 57. Má být stejná omítka uvažována i pro položku č. 
232, u které je dle TZ požadavek na tepelně izolační omítku? 
 
Odpověď na dotaz č. 172:  

Tento dotaz úzce souvisí s dotazem č. 171, na který bylo odpovězeno v rámci Dodatku č. 29. 
Ad a) Popis položky č. 232 byl upřesněn v předchozí odpovědi na dotaz č. 171. Aktuálně byl do 
položky č. 232 doplněn text „s podhozem“. 
Ad b) Upřesnění 2 typů sanačních omítek a jejich použití bylo zveřejněno v odpovědi na dotaz č. 
171. 
Ad c) Viz upřesnění v odpovědi k dotazu č. 171. 

 

Dotaz č. 173: 

Oslovený subdodavatel na sanační omítky, který pracuje s materiály značky Remmers 
doporučuje upravit spotřeby materiálu u níže uvedených položek v části rozpočtu SO 201-01-01.  

229 58581005 
 

malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdorným pojivem 

KG 2 014,704 

Návrh subdodavatele: 
229 58581005 

 
malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdorným pojivem WP DS Levell 

KG 2 960,000 

 
231 58581001 1 stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro 

dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů 

KG 2 844,288 

Návrh subdodavatele: 
231 58581001 1 stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro 

dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů 
2x WP Sulfatex v celk.množství 5,5 kg/m2 

KG 3 256,000 

Žádáme zadavatele o zvážení úpravy spotřeby materiálu.  
 
Odpověď na dotaz č. 173:  

V soupisu prací byla upravena výměra u položek č. 229 a 231. Oproti původnímu soupisu prací 
došlo k navýšení spotřeby materiálu - původně uvažována spotřeba byla na spodní hranici 
doporučené výrobcem.  
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Přílohy:  

1) XDC_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava26.xml 
2) XLS_ Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava26.xlsx  

 
 
 
 
V Praze dne 20. 01. 2021        

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno)  
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