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Věc: Rekonstrukce žst. Holešov


Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


Dotaz č. 63:
V technické zprávě u SO 01-17-01, se v bodě 6.5. odkazujete na přílohu č. 1 (Předkategorizace materiálu). Tato příloha č. 1 nebyla doložena. Tímto žádáme zadavatele o její doložení?

[bookmark: _Hlk61000889]Odpověď: 
Příloha doplněna. Z důvodu chyby na straně zpracovatele předkategorizace chybí údaje o koleji č. 1 v km 23,430 – 23,779, místo toho je uveden úsek 22,189 – 23,200. Předpokládáme na chybějícím úseku stejný podíl pražců k výměně.
[bookmark: _GoBack]

Dotaz č. 64:
Při kontrole VV u SO 01-17-01 byla zjištěna položka č. 75 (DEMONTÁŽE VÝHYBKY 2T). V technické zprávě jsme nenašli žádnou informaci o tom, že by se měla tato výhybka demontovat. V TZ je uvedena pouze její směrová a výšková úprava. Tímto žádáme zadavatele o podrobnější vysvětlení?

Odpověď: 
Ano, položka patří k výhybce TO2 v koleji č. 8/8a. Popis položky v soupisu prací tohoto SO byl upraven.

[image: ]

Dotaz č. 65:
K čemu se vztahují v PS 01-28-201.1 3 ks napájecích skříní (dodávka a montáž)? Při kontrole VV u SO  01-17-01 a SO 01-17-02 jsme narazili na duplicitní položky (DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU; DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO); NÁMEZNÍK; ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU; ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA NÁSTUPIŠTI). Tímto žádáme zadavatele o prověření naší domněnky a případnou úpravu VV?

Odpověď: 
Dotaz byl zodpovězen již v odpovědi na dotaz č. 48 vysvětlení/změny/doplnění ZD č. 3. 
3 ks napájecích skříní se vztahují k vnitřnímu zařízení SZZ.
[bookmark: _Hlk61944090]Duplicitní položky 61, 77, 78 ze soupisu prací SO 01-17-01 Železniční svršek a položky 9 a 10 ze soupisu prací SO 01-17-02 Výstroj trati byly odstraněny. V soupisu prací SO 01-17-02 Výstroj trati u položek 13 a 14 byl upraven výkaz výměr.
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Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den ze dne 28. 1. 2021 na den 29. 1. 2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2020-046140). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2): 
rušíme datum 25. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 1. 2021 v 10:00 hod., 
Oddíl IV. 2.7): 
rušíme datum 25. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 1. 2021 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.



Příloha:      
XDC_Holesov_zm04_20210120.zip
XLS_Holesov_zm04_20210120.zip
SO 01-17-01_01_Technicka zprava_příloha č.1.pdf



V Praze dne 20. 1. 2021







Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace
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DEMONTAZ VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA OCELOVYCH PRAZCICH DO
KOLEJOVYCH POLi § ODVOZEM NA MONTAZNi ZAKLADNU § NASLEDNYM
ROZEBRANIM

Vyhybka £ T02

1: Dle technicke zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb
stétnich drah a vjkaz(i materidlu projektu a souhmnjch césti dokumentace stavby.
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1. Polozka obsahuje: — wolnéni kolejovho rostu vhybkové konstukce z kolejového
Ioze — odstranén kolejnicowch propojek, uzemnén a jiného vybaveni — piipadné
rozfezani kolejového ro3tu wjhybkové konstrukce — piné rozebran
Konstrukce v misté demontaZe do kolejovjch poli a jejich hrubé oistén
wybouraného materidlu na doprawni prostedek — odvoz kolejovych poli z mista
‘demontaze na montazni zakladnu ~ rozebrani kolejowjch poli na montazni zakladn
do soudsti — priplatky za ztiZens podminky pi praci v kolefidt, napt. za prekazky
na stran koleje apod.2. Polozka neobsahuje: — odvoz nevyhowsjicho materidlu na
likvidaci - poplatky za likvidaci odpad, naceni se polozkami ze ssd 03. Zpisob
méfeni M&Ti se rozvinuta délka whybkové konstrukce ve viech vitvcich die CSN 73
6360, 1] v ose koleje
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ANTKOROZNi PROVEDENi UPEVIIOVADEL A JINEHO DROBNEHO KOLEIVA "
'V obastni centranio prechodu na celkem 9 praZcich

1: Dle technicks zprévy, vjkresoujeh piiloh projektoé dokumentacs, TKP staveb.

Statnich drah a vjkazi) materialu projektu a souhrnnjch Casti dokumentace stauby.
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(Polozka je piiplatkovou akozto materialovy rozd oprotistandardnimu upevnéni
Samostainé jtedy nelze pousi)1. Poozka obsahule — antkorozni provedeni
urenjch st upevnéni Zarovjm zinkovanin nebo fnjm vhodnm zpisobem ve
‘vjrobnim zévodu — priplatky za ztizené podminky vyskylujc se pr zfzeni koleovych
vah, napF. za prekaZky na strané kolele 3pod.2. Poozka neobsahuie:
materilu e souzastipoloZek zfizeni kolele nebo piejezdu3. Zpisob méfeni i
melr déloy.

e s

ZAJSTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) VCETHE OCELOVEHO SLOUPKU KUS.

1- Dl technické zprévy, vikresovjch piiloh projekiové dokumentace, TKP staveb
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stinich drah  ujkazd matersly prjedu 2 souhmnjch és dokumentace
tavty.
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'SLOUPEK DN 80 PRO NAVEST

1. Pl cbsanue: - dosi 3 csasen soupk v s provederd véeind
2k nebo patiy 3 zemih praci  rotkorea iprava, nei | o provedens
22 viroby rabo dans vistnestmi pouitého matersh?. Polodka nesbsahue: X1
Zpiach e Usévs se poset kst kompeti konstrko rbo price
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DENONTAZ KILOVETROVNIKU, HEKTOMETROVNIKU, MEZNIKU
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DEMONTAZ KILOMETROVNIKU, HEKTOMETROVNIKU. MEZNIKU - ODVOZ
(A LIKVIDACI ODPADD NESO JINE URGENE MISTO)

1D fechnické zprévy, vjksesovjh piloh prjekions dokumentace, TP siaveb
stinich drah  ujkazd matersly prjedu 2 souhmnjch és dokumentace
stavty.
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5. Posixs sbesnus: - oducz skjmkoly dopraunim prostediem 3 s -
ipadnd pieiidey na sse2. Foloika nesbeanue. - raan vybouanc
oster na doprav rostedek (s st va zoovs posiod) - poptey 25
e odpas, nscen <8 poebkam 28 534 03, Zpisob mElen Vymérs £
souitem soulin metl kychlovioh tun vybouaneho materd v pivodnm
stavu 2 fdpotivich vadiknost v Kiometech

'DEMONTAZ NAVEZNIKU

1D fechnické zprévy, vjksesovjh piloh prjekions dokumentace, TP siaveb
stinich drah  ujkazd matersly prjedu 2 souhmnjch és dokumentace
stavty.

22

1. Pocika obsahue: - e veSkeré Sinost, e 3 mater nuinjoh k
odstranéni Konstukce - nacien vybouranéno mateid a dopravn prostiedek
ity za 253and podminiy o prac v kORIBN, rapl 22 prckidey ra strand
ol 2pod 2. Pocika reobsahue: - odvoz vybouraného materly do skad
o1 idac - poplaty 2 evdactodpads, naceni e pocdkams 2 55d 03
Zoiach méfei Usavs se podet kst kompeti konstrko rebo price
'DEVONTAZ NAVEZNIKU - 0DVOZ (VA LIKVIDACI ODPADD NESO JINE
URCENE WiSTO)
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stavty.
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